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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

I. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawowe dan

+ Lokalizacja - Gosciejewice, gmina Bojanowo, dziatka drogowa nr 115/1,
obreb 0007. Jednostka ewid. Gosciejewice;

e« Zamawiajacy/Inwestor - Gmina Bojanowo, Urzad Miejski w Bojanowie,

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo;
e Projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0094/PWOD/07;
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sq materiaty do zgtoszenia wykonania robét budowalnych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe - remont drogi wewnetrznej.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbednej do oszacowanie kosztow
realizacji inwestycji, przeprowadzenie postepowania w celu wytonienia Wykonawcy robét
oraz zgtoszenia wykonania tych robét.

1.4. Zamawiajacy/Inwestor
Gmina Bojanowo
Urzad Miejski w Bojanowie
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

1.5 Wykonawca
MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10

MKI. PROJEKT  e4-111tipno
1.6. Zakres tematyczny opracowania

Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni drogi wewnetrznej na dziatce
nr 115/1 w miejscowosci Gosciejewice, gmina Bojanowo, powiat Rawicki.

1.7. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

« Uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja przyjetych rozwigzan
e Podktad geodezyijny,

+ Wizja lokalna i uszczegdtawiajgce pomiary inwentaryzacyijne,
e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak ponizej:

[1] Dz.U.2003r, nr177 poz. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
1729 z pdzniejszymi sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
zmianami. wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

[2] Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami

[3] Dz.U. 2022 poz. 1518 z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
pozniejszymi zmianami sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drdg
publicznych;
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

[4] Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 z pdzniejszymi
zmianami.

[5] Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami

[6] Dz.U. 2022 poz. 988

[7] Dz.U. 2022 poz. 1693

[8] Dz.U. 2022 poz. 1071

[9] Dz.U. 2003 Nr 120, poz.
1126

[10] Dz.U. 2022 poz. 1225

[11] Dz.U. 2022 poz. 2556

[12] 2022 poz. 2625

[13] Dz.U. 2022 poz. 916

[14] Dz.U. 2022 poz. 840

[15] WR-D-42-2

[16] Dz.U. 2022 poz. 699

[17] Dz.U.z 2021 r. poz. 2468
1.8.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28
kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
o ruchu drogowym;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przyrody;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach;
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia szczeg6towych warunkéw utraty statusu odpadéw dla
odpadéw destruktu asfaltowego.

Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gosciejewice, na dziatce
drogowej nr 115/1 (obreb 0007), jednostka ewidencyjna Gosciejewice.

1.9.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ze wzgledu na jej niewielki zakres i specyfike okreslono
w zakresie dziatki nig objetej, tj. 115/1 (obreb 0007).

1.10.

Stan istniejacy

Droga wewnetrzna na dziatce 115/1 posiada nawierzchnie umocniong kruszywem, gruzem
budowlanym itp., mocno zdegradowana, szerokosci do 4.50. Przylegte pobocza gruntowe
zdegradowane. Odwodnienie w teren przylegty, w teren przylegty i do istniejgcego rowu.
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

1.11. Stan projektowany

Inwestycja w zakresie drogi gminnej bez nr obejmuje na dziatce nr 115/1:

e korytowanie do rzednych odpowiadajacych podtozu projektowanych warstw,

e na podtozu o parametrach E2=25MPa wykonanie uzupetnienia materiatem G1 do
rzednych wynikajacych z projektowanych warstwa, materiat o wskazniku
CBR=25%,

« wykonanie warstwy grubosci 20cm, ze stabilizacji cementem Ci,5/2 z dowozu,

« wykonanie warstwy z mieszanki niezwigzanej Coo/3 i powierzchniowego utrwalenia
emulsjq asfaltowg i kruszywem drobnym,

+ dodatkowo przewidziano Sciecie nadmiaréw zdegradowanego pobocza str. prawa z
przerzutem materiatu na strone lewg, do krawedzi projektowanej nawierzchni.

e za uprzednig zgoda Zamawiajacego w miejsce mieszanki niezwigzanej dopuszcza
sie wykorzystanie destruktu z rozbidrki warstw bitumicznych, pod warunkiem
potwierdzenia badaniami utraty statusu odpadu tego materiatu (zgodnie z zapisami
[171),

e ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego rowu zaprojektowano bariere U-12a
wys.120cm na dtugosci 70m,

e w miejscach wskazanych w dokumentacji na krawedzi wykonywanych warstwa
zaprojektowano opornik betonowy 12x25cm na tawie betonowej Ci2/15 z oporem.

1.12. Elementy konstrukcyjne

Przyjeto elementy konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem ,Przekroje normalne” zatacznika
graficznego.

« podbudowa ze stabilizacji C1,5/2 z dowozu, w warstwie grubosci 20cm,

« nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Coo/3, W warstwie grubosci 10cm,
e powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i kruszywem drobnym

e opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej Ci2/15 z oporem.

1.13. Parametry projektowe

Dla drogi wewnetrznej (dz.nr.115/1):
+ szerokos$¢ nawierzchni drogi jak w stanie istniejgcym 4.50m,
e pochylenie poprzeczne jednostronne 0k.2.0%,
e pochylenie podtuzne jak w stanie istniejacym, nawigzujace do terenu,
e odwodnienie jak w stanie istniejagcym w teren przylegty i do rowu.

1.14. Odwodnienie
Projektowane rozwigzanie zaktada pozostawienie odprowadzenia wody opadowej jak w
stanie istniejacym - do przylegtego rowu i w teren przylegty.
Projektowane roboty pozostajg bez wptywu na ilos¢ i sposdb odprowadzenia czy
zagospodarowania wody opadowej.

1.15. Zestawienie podstawowych ilosci

Asortyment robét llosé (*) | Jednostka
Wykop/korytowanie mechaniczne pod nawierzchnie do 100cm, wywoz 3

) L . . 304 |m
urobku do 6km, profilowanie i zageszczenie podtoza
Uzupetnienie G1 po korytowaniu do rzednych pod stabilizacje 190 |m?
Profilowanie i zageszczenie po uzupetnieniu do rzednych 380 |m?
Stabilizacja z dowozu, C1,5/2, grubos$¢ warstwy 20cm 380 |m?
Warstwa mieszanki niezwigzanej Coo/3 lub destruktu bitumicznego, grubos¢ 370 | m?
warstwy 10cm

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie 370 |m?
Opornik betonowy 12x25 na fawie betonowej z oporem Ci2/15 18 mb
Bariera U-12a wys.120cm z poprzeczka, dt. segmentu 2m 35 szt.
Scinanie zawyzonego pobocza str. prawa, przerzut na str. lewa 71 m?
Oczyszczenie pobocza i skarpy rowu z krzewdw, plantowanie 71 m?

(*) IloSci szacunkowe. W przypadku wystapienia réznic w ilosciach w stosunku do czesci rysunkowej jako wiodgce
przyjmowac ilosci wynikajace z czesci rysunkowej lub obmiaru w terenie.

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi
z uwzglednieniem czynnoséci i materiatdw przewidzianych w odpowiadajacych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.16. Rozbiorki

W zakresie rozbidrek przewiduje sie usuniecie istniejacego, zdegradowanego umocnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wskaze inaczej, odpady po rozbiérkach nalezy staraniem i na koszt
Wykonawcy robot wywiez¢ i zutylizowac.

W przypadku zamiaru wykorzystania odpadow po rozbiérce do ponownego wbudowania
nalezy spetni¢ wymagania zapisane w [17].

1.17. Roboty pomiarowe

Przebieg oraz usytuowanie wysokosciowe elementéw projektowanych wyznaczyc¢
w nawigzaniu do stanu istniejgcego (istniejaca niweleta, dowigzanie do sasiadujacych
nawierzchni).

Zweryfikowa¢ poprawnos¢ zatozen wysokosciowych, spadkéw/pochylen etc. w celu
zapewnienia odwodnienia.

Po wykonaniu robét dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajacej
poprawnos$¢ wytyczenia gtéwnych elementoéw robét oraz ich powierzchnie i dtugosci.

1.18. Roboty ziemne, ulepszenie

W zakresie objetym dokumentacjg w zakresie robdt ziemnych nie przewiduje sie robdt
ziemnych czy ulepszenia.

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje sie roboty ziemne na potrzeby usuniecia
podtoza nieprzydatnego do posadowienia warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni. Po
usunieciu warstw nieprzydatnych nalezy uzupetni¢ do wymaganych rzednych materiatem
G1 o wskazniku CBR=25%, zageszczonym do Is>0,97. Wymagana no$nos¢ E>>25MPa.

1.19. Urzadzenia obce i uzbrojenie podziemne

Lokalizacje sieci pokazanych na podkifadach geodezyjnych traktowac jako orientacyjna.

W przypadku stwierdzenia ptytkiego wystepowania zinwentaryzowanych lub nie sieci
i urzadzen podziemnych wykona¢ zabezpieczenia tych elementow w porozumieniu
z wiasciwym projektantem branzowym i wtascicielem sieci (np. rura ostonowa).

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen podziemnych (zinwentaryzowanych lub nie,
niezaleznie od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji). Roboty te wykonac staraniem
i na koszt Wykonawcy robdt.

W trakcie wykonywania nawierzchni wyregulowac¢ do projektowanych rzednych napotkane
elementy uzbrojenia takie jak wtazy, pokrywy studni, pokrywy zawordw itp.

Roboty w poblizu zinwentaryzowanych sieci prowadzi¢ po wczesniejszym powiadomieniu
gestorow tych sieci. Dotyczy w szczegolnosci warunkdéw Fiberhost S.A. (w zatgczeniu).

1.20. Roboty konstrukcyjne

Przewiduje sie roboty konstrukcyjne zwigzane z zaprojektowanymi warstwami nowej
nawierzchni oraz posadowieniem opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej Ci2/15
Z oporem.
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

Ocene nos$nosci warstw nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu
odksztatcenia E> na powierzchni warstwy. Warto$¢ wtéornego modutu odksztatcenia E:
nalezy okresli¢ z badan ptytg VSS, za zgodgq Nadzoru dopuszcza sie ptyte dynamiczng przy
korelacji wynikéw VSS/ptyta dynamiczna. Po potwierdzeniu wtasciwych parametréw
warstwy ponizszej w miejscach okreslonych w dokumentacji ustawic¢ opornik betonowy na
tawie betonowej z oporem (Cizis), nastepnie wykona¢ kolejne warstwy
(wg dokumentacji projektowej.

1.21. Wyposazenie
Nie dotyczy.

1.22. Roboty wykonczeniowe

W zakresie robot wykonczeniowych przeprofilowaé, wyplantowa¢ nawigzania poboczy do
terenu przylegtego w sposob umozliwiajacy sprawne odprowadzenie wody opadowej,
uporzadkowac teren inwestycji i usunac z niej z wtasciwym zagospodarowaniem/utylizacjg
wszelkie pozostatosci, odpady itp..

1.23. Stata organizacja ruchu
W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wprowadzani zmian do statej organizacji ruchu.

1.24. Informacja dot. rejestru zabytkow

Obszar, na ktorym jest projektowana przebudowa, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt na elementy mogace stanowi¢ substancje
zabytkowg, nalezy wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ zidentyfikowane elementy,
o0 powyzszym niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego oraz Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub jesli bedzie to niemozliwe lokalne wtadze. Wszelkie dziatania
prowadzi¢ zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytkdéw [14].

1.25. Informacja dot. wptywu eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy, teren nie jest objety eksploatacjg gorniczg czy jej wptywem.

1.26. Informacja dot. zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie nalezy do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrédw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko §2.1. oraz §3.1.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt zostaty opisane w Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowane rozwigzania nie wptyng negatywnie na emisje hatasu, zanieczyszczen
powietrza, wod powierzchniowych czy podziemnych, powierzchnie terenu czy roslinnosc.

1.27. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

A. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

« zabezpieczenie, ogrodzenie lub wiasciwe oznakowanie i zagospodarowanie placu
budowy, przygotowanie/wyposazenie zaplecza Wykonawcy wraz z zapleczem
sanitarnym oraz miejscami gromadzenia odpadodw,

+ wprowadzenie oznakowania robot w pasie drogowym na podstawie uzgodnionego
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,

+ roboty rozbiérkowe - rozbidrka nawierzchni z kruszywa, brukowej oraz fragmentow
jej podbudowy,

e korytowanie poboczy z wywozem materiatu, uzupetnienie materiatem z dowozu,

e roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych,

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

roboty zwigzane z posadowieniem opornika betonowego na tawie betonowej
Z oporem,
uprzatniecie placu budowy, wywdz i utylizacja odpaddw.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze objetym inwestycjg (dz.nr 115/1) nie znajdujg sie zadne obiekty
budowlane.

. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie
Brak

. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot

Zaleznie od przyjetej technologii robot Wykonawca przygotuje plan BIOZ w zakresie
robot mogacych skutkowac zagrozeniem dla pracownikéw, tj. w szczegdlnosci.
przenoszenie ciezkich przedmiotéw - dzwiganie przez pracownikdéw, zagrozenie
$rednie wystepujace przez caty czas trwania budowy,

wykonywanie robdt rozbidrkowych nawierzchni i elementéw drogowych — wibracje
generowane przez sprzet i maszyny, zapylenie, odpryski fragmentéw rozbieranych
elementow, zagrozenie duze wystepujace na poczatkowym etapie trwania budowy,
wykonywanie robdt ziemnych/korytowania i zageszczania ciezkim sprzetem oraz
praca z uzyciem ciezkich maszyn wibracyjnych do zageszczania — negatywny wptyw
wibracji, uszkodzenia ciata przez elementy maszyn i urzadzen, potracenia przez
ruchome elementy koparek, potracenia w trakcie przemieszczania sie maszyn i
$rodkow transportu, pochwycenie fragmentu ciata przez ruchome elementy maszyn
i urzadzen, zagrozenie $rednie wystepujace przez caty czas trwania budowy,
wykonywanie reczne robot - skaleczenia, otarcia, urazy przy wykorzystywaniu do
robot elektronarzedzi, wymuszona pozycja ciata, urazy oczu, twarzy itp., zagrozenie
$rednie wystepujace przez caty czas trwania budowy,

wykonywanie przenoszenia i roztadunku elementow betonowych takich jak oporniki
betonowe,

przewoz i montaz drogowych elementéw prefabrykowanych za pomoca sprzetu
mechanicznego - kolizje z innymi pracownikami i sprzetem, kolizje z uczestnikami
ruchu, zagrozenie $rednie wystepujace przez caty czas trwania budowy,
wykonywanie robdt w sasiedztwie ruchu samochodowego i pracy maszyn,
zagrozenie duze wystepujace przez caty czas trwania budowy,

zaleznie od przyjetej technologii robot uzywanie srodkéw i materiatdw mogacych
negatywnie wptywac¢ na zdrowie pracownikdw — zagrozenie s$rednie wystepujace
okresowo w trakcie trwania budowy,

. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikdéw i 0sdb przebywajacych na placu budowy w zakresie:
+ stosowania i przestrzegania przepiséw bhp,
« instruktazu ogdlnego oraz stanowiskowego wraz z przygotowaniem
stanowisk pracy i usunieciu ewentualnych potencjalnych zagrozen,
+ wymaganych uprawnien i kwalifikacji do obstugi sprzetu, urzadzen i maszyn,
e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasad nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,
« zasad prowadzenia robot w poblizu czynnych sieci,
+ zasad stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej,
« zasad postepowania w sytuacjach wystgpienia zdarzen wypadkowych itp.,
« zasad wykonywania robdt w poblizu ruchu pojazdéw oraz maszyn.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéow
szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktarz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Zapobiegajace $srodki techniczne i organizacyjne
Kierownik Budowy jest zobowigzany do zapewnienia:

+ przygotowania szczegotowego Planu BIOZ zgodnie z wymaganiami
przepisow,

+ zapoznania z Planem BIOZ wszystkich pracownikow (w tym transportu
obcego) oraz oséb przebywajacych stale i okresowo na placu budowy (strefy
zagrozenia, przechowywanie sprzetu p-poz, strefy ochronne, strefy pracy
maszyn i sprzetu zmechanizowanego, komunikacja na placu budowy),

+ wprowadzenie procedur bezpieczenstwa na wypadek wystgpienia zdarzen
niebezpiecznych,

+ bezposredniego nadzoru nad pracownikami i wykonywanymi robotami,
organizacjg pracy oraz miejsc wykonywania robdt, przeszkolenia z zasad
BHP i uzywania sprzetu ochrony indywidualnej,

+ zweryfikowania w terenie wystepowania elementéw mogacych stwarzac
zagrozenie w trakcie realizacji robdt,

e zabezpieczenia, ogrodzenia, oznakowania placu budowy,

e zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego,

« zapewnienia S$rodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw, sprzetu
gasniczego oraz materiatdw pierwszej pomocy, sSrodkéw komunikacji
pomiedzy pracownikami i osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie
bezpieczenstwa,

e kontroli przed rozpoczeciem pracy, czy pracownik posiada wymagane
kwalifikacje, dostateczng znajomos¢ przepiséw oraz zasad BHP, zapoznat sie
z Planem BIOZ, jest w stanie bezpiecznie wykonywa¢ prace (np. ze wzgledu
na stan zdrowia),

e W przypadku wykorzystywani, przechowywania itp. srodkow
niebezpiecznych dla zdrowia «czy $rodowiska odpowiedniego ich
zabezpieczenia i przygotowania procedur postepowania w przypadku
zetkniecia sie z substancjami szkodliwymi, wydostania sie ich do Srodowiska,

+ zabezpieczenie i przechowywanie w okreslonym miejscu dokumentow
budowy, dokumentacji niezbednej do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen, ich instrukcji obstugi, dokumentacji potwierdzajacej jej wtasciwy
stan i mozliwo$¢ wykorzystania do realizacji robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, niezgodnosci, przestanek mogacych
zagraza¢ zdrowiu, zyciu osob Kierownik Budowy zobowigzany jest wstrzymacd
wykonywanie robdt oraz podja¢ dziatania w celu wyeliminowania nieprawidtowosci
i zagrozen.
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1.28. Uwagi

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych i montazowych”, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi oraz sztuka budowlang z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ potwierdzenie dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z przepisami odrebnymi
i zamierzonym stosowaniem.

Koszty odtworzenia ewentualnych elementdéw zniszczonych w trakcie realizacji
robot ponosi Wykonawca. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodnic
z wiascicielem/zarzadca tych elementéw.

W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji elementow projektowanych
z infrastrukturg techniczng, sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na wiasny koszt
dokona ich zabezpieczenia czy przetozenia w sposéb zaakceptowany uprzednio
przez gestorow tych urzadzan, uprzednio informujac zarzadce/wtasciciela sieci oraz
Zamawiajgcego.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami muszg by¢ ubrane w ochronng
odziez odblaskowa, srodki ochrony osobistej, musza by¢ zapoznani z planem BIOZ,
przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisbw BHP i p.poz., muszg zostac
powiadomieni o ewentualnych zagrozeniach wynikajacych z wykonywanej pracy
i postepowania w przypadku wystapienia takich zagrozen i zdarzen wypadkowych,

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i montazowych” z zachowaniem odpowiednich
przepisow BHP.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér nad prawidtowoscig ustawienia oznakowania
tymczasowego i zapewnieniem jego czystosci.

Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i wiaczone
urzadzenia ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robot nalezy usungé wszystkie elementy oznakowania
tymczasowego i wprowadzi¢ zatwierdzong organizacje ruchu.

Oznakowanie, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie roboét
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami

Wykonawca przez caty czas prowadzenia robdt zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie technicznym i czystosci chodnikdéw i ulic w sasiedztwie robét oraz
w zakresie korzystania dla obstugi komunikacyjnej budowy, oraz do zapewnienia
dostepu pieszego do wszystkich posesji sasiadujacych z projektowang przebudowa.

Opracowat:

K \ebe

mgr inz. Maciej Kleiber
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I1. Zataczniki

1. Uprawnienia, przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow
2. Warunki INEA / Fiberhost S.A.

3. Zataczniki graficzne

e Plan orientacyjny rys. 1 skala 1:25 000
e Plan sytuacyjny rys. 2 skala 1:500
e Przekroje normalne rys. 3 skala 1:50
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Kopia uprawnien i przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0055-42/2007 Poznan, dnia 25 czerweca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn, zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Kleiber

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 22 pazdzierika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gilownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekaj
Okregowej Komisji

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 humerze Wﬂfv'lkl(Yanmt

WKP-L1R-1Y1-UAZ *

Pan Maciej Kleiber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0500/07

adres zamieszkania Sulejewo 10, 64-111 Lipno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczqcy Rady Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78’ K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne ) formy czynnoscl prawnej wystarcza zlotenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll zlotone w formie elektroniczne) jest rownowalne 2 odwiadczeniem woll zlotonym w formie pisemne).)

* Weryfikacjq poprawnodcl danych w ninlejszym zaswladczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyinego zadwladczenia na

stronie Polskie) lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujge sig 2z biurem wiadciwe) Okrggowe) lzby Inkynierdw
Budownictwa
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Warunki INEA / Fiberhost S.A., WTINEA - 8020 z dnia 06.02.2023r.

Fiberhost.

WTINEA - 8020 Wysogotowo, 06.02.2023 r.

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Dotyczy: Cigg pieszo rowerowy, ruch lekki, KR 0, nawierzchnia bitumiczna, dz.nr 112,113/1,115/1
obr. 007 Gosciejewice, gm. Bojanowo, powiat rawicki.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

~ odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 24.01.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable lagczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umotliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalety zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoséé

powstania awarii sieci lub urzagdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajq odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

fiberhost.com

Fiberhost S.A
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Fiberhost.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkliad mapowy, nalety je zabezpieczy¢ i powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przelgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznoséci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A.,

Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowga zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24 do 6%).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wlasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalety powykonawczo nanie$¢ na mapy
i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dzialek) Inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie na wlasny koszt zawrzed
umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wlasnosé FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosz¢ o odniesienie si¢ do sygnatury naszego
lokumentu.

powazaniem,

fiberhost.com

Fiberhost S.A KRS: 000003093 NIP: 779100201
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

Fiberhost.

Dokument podpisany

przez Wojciech
Grzeskowiak
Data: 2023.02.06
14:59:35 CET

Fiberhost S.A
Wysogotowo, . Wierzbown 84
62081 Przetmeerows

2618 REGON 830239880

000w

prawe prowadzi:

pecjalista ds. Uzgodnien:

Vojciech Grzeskowiak
-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
el. 732462407

fiberhost.com

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Remont nawierzchni drogi wewnetrznej (dz.nr 115/1) w m. Gosciejewice.

Zalaczniki graficzne

e Plan orientacyjny rys. 1 skala 1:25 000
e Plan sytuacyjny rys. 2 skala 1:500
e Przekroje normalne rys. 3 skala 1:50

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA DROGOWA
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