Przedmiar robot
Budowa dojazdu pozarowego nr 8 w le$nictwach Sniardwy i Mikotajki wraz z budowa punktu
czerpania wody dla wzmocnienia systemu ochrony przeciwpozarowej oraz zapobiegania
katastrofom w Puszczy Piskiej — dojazd pozarowy

" — " Jednostka

Lp. [Kod pozycjii Numer SST Nazwa i opis pozycji Nozwa T

1 2| 3 4 5 6

: Dziat ogolny

* DM.00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE

1 koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 — —

2 wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu — —

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

* D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —

* D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych =

3 - zakres inwestycji km 39

* D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu —

s - zdjecie warstwy humusu o $redniej gtebokosci zalegania 20 cm na catej szeroko$ci jezdni, a poza jezdnig m? 40338 1

na calg gleboko$¢ zalegania '

* | 45111000 | D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE =

* D.02.01.01 |Wykonanie wykopow —

5 - wykonanie wykopow m’ 5152,8

* D.02.03.01 |Wykonanie nasypow —

6 - wykonanie nasypoéw z przywiezieniem materiatu m’ 3336,5

* | 45111000 | D.03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO —

* D.03.01.01 |Przepusty z rur PHED —

; - remont trzech przepustéw pod korong drogi o $rednicy 600 mm wraz z umocnieniem skarp wiotu i wylotu mb 315

brukiem na podsypce cem.-piask. '

* | 45233000 | D.04.00.00 (PODBUDOWY —

* D.04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —

8 - dolna warstwa podbudowy z KLSM 0/63 gr.18 cm (jezdnia, zjazdy - konstrukcja nr 1, 21§ 3) m? 274738

* D.04.05.01 |Podbudowa lub ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem —

9 - warstwa ulepszonego podtoza: kruszywo naturalne stabilizowane cemetem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm (jezdnia, n? 28255.7

zjazdy - konstrukcja nr 2i 3)

- warstwa ulepszonego podioza: kruszywo naturalne stabilizowane cemetem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm (jezdnia -
10 konstrukcja nr 1) wraz z utozeniem geotkaniny separacyjnej o wytrzymatosci na rozciaganie min. 35 kN/m w m 1270,4
obu kierunkach
* 45233000 [D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE =

* D.05.01.03 [Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego —

" - gérna warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 doziarnione w m? 23587 6
35% KLSM gr.9 cm (jezdnia, zjazdy - konstrukcja nr 1 2) '

* D.05.03.03 [Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych i zelbetowych —
- nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych podwajnie zbrojonych typu YOMB o wymiarach 1,0 x

12 0,75x 0,125 m (klasa betonu C25/30, masa zbrojenia ok. 8 kg) gr.12,5 cm na podsypce piaskowej gruboéci 5| m? 2858,8
cm (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni)

* D.06.00.00 (ROBOTY WYKONCZENIOWE =

* D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow —

13 - utozenie $ciekow korytkowych drogowych o szerokosci 60 cm z elementéw wg KPED 01.04 mb 776,7

1 - umocnienie rowdw ptyta chodnikowa 50x50x7 cm utoZzonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 2 388.4
wa KPED 01.37 m /

* D.06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy —

15 - wykonanie poboczy z KNSM gr. 15 cm m? 11,4

* D.07.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU =

* D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe

16 - przymocowanie tarcz znakdw zakazu (kategorii B) - znak B-2 (2 szt.) szt. 2,0

17 - przymocowanie tabliczek (kategorii T) szt. 2

18 - ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dotow i st 20
ubiciem warstwami ’

* D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe

19 - ustawienie barier ochronnych N2W5 (SP-05 wraz z pasem) mb 48,0

* Roboty dodatkowe =

20 - zabezpieczenie drzew w obrebie inwestycji kpl. 1,0

” - usuniecie karpiny kolidujacej z inwestycjg wraz z wywozem na odlegto$¢ do 2 kilometréworaz zasypaniem ha 34

dotéw materiatem zgodnym z SST 02.01.01 oraz usunigcie zakrzewienia i drzew o $rednicy do 8 cm
22 - przestawienie ogrodzenia kolidujgcego z inwestycjg mb 605,0




