SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

»SPEKTRUM” Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 49

82-433 Mikotajki Pomorskie

tel.:
506774552

RODZAJ OPRACOWANIA:

BRANZA:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

AUTORZY OPRACOWANIA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

DATA OPRACOWANIA:

Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych
wraz z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — patac w Nowinach dz. nr 261/28 obr. 0010
Nowiec, gmina Dzierzgon
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

SANITARNA

Nowiny gm. Dzierzgon
dz. nr 261/28 obr. 0010 Nowiec

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Gmina Dzierzgon
Plac Wolnosci 1
82-440 Dzierzgon

projektant i kierownik robét budowlanych bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Pawetl Lewandowski
uprawnienia nr WAM/0148/PWOS/14

projektant bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
mgr inz. Jacek Zielinski
uprawnienia nr POM/0039/PO0OS/14

Marzec 2024 r.




Spis tresci

T WSTEP ...ttt ettt ettt s e bt e st b et et ese s e e eneesenee 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]........cccccvvveieieiieicieeeeeeeee s 4
1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg TechniCzng..........cccooeveveeeieieiiiieiceeeeeeee 4
1.3. Wymagania 0gdlne dotyczgce robOt............ccoviiiiieieiceeceeeeee s 4
1.4. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika ZamOwien............ccceeveevieieenienieeeienienene. 4
1.5. Informacje 0 tereni€ BUOWY ..........c.ooiiiiiiieeeee e 4
1.6. Przekazanie plaCu DUAOWY ..........c.ooioieiiiieieieeteteee ettt 4

1.6.1. Dokumentacja WYKONAWCY ..........ccccieuiiiieiieiieieieeetete ettt 4
1.6.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST ..o 4
1.7. Zabezpieczenie intereSOW 0SOb trZeCICh ..........coviiviieiiieeeeeee e 5
1.8. Wymagania dotyczgce ochrony SrodowisKa............ccccveieieieiienieniirececeeeeeeeeeee 5
1.8.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot ..............ccccoeeviviniieinnenene. 5
1.8.2. Materiaty szkodliwe dla 0tOCZENia ..........ccooveieieieieeeceeeceee e 6
1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.................... 6
1.9.1. BezpieczeNstwo i NigIiENa PracCy .......cccceeieieieieieeeeeeeee e 6
1.9.1. OChrona PrzeCiWpOZArOWA ...........cceveuieuirieieiirieieeiereeteseete et eere e ss e ssesseseesesens 6
1.10. Warunki 0rganiZaci FUCNU ...........ccieiiieieieeeeseee ettt 6
1.11. Zabezpieczenie terenNU DUAOWY ..........ccccviieiiiiiiciecieeeeeeeeeteee et 6
1.11.1. Zabezpieczenie Terenu BUOWY ...........ccccovieieieienieecececeeeee e 6
1.11.2. Ochrona i utrzymanie RODOL...........c.coooiieiieee 7
1.11.3. Stosowanie sie do prawa (inNych PrzepiSOW)........cccceeveeeeeeeeeeieiesiesiesieeeeens 7
1.11.4. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych..........ccccecvevvevievierieenenen. 7
1.11.5. Oznakowanie Na Czas DUAOWY .........cccovueieirieieieiiieeeeieee e 7
1.17.6. POZWOIBNIA ..ottt ettt ettt sbeene e 7

2.0. MATERIALY ...ttt sttt ettt et e st et e et seebe e eneesenes 7
2.0 RUIY ettt ettt ettt ettt b et ettt st st et et et e beeheeaeeneene e st e st entennan 7
2.2, STUANIE ...ttt ettt ettt b et et b b se et e s st te e b e s eneebe b enneseesentenens 8
2.3. System 0dzysku WOAY AESZCZOWE)] ........c.cceeuieeieieieieieeieeieete ettt sre e ese e eneas 8

3.0 SPRZET ..ottt ettt n ettt nes 8

4.0. TRANSPORT ...ttt ettt ettt b et eb e s eseese s e st eseesesseseeseseneenas 8
4.1. Transport rur PrzeWOdOWYCH.........oouiiiiieiieeeee e 8
4.2, TraANSPOI KIUSZYW.....ocuiceieiieiieiieieieite ettt ettt ettt ettt teese e st e s e b e sesbesseeseesseseessensessensas 9
4.3, TranSPOIM KIEOW ......c.ocuiieiieiiieiieiieieieteteete ettt ettt se et sesse e seebe s essesesessesessensenens 9
4.4. Transport MieSzanki DEIONOWE] ........cocirieirieieieeeeeeeee e 9
4.5. Transport armatury i UrZGAZEN.........ccoeuieuieieieieieiecteee ettt ae s 9

5.0. WYKONANIE ROBOT ..o eese e 9
5.1, WarunKi OQOINE.......c.ooiiiiieieiiieeteieee ettt ettt st s be s seebe b neeseeseneeneas 9
5.2. RODOtY PrZygOtOWAWCZE .......c.eeuieieieieeieeteeeee ettt nas 9
5.3. RODOLY ZIBMNE....oiiiiiececeeee ettt ettt ba s sa s e aenas 9

5.3.1. Odspojenie i transport UrODKU ..........cc.ccieirieieiiieieieieieeeeieeee e 9
5.3.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowy $cian WyKOPOW ..........cccceeevievieieenieieriiennns 9
5.3.3. Odwodnienie wykopu na €zas bUOWY ...........ccccuevierieriiriiieeieieieieeeie e 10
5.3.4. Podsypka, obSYpKa i ZASYPKA ....cc.ccveviriieiieiieieeieeeeeete e 10
5.3.5. UDIJANI€ GrUNTU.....oeiiiieiieceeeeee ettt 10
5.4. RODOtY MONTAZOWE ......ccoooiiiieiieeeeeeee ettt 10
5.4.1. Og6lne warunki uktadania ruroCiggu W grunCi€...........ccceeveeureieeeeerieriesresreenens 10



5.4.2. ZQIiNANI€ NA ZIMNO .....iouiieieiieiieieieieiete ettt et sa s saessesbesaeeae e 10

5.4.3. Kolizje i przeszkody.........ccoouieiiiiiiiiiiiiiiii s 10
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... sesnesnesnees 10
6.1. Zasady kontroli jakoSCi RODOL. .........coooveiiiiecceee e 11
6.2. PODIErani© ProDEK. ..........coiivieiieiieeeeeeee ettt 11
6.3. BAdANIa i POMIAIY. c..oouiiiieieeeee ettt st ae s 11
6.4. RAPOItY Z DAAN. ......ooeiiiiieeeee ettt 11
6.5. Badania prowadzone przez ZamawiajgCeg0........ccevreeeeierierierienreniesreereereereeseesesensenns 11
6.6. Certyfikaty i AEKIAraCje. .......cooieuioiiieieeceec e 12
6.7. DOKUMENTAC)2 DUAOWY . .....ooiiiiiiiee ettt 12
6.7.1 DZIENNIK DUAOWY.....coiiiiiieiieiieeeeeee ettt 12
6.7.2. Dokumenty 1aboratoryjne. ... 13
6.7.3. KSIgZzKa ODMIAIU. ......oouiiie e s 13
6.7.4. Przechowywanie dokumentow BUudOWY. .........c.ccevviviiiiieieicieiceeeee e 13
7.0. OBMIAR ROBOT .....oooummerrreeeeesmmsmasssssssessssssaaessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssseees 13
8.0. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt et b e se b s seesesbesseseeseseneenas 14
9.0. WARUNKI PEATNOSCI ... snasnes s 14
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE .........ooooieieeeeeeeeeeeeeee et 14



1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych w
ramach inwestyciji:

Przebudowa w ramach utworzenia mieszkan wspomaganych wraz z termomodernizacjg budynku

mieszkalnego wielorodzinnego — patac w Nowinach dz. nr 261/28 obr. 0010 Nowiec, gmina Dzierzgon

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z:

- budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- budowg zewnetrznej instalacji deszczéwki uzdatnionej,

- zewnetrznej instalacji gazowe;.
1.3. Wymagania ogolne dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw do realizacji Robét objetych Kontraktem, za
jakos$¢ wykonania tych Robét oraz za ich terminowos¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specy-
fikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami Nadzoru Inwestorskiego.
1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdédw od odprowadzania $ciekéw
45223810-7 Konstrukcje gotowe
1.5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany w Nowinach Gmina Dzierzgon na dziatce nr: 261/28; obreb 0010.
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslong w umowie
ilos¢ Dokumentacji Projektowej i kompletow ST. W ramach przekazania placu budowy na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umownej:

— Dokumentacje powykonawcza,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

— Projekty tymczasowej organizacji ruchu w przypadku, gdy okaze sie konieczna,

— Instrukcje obstugi i konserwaciji.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej, wynikajgcej z okolicznosci nieprzewidzianych na etapie
projektowania, Wykonawca sporzgdzi brakujace rysunki dokumentacji projektowej na wtasny koszt i
przedtozy je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru oraz uzyska akceptacje Projektanta. Jezeli prawo
lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumenta-
cji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie,
jak w Dokumentacji wykonawczej, a tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. W sposéb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jezeli w trakcie obowigzywania gwarancji na roboty wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wyko-
nawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowia-
data wymaganiom opisanym powyzej. Jezeli Wykonawca dla celéw prowadzenia rob6t bedzie potrzebo-
wat projekty tymczasowej organizacji ruchu, to opracuje i uzgodni je we wtasnym zakresie.
Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze Wykonawca ujat ten
koszt w cenie umowne;j.
1.6.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pozostate dokumenty przekazane przez Zama-
wiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powiadomi projektanta a ten dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.



W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Powyzsze nale-
zy bezwzglednie skonsultowac¢ z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz gestoréw poszczegdlnych sieci o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtasciwych eksploatatoréw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca (na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt) podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wy-
magane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiasci-
ciela posesiji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek za-
ktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

1.8.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wy-
konawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do;

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);

— Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach - (Dz. U. 2022 poz. 699);

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku ((Dz. U. 2014 r. poz. 112);
W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wy-
magan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,

3. wywoz elementoéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez In-

spektora Nadzoru,

4. wywoOz elementdw z rozbidrek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robét mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. Jezeli nie jest to
szczegolnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywaé w nocy, podczas weekenddw ani w dni swiat pu-

—_



blicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej uciazliwe dla oto-
czenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r., poziom hatasu wytwarzanego
przez sprzet nie powinien przekraczaé na granicy Terenu Budowy wartosci 55 dB w porze dziennej i 45
dB w porze nocnej. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania
Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe na-
lezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz po-
mieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. 2007 nr. 105 poz. 718) z pézniejszymi zmia-
nami.

1.8.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.9.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Dzia-
talnos¢ Wykonawcy bedzie zgodna z Planem BIOZ.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizacji ruchu

W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy wykonania Projektu Tymczasowej Organizaciji
Ruchu, Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodnic taki projekt z zarzgdem drég. Koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposédb uszko-
dzonych.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.



Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-

niony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zgodna z

obowigzujgcymi wytycznymi. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-

nie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

Cene Umowna.

1.11.2. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do

Robét od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Koncowego przez Zamawiajgce-

go.

1.11.3. Stosowanie sie do prawa (innych przepisow)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-

dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spos6b

ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.11.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie

postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub

regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyz-

szy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pi-

semnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opi-

sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwa-

nego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo

réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumen-

tach.

1.11.5. Oznakowanie na czas budowy

Jezeli ramach inwestycji okaze sie niezbedne wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé takie oznakowanie zgodnie z wykonang i uzgodniong przez sie-

bie dokumentacja projektowg (Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu).

1.11.6. Pozwolenia

Razem z harmonogramem rob6t Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwo-

len koniecznych do zakonczenia Robdt.

Wykonawca uzyska te dokumenty na wiasny koszt. Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych

zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie robét wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto

winien pozwoli¢ wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania w/w zezwoleh w zakresie wynikajg-

cym z obowigzujgcego prawa wedle, ktbrego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.

2.0. MATERIALY

2.1. Rury

Zewnetrzne instalacje sanitarne nalezy wykonac z rur producentdéw posiadajgcych stosowne atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg norm:

— PN-EN 1401-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
- PN-EN 13476-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogélne i wiasciwosci uzytkowe



— PN-EN 13476-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrzne;j i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

- PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogélne.

— PN-EN 12201-2+A Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

-  PN-EN 12201-3+A1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki

2.2. Studnie

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdéw betonowych 1000 mm z ptytg zelbetowa pod wtaz zeliwny
600 mm typu D400, opartg na pierscieniu odcigzeniowym. Podstawa (kineta) studni powinna by¢
elementem monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowang betonowa kinetag. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i fgczone pomigdzy sobg za pomocag
uszczelek z gumy surowej w przypadku potgczen na wrab i piéro. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Wiaz zeliwny @600 mm klasy D400 zgodnie z PN-EN 124.

Studnia inspekcyjne z tworzywa PVC @425 ze zwienczeniem teleskopowym, wtaz zeliwny klasy D400
zgodnie z PN-EN 124 oparty na pierscieniu odcigzajgcym.

2.3. System odzysku wody deszczowej

Woda deszczowa jest przechowywana w zbiorniku magazynowym (...) 20,50 m3 z filtrem (...) DN200
zainstalowanym na wejsciu do zbiornika magazynowego. Zbiornik (...) o diugosci 6000 mm i Srednicy
2200 mm poza procesem filtracji wody opadowej stuzy do magazynowania oczyszczonej wody
deszczowej na cele sptukiwania toalet w budynku wielorodzinnym. Zbiornik wyposazony w jeden komin
teleskopowy o wysoko$ci 1 m oraz przelew awaryjny.

W zbiorniku poza uktadem filtracyjnym (...) DN200 znajduje sie pompa zatapialna (...) oraz czujnik
poziomu wody deszczowej. Pompa zatapiana potgczona jest z centralg deszczowg (...) znajdujgca sie w
pomieszczaniu technicznym w piwnicy budynku przewodem PEHD [063x3,8 SDR17 PE100, wzdtuz
ktérego poprowadzony zostanie kabel elektryczny pompy zatapialnej oraz rurka cisnieniowa czujnika
poziomu (zakres dostawy centrali deszczowej). Za zasilanie sptuczek toaletowych odpowiada centrala
deszczowa (...). Urzadzenie dziata w sposdb w petni zautomatyzowany. Na podstawie wskazan czujnika
poziomu centrala w pierwszym rzedzie zasila budynek oczyszczong woda deszczowa ze zbiornika
magazynowego, ktéra ttoczona jest pompg zatapialng bezposrednio do pomp ponoszacych centrali wéd
deszczowych, ktéra utrzymuje cisnienie w instalacji. W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku
centrala automatycznie zasilana woda bytowa poprzez zawér elektromagnetyczny z przerwg powietrzng
(zakres dostawy centrali). Woda bytowa pobierana jest przez pompy podnoszace centrali grawitacyjnie
ze zbiornika przeponowego wewnatrz centrali. Dla prawidtowej pracy uktadu niezbedna jest instalacja
naczynia wzbiorczego 100 dm3 na przewodzie ttocznym (zakres budowy). Catosé uktadu tj. zbiornik
magazynowy z filtrem, pompa zatapialna oraz centrala deszczowa wraz z osprzetem stanowi kompletny
system odzysku wody deszczowe;.

3.0. SPRZET

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych, prace nalezy wykonac¢ recznie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane i prze-
wozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca sie uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywac mozliwie na catej swej dtugosci i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze



powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigekszong kruchos¢ tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnie-
nia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia-
tow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport armatury i urzadzen

Transport armatury i urzgdzen powinien odbywac si¢ zgodnie z dyspozycjg Dostawcy elementow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami, warunkami i zalecenia-
mi Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, polskich norm (,PN”) oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokali-
zacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ oblicze-
nia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ rurociggu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Przed
przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ system zabezpieczajgcy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i konserwowacé
przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ recznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050,
PN-B-10736.

Wykop pod rurocigg nalezy rozpoczgc¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobywang ziemie na oktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegna-
ce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie-
szone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykonac za pomocg topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami. Trans-
port nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Nad-
z6r Inwestorski. Transport na odlegtosé do .... km.

5.3.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowy scian wykopow

Rurociagi zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ w wykopie o $cianach umocnio-
nych. Umocnienie $cian pionowych wykopow nalezy wykona¢ dwustronnymi elementami szalunkowymi



wielokrotnego uzytku oraz poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymi z rozporami. Po zakonczo-
nych robotach montazowych i pomysinym wykonaniu préb odbiorczych, elementy umocnien scian za-
bezpieczajgce wykopy, nalezy zdemontowac.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy
W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odprowadzi¢ bezposrednio z dna tzw. sposobem
powierzchniowym. Wody doptywaé bedg do studzienek zbiorczych 110,60 m rozmieszczonych w dnie
wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od
pomp poprzez osadniki piasku z kregdéw 11,50 m odbywacé sie bedzie rurociggami tymczasowymi 1150
mm utozonymi na powierzchni terenu do istniejacego odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni
drogowych). Wytgczenie pompowania moze nastgpic tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagesz-
czeniu gruntem do wysokosci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wéd gruntowych.
Konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu niezbednych odkrywek potwierdzi Inspektor
Nadzoru.
Rozliczenie wielkosci pompowania wg potwierdzonych wpiséw do Dziennika Budowy.
5.3.4. Podsypka, obsypka i zasypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢é zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
5.3.5. Ubijanie gruntu
Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
przykrycia do 4 m, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury,
az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.
5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania robét mon-
tazowych.
Rury nalezy opuszczaé do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur z tworzyw sztucz-
nych uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne
nalezy wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Catos¢ prac instalacyjno-montazowych wy-
kona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy ruro-
ciggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia ruro-
ciggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
5.4.1. Ogodlne warunki uktadania rurociggu w gruncie
Technologia budowy rurociggu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wy-
kopu i podioza.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 5 cm dla rur z tworzyw
sztucznych. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ = 1 cm.
5.4.2. Zginanie na zimno
Niedozwolone jest formowanie na goraco tukoéw z rur PE na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno
rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury oto-
czenia, wedtug danych producenta.
5.4.3. Kolizje i przeszkody
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyzowan rurociagéw z kablami energetycznymi, w
miare mozliwosci nalezy kabel wytgczyé spod napiecia i zabezpieczy¢ go rurg ochronng dwudzielna.
Prace wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii energetycznej i telekomunikacyjne;.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyprzedzajgco powiadomic¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonac pod ich nadzorem.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem przytgczy sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszyst-
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kich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznacé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

— zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

— wykopow otwartych,

— podtoza,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

— materiatéw,

— ufozenia przewoddéw na podtozu,

— odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem,

— szczelnosci catego przewodu,

— sprawdzenie montazu przewodow i armatury.
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotli-
wos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan kontrolnych beda odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposbdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Raporty z badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. Wyniki bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru niezwtocznie po ich opracowaniu.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacegdo.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Doku-
mentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslo-
nym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213), okreslajgcej
zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.
6.7. Dokumentacja budowy.
Dokumentacje budowy stanowig:
— Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,
— Specyfikacja Techniczna,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno-prawne,
— operaty geodezyjne powykonawcze,
— Dziennik Budowy,
— dodatkowa dokumentacja projektowa powstata w trakcie prowadzenia robot,
— dokumenty laboratoryjne,
—  protokoty odbioru,
— ksigzka obmiarow,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencja na budowie,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty technicz-
ne,
— protokoty koniecznosci dotyczgce rob6t dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami na te
roboty,
— zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami,
— harmonogramy robét,
— raporty o postepie robot, miesieczne rozliczenia robét (MRR)
— whnioski o roboty dodatkowe, zamienne,
— umowy na roboty dodatkowe, aneksy, protokoty koniecznosci i negocjacji,
— kopia mapy zasadniczej zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
— powstata w wyniku naniesienia powykonawczych operatéw geodezyjnych.
6.7.1 Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bez-
pieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Bu-
dowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bez-posrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i upatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji Projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzat.

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy bedg kazdorazowo przedto-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t innego ro-
dzaju, niz te, ktére wynikajg z prawa budowlanego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki badan laboratoryjnych, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru robét. Winny by¢ one
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Ksigzka obmiaru.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowego, faktycznego postepu kaz-
dego z elementéw wykonanych Robdét. Szczegbdtowe obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziennik budowy bedzie zawsze dostepny dla Projektanta.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w postanowieniach kon-
traktowych.

llos¢ faktycznie wykonanych robét, oblicza sie wg pomiaréw sporzadzonych oraz wg operatu powyko-
nawczego. Wynik tych obliczen umieszcza sie w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegajg akceptacji Nadzoru In-
westorskiego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane sg w
kompletach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca zobowigzany jest posia-da¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jed-
noznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8.0. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbioru Robét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy na 3 dni przed terminem
odbioru, przedktadajac rownoczesnie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia Kompletng
dokumentacjg powykonawcza.

Odbior jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidtowego wykonania Robot, objetych Kontraktem, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Mozna wyréznié:

1. odbiér czesciowy

2. odbiér koncowy

Ad. 1/ Odbior czesciowy — dotyczy Robot lub ich fragmentu ktéry ulega zakryciu w toku dalszych prac i
polega na Komisyjnym sprawdzeniu ilosci, jakosci i zgodnosci tych Robét. O planowanym terminie od-
bioru czesciowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, powiadomi¢ Nadz6r Inwestorski.
Z odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy ocene wykonanych Rob6t oraz wniosek o
dopuszczaniu do kontynuacji Robét.

Do protokotu nalezy dotgczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawierajgcych rzedne i odlegtosci oraz
niezbedne wymiary, wpisujac je do Dziennika Budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac Komisji Koncowego Odbioru nalezy dokona¢ oceny:

- prawidtowos¢ wytyczenia budowli i jej elementow

- prawidtowosci parametréw geometrycznych catej zrealizowanej budowli i jej elementéw

- jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych Rob6t

- zgodnosc zrealizowanych obiektéw

- wynikéw badan kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia Robét

Komisja Koncowego Odbioru powinna wyznaczy¢ Wykonawcy termin usuniecia wad i usterek, stwier-
dzonych w czasie prac Komisiji.

Usuniecie tych wad przez Wykonawce musi by¢ stwierdzona Komisyjnie i wpisana do Dziennika Budowy.
W przypadku uznania catosci lub czesci wykonanych Robét za niezgodne z wymogami Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji lub norm (PN), Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa nie za-
grazajg bezpieczenstwu budowli i czy nie beda utrudniaty prawidtowej eksploatacji catej budowli lub jej
czesci.

Konstrukcja lub jej czesé zagrazajgca bezpieczenstwu budowli lub utrudniajgca jej eksploatacje powinna
by¢ rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonana i przedstawiona do ponownego Komisyjnego
Odbioru.

Prace Komisji Odbioru powinny konczy¢ sie protokotem podpisanym przez wszystkich Cztonkéw Komisji.
Protokét ten nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy i bedzie on podstawg do rozliczania bu-
dowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Catos¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postanowieniach
kontraktowych.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ip Nr normy Tre$¢ normy

1.| PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2./|PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i ka-
nalizacyjnych.

3.| BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

4. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

5. PN-EN 206-1 Beton zwykly.

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7.| PN-EN 13244—1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne
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8. PN-EN 12201-1

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

9.|PN-EN 1401-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

10 BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

11PN-B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14 PN-EN-124

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

13 PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

14 PN-EN 197-1

Cement - Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentéw powszechnego uzytku

19 PN-EN 933-1

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowac
jako integralng czes¢ Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych. zwigzanych z pracami
objetymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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