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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót budowlanych w 
ramach inwestycji: 

Przebudowa w ramach utworzenia mieszkań wspomaganych wraz z termomodernizacją budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – pałac w Nowinach dz. nr 261/28 obr. 0010 Nowiec, gmina Dzierzgoń 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z: 

− budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
− budową zewnętrznej instalacji deszczówki uzdatnionej, 
− zewnętrznej instalacji gazowej. 

1.3. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót objętych Kontraktem, za 
jakość wykonania tych Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, Specy-
fikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów od odprowadzania ścieków 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy zlokalizowany w Nowinach Gmina Dzierzgoń na działce nr: 261/28; obręb 0010.  
1.6. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz określoną w umowie 
ilość Dokumentacji Projektowej i kompletów ST. W ramach przekazania placu budowy na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Dokumentacja projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umownej:  

− Dokumentację powykonawczą,  
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
− Projekty tymczasowej organizacji ruchu w przypadku, gdy okaże się konieczna,  
− Instrukcje obsługi i konserwacji.  

W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej, wynikającej z okoliczności nieprzewidzianych na etapie 
projektowania, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki dokumentacji projektowej na własny koszt i 
przedłoży je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru oraz uzyska akceptację Projektanta. Jeżeli prawo 
lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumenta-
cji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, 
jak w Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. 
Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze.  
Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji na roboty wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wyko-
nawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowia-
dała wymaganiom opisanym powyżej. Jeżeli Wykonawca dla celów prowadzenia robót będzie potrzebo-
wał projekty tymczasowej organizacji ruchu, to opracuje i uzgodni je we własnym zakresie.  
Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrębnej zapłacie i uznaje się, że Wykonawca ujął ten 
koszt w cenie umownej. 
1.6.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pozostałe dokumenty przekazane przez Zama-
wiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi projektanta a ten dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Powyższe nale-
ży bezwzględnie skonsultować z Zamawiającym.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz gestorów poszczególnych sieci o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i właściwych eksploatatorów sieci oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
Wykonawca (na własną odpowiedzialność i na swój koszt) podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wy-
magane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właści-
ciela posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek za-
kłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 
1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
1.8.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wy-
konawca będzie w szczególności stosować się do; 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916);  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);  
− Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2022 poz. 699);  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku ((Dz. U.  2014 r. poz. 112);  
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wy-
magań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru,  
3. wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez In-

spektora Nadzoru,   
4. wywóz elementów z rozbiórek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko. 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 
najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to 
szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt pu-
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blicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla oto-
czenia.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r., poziom hałasu wytwarzanego 
przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dziennej i 45 
dB w porze nocnej. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania 
Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe na-
leży prowadzić w porze dziennej.  
Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz po-
mieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2007 nr. 105 poz. 718) z późniejszymi zmia-
nami. 
1.8.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania.  
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
1.9.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Dzia-
łalność Wykonawcy będzie zgodna z Planem BIOZ.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  
1.9.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.10. Warunki organizacji ruchu 
W przypadku zaistnienia konieczności w rejonie budowy wykonania Projektu Tymczasowej Organizacji 
Ruchu, Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić taki projekt z zarządem dróg. Koszty z tym 
związane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszko-
dzonych. 
1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 
1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  
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Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z 
obowiązującymi wytycznymi. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
nie przez cały okres realizacji Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Umowną. 
1.11.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Końcowego przez Zamawiające-
go. 
1.11.3. Stosowanie się do prawa (innych przepisów) 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.11.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Umowie nie 
postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyż-
szy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pi-
semnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opi-
sane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwa-
nego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumen-
tach. 
1.11.5. Oznakowanie na czas budowy 
Jeżeli ramach inwestycji okaże się niezbędne wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie oznakowanie zgodnie z wykonaną i uzgodnioną przez sie-
bie dokumentacją projektową (Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu). 
1.11.6. Pozwolenia 
Razem z harmonogramem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwo-
leń koniecznych do zakończenia Robót.   
Wykonawca uzyska te dokumenty na własny koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 
zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto 
winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania w/w zezwoleń w zakresie wynikają-
cym z obowiązującego prawa wedle, którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.  
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Rury 
Zewnętrzne instalacje sanitarne należy wykonać z rur producentów posiadających stosowne atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg norm: 

− PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

− PN-EN 13476-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe  
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− PN-EN 13476-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i 
profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B   

− PN–EN 12201–1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

− PN–EN 12201–2+A Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 

− PN–EN 12201–3+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki  

2.2. Studnie 
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø1000 mm z płytą żelbetową pod właz żeliwny 
Ø600 mm typu D400, opartą na pierścieniu odciążeniowym. Podstawa (kineta) studni powinna być 
elementem monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowaną betonową kinetą. Elementy 
prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą 
uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. 
Właz żeliwny Ø600 mm klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. 
Studnia inspekcyjne z tworzywa PVC Ø425 ze zwieńczeniem teleskopowym, właz żeliwny klasy D400 
zgodnie z PN-EN 124 oparty na pierścieniu odciążającym. 
2.3. System odzysku wody deszczowej 
Woda deszczowa jest przechowywana w zbiorniku magazynowym (…) 20,50 m3 z filtrem (…) DN200 
zainstalowanym na wejściu do zbiornika magazynowego. Zbiornik (…) o długości 6000 mm i średnicy 
2200 mm poza procesem filtracji wody opadowej służy do magazynowania oczyszczonej wody 
deszczowej na cele spłukiwania toalet w budynku wielorodzinnym. Zbiornik wyposażony w jeden komin 
teleskopowy o wysokości 1 m oraz przelew awaryjny.  
W zbiorniku poza układem filtracyjnym (…) DN200 znajduje się pompa zatapialna (…) oraz czujnik 
poziomu wody deszczowej. Pompa zatapiana połączona jest z centralą deszczową (…) znajdującą się w 
pomieszczaniu technicznym w piwnicy budynku przewodem PEHD ∅63x3,8 SDR17 PE100, wzdłuż 
którego poprowadzony zostanie kabel elektryczny pompy zatapialnej oraz rurka ciśnieniowa czujnika 
poziomu (zakres dostawy centrali deszczowej). Za zasilanie spłuczek toaletowych odpowiada centrala 
deszczowa (…). Urządzenie działa w sposób w pełni zautomatyzowany. Na podstawie wskazań czujnika 
poziomu centrala w pierwszym rzędzie zasila budynek oczyszczoną wodą deszczową ze zbiornika 
magazynowego, która tłoczona jest pompą zatapialną bezpośrednio do pomp ponoszących centrali wód 
deszczowych, która utrzymuje ciśnienie w instalacji. W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku 
centrala automatycznie zasilana wodą bytową poprzez zawór elektromagnetyczny z przerwą powietrzną 
(zakres dostawy centrali). Woda bytowa pobierana jest przez pompy podnoszące centrali grawitacyjnie 
ze zbiornika przeponowego wewnątrz centrali. Dla prawidłowej pracy układu niezbędna jest instalacja 
naczynia wzbiorczego 100 dm3 na przewodzie tłocznym (zakres budowy). Całość układu tj. zbiornik 
magazynowy z filtrem, pompa zatapialna oraz centrala deszczowa wraz z osprzętem stanowi kompletny 
system odzysku wody deszczowej. 
3.0. SPRZĘT 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych, prace należy wykonać ręcznie. 
4.0. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane i prze-
wożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
4.1. Transport rur przewodowych 
Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i 
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek. Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze 
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powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 
ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 
4.2. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnie-
nia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia-
łów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.5. Transport armatury i urządzeń 
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z dyspozycją Dostawcy elementów. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zalecenia-
mi Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, polskich norm („PN”) oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK).  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokali-
zację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić oblicze-
nia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system zabezpieczający wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać ręcznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050, 
PN-B-10736.  
Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym 
do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na okład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegną-
ce równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie-
szone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu i szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm. 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu należy wykonać za pomocą łopat i oskardów oraz mechanicznie koparkami. Trans-
port nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Nad-
zór Inwestorski. Transport na odległość do .... km. 
5.3.2. Wykonywanie i rozbiórka obudowy ścian wykopów 
Rurociągi zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych należy wykonać w wykopie o ścianach umocnio-
nych. Umocnienie ścian pionowych wykopów należy wykonać dwustronnymi elementami szalunkowymi 
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wielokrotnego użytku oraz poprzez pełne szalowanie wypraskami stalowymi z rozporami. Po zakończo-
nych robotach montażowych i pomyślnym wykonaniu prób odbiorczych, elementy umocnień ścian za-
bezpieczające wykopy, należy zdemontować. 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
W przypadku pojawienia się wody w wykopie należy ją odprowadzić bezpośrednio z dna tzw. sposobem 
powierzchniowym. Wody dopływać będą do studzienek zbiorczych 0,60 m rozmieszczonych w dnie 
wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od 
pomp poprzez osadniki piasku z kręgów 1,50 m odbywać się będzie rurociągami tymczasowymi 150 
mm ułożonymi na powierzchni terenu do istniejącego odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni 
drogowych). Wyłączenie pompowania może nastąpić tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagęsz-
czeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. 
Konieczność stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu niezbędnych odkrywek potwierdzi Inspektor 
Nadzoru.  
Rozliczenie wielkości pompowania wg potwierdzonych wpisów do Dziennika Budowy. 
5.3.4. Podsypka, obsypka i zasypka 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
− materiał nie może być zmrożony, 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

5.3.5. Ubijanie gruntu 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności 
zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza 
warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla 
przykrycia do 4 m, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, 
aż do wysokości 0,3 m powyżej powierzchni rury. 
5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania robót mon-
tażowych. 
Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z rur z tworzyw sztucz-
nych układać przy temperaturze 0o C do 30o C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne 
należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac instalacyjno-montażowych wy-
konać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z 
Tworzyw Sztucznych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy ruro-
ciągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia ruro-
ciągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.4.1. Ogólne warunki układania rurociągu w gruncie 
Technologia budowy rurociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wy-
kopu i podłoża. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 cm dla rur z tworzyw 
sztucznych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. 
5.4.2. Zginanie na zimno 
Niedozwolone jest formowanie na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno 
rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury oto-
czenia, według danych producenta.  
5.4.3. Kolizje i przeszkody 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami energetycznymi, w 
miarę możliwości należy kabel wyłączyć spod napięcia i zabezpieczyć go rurą ochronną dwudzielną. 
Prace wykonywać pod nadzorem właściciela linii energetycznej i telekomunikacyjnej.  
Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 
podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola związana z wykonaniem przyłączy sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszyst-
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kich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

− zgodności z Dokumentacją Projektową 

− wykopów otwartych, 
− podłoża, 
− warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
− materiałów, 
− ułożenia przewodów na podłożu, 
− odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem, 
− szczelności całego przewodu, 
− sprawdzenie montażu przewodów i armatury. 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotli-
wość są określone w ST, normach i wytycznych.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań kontrolnych będą odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-
tyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.  
6.4. Raporty z badań.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. Wyniki będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru niezwłocznie po ich opracowaniu. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Doku-
mentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określo-
nym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2021 poz. 1213), określającej 
zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.  
6.7. Dokumentacja budowy. 
Dokumentację budowy stanowią: 

− Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, 
− Specyfikacja Techniczna, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno-prawne, 
− operaty geodezyjne powykonawcze, 
− Dziennik Budowy, 
− dodatkowa dokumentacja projektowa powstała w trakcie prowadzenia robót, 
− dokumenty laboratoryjne, 
−  protokoły odbioru, 
− książka obmiarów, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie, 
− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicz-

ne, 
− protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami na te 

roboty, 
− zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami, 
− harmonogramy robót, 
− raporty o postępie robót, miesięczne rozliczenia robót (MRR) 
− wnioski o roboty dodatkowe, zamienne, 
− umowy na roboty dodatkowe, aneksy, protokoły konieczności i negocjacji, 
− kopia mapy zasadniczej zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,  
− powstała w wyniku naniesienia powykonawczych operatów geodezyjnych. 

6.7.1 Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Bu-
dowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-pośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i upatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
− datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji Projektowej,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-

tach,  
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− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów Robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania Robót,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 
kto je przeprowadzał.  

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą każdorazowo przedło-
żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót innego ro-
dzaju, niż te, które wynikają z prawa budowlanego. 
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.  
Wyniki badań laboratoryjnych, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru robót. Winny być one 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.7.3. Książka obmiaru. 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowego, faktycznego postępu każ-
dego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
Dziennik budowy będzie zawsze dostępny dla Projektanta. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w postanowieniach kon-
traktowych. 
Ilość faktycznie wykonanych robót, oblicza się wg pomiarów sporządzonych oraz wg operatu powyko-
nawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji Nadzoru In-
westorskiego i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane są w 
kompletach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca zobowiązany jest  posia-dać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny.  



 
 

14 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-
dzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Gotowość do odbioru Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy na 3 dni przed terminem 
odbioru, przedkładając równocześnie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia Kompletną 
dokumentacją powykonawczą. 
Odbiór jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidłowego wykonania Robót, objętych Kontraktem, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Można wyróżnić: 
1. odbiór częściowy 

2. odbiór końcowy 

Ad. 1/  Odbiór częściowy – dotyczy Robót lub ich fragmentu który ulega zakryciu w toku dalszych prac i 
polega na Komisyjnym sprawdzeniu ilości, jakości i zgodności tych Robót. O planowanym terminie od-
bioru częściowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, powiadomić Nadzór Inwestorski. 
Z odbioru częściowego należy sporządzić protokół zawierający ocenę wykonanych Robót oraz wniosek o 
dopuszczaniu do kontynuacji Robót. 
Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiarów geodezyjnych, zawierających rzędne i odległości oraz 
niezbędne wymiary, wpisując je do Dziennika Budowy. 
Ad. 2/  W trakcie prac Komisji Końcowego Odbioru należy dokonać oceny: 
- prawidłowość wytyczenia budowli i jej elementów 

- prawidłowości parametrów geometrycznych całej zrealizowanej budowli i jej elementów 

- jakości wbudowanych materiałów i wykonanych Robót 
- zgodność zrealizowanych obiektów 

- wyników badań kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia Robót 
Komisja Końcowego Odbioru powinna wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad i usterek, stwier-
dzonych w czasie prac Komisji. 
Usunięcie tych wad przez Wykonawcę musi być stwierdzona Komisyjnie i wpisana do Dziennika Budowy. 
W przypadku uznania całości lub części wykonanych Robót za niezgodne z wymogami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji lub norm (PN), Komisja powinna ustalić, czy stwierdzone odstępstwa nie za-
grażają bezpieczeństwu budowli i czy nie będą utrudniały prawidłowej eksploatacji całej budowli lub jej 
części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu budowli lub utrudniająca jej eksploatację powinna 
być rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonana i przedstawiona do ponownego Komisyjnego 
Odbioru. 
Prace Komisji Odbioru powinny kończyć się protokołem podpisanym przez wszystkich Członków Komisji. 
Protokół ten należy przekazać Zamawiającemu oraz Wykonawcy i będzie on podstawą do rozliczania bu-
dowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postanowieniach 
kontraktowych. 
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

lp Nr normy Treść normy 

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i ka-

nalizacyjnych. 
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-

biorze. 
4. PN-B-02481 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
5. PN-EN 206-1 Beton zwykły. 
6. PN-EN 13043 

 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

7. PN–EN 13244–1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 1: 
Wymagania ogólne 
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8. PN–EN 12201–1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne 

9. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

10.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
11.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
12.PN-EN-124 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
13.PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
14.PN-EN 197-1 

 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-
mentów powszechnego użytku  

15.PN-EN 933-1 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 
ziarnowego - Metoda przesiewania  

Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy traktować 
jako integralną część Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych. związanych z pracami 
objętymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 


