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FAZA
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BRANZA SANITARNA:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA:

GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ ORAZ
CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI WILKOWIECKO.

XXVI

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ.

Opatow- ul. Szkolna

Wilkowiecko - ul. Chodakowskiego, Mikotaja z Wilkowiecka, 3 Maja, Miynska, Cmentarna,
Leszcze

Siec:

obreb Opatéw: 2564/1, 726/7, 727/1

obreb Wilkowiecko: 1155, 1163/1, 1163/3, 1164, 1136, 588/2, 1145, 1143.

Przylacza:

obreb Opatéw: 731/2, 731/11,

obreb Wilkowiecko: 504/1, 504/2, 185/3, 505, 506, 510, 516, 521, 275, 535/1, 276, 535/2, 537/2, 279/6, 278/4, 278/3, 306/8, 306/7,
307/1, 308/2, 308/1, 309, 310, 545, 547, 313, 315, 580, 581, 319, 320, 582, 321, 583/2, 324, 585, 360/3, 363/2, 586, 364, 587, 368/2,
588/2, 369, 370/2, 372, 373, 374, 375, 376/2, 588/1, 377/3, 589, 379, 381/1, 590, 591/2, 382, 383/2, 384, 385, 592/3, 387, 593/4,
38972, 594/1, 391, 392, 596, 597/2, 393/1, 395/5, 598/2, 409, 412, 399/2, 413, 401, 402, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 182/3,
181/1, 179, 178/1, 177, 175, 171, 169, 168, 187/3, 164/1, 164/2, 160, 159, 280, 284, 269, 285, 187/7, 187/8, 215/2, 362, 325,360/1,
358, 322/5, 356/2, 322/7, 322/3, 322/4, 299/2, 356/1, 579, 538/1, 541, 556/2, 556/3, 559/3, 559/4

Gmina Opatéw

Ul. Kosciuszki 27

42-156 Opatow.
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mgr inz. Przemystaw GAWRON
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Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta

Obszar oddziatywania obiektu

. Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania.

Zakres i cel projektu.

Projekt zagospodarowania terenu.

Bilans $ciekéw dla przepompowni.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dtugo$é przytaczy kanalizacji sanitarne;.

©OINIO |0 AW N =

Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm.

9.

Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej ttoczne;j.

10.

Wykopy, uktadka przytgczy kanalizacji sanitarnej.

11

.Dane techniczne przepompowni P1, P2, P3, P4

12.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i
ttoczne;j.

13.

Warunki hydrogeologiczne.

14.

Kategoria Geotechniczna Gruntu

15.

Sposéb odtworzenia terenu oraz drég powiatowych i gminnych.

16.

Przepisy BHP.

17.

Informacje dodatkowe.

» Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

» Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow i
sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do SOIIB.

» Tabelaryczne zestawienie przytaczy

» Tabelaryczne dziatek i wtascicieli

Il. Czes¢ rysunkowa

Nr rys. Nazwa Skala
Orientacja
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 2 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 3 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 4 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 5 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 6 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 7 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa) 1:500
Rys. nr 8 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 9 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500




Rys. nr 10 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od P1 do SR2. 1:100/500
Rys. nr 11 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od P2 do st.19, od 1:100/500
ST.47 do SR4 oraz od ST.52 do SR3.
Rys. nr 12 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.16 do st.28. 1:100/500
Rys. nr 13 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st. 28 do st.36. 1:100/500
Rys. nr 14 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.2 do st.49. 1:100/500
Rys. nr 15 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.49 do st.56. 1:100/500
Rys. nr 16 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.56 do st.61 1:100/500
Rys. nr 17 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.15 do st.42. 1:100/500
Rys. nr 19 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od P3 do st.75. 1:100/500
Rys. nr 20 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.75 do st.82. 1:100/500
Rys. nr 21 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od P4 do st.91. 1:100/500
Rys. nr 22 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego od st.91 do st.99 1:100/500
Rys. nr 23 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznej od P1 do R2p1. 1:100/500
Rys. nr 24 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznej od R2pr1 do SR1. 1:100/500
Rys. nr 25 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznej od P2 do SR2. 1:100/500
Rys. nr 26 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznej od P3 do SR3. 1:100/500
Rys. nr 27 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznej od P4 do SR4. 1:100/500
Rys. nr 28 | Przepompownia P1-sytuacja 1:100
Rys. nr 29 | Przepompownia P1-technologia 1:35
Rys. nr 30 | Przepompownia P2-sytuacja 1:100
Rys. nr 31 | Przepompownia P2-technologia 1:35
Rys. nr 32 | Przepompownia P3-sytuacja 1:100
Rys. nr 33 | Przepompownia P3-technologia 1:35
Rys. nr 34 | Przepompownia P4-sytuacja 1:100
Rys. nr 35 | Przepompownia P4-technologia 1:35
Rys. nr 36 | Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa z kregéw betonowych 1:25
Z1.2m
Rys. nr 37 | studnie rewizyjne R1p1, R2p1, R3p1,Rps, Rr4 z kregéw betonowych @1.0m | 1:25
Rys. nr 38 | Studnie z zaworem napowietrzjgco —odpowietrzajacym ZNp1, ZN1p4, 1:25
ZN2pP4
Rys. nr 39 | studnie rozprezne SR1, SR2, SR3, SR4 @ 1.0m 1:25
Rys. nr 40 | Posadowienie rur w wykopie
Rys. nr 41 | Rysunek szczegotowy stojki dla przytaczy
Rys. nr 42 | Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni drég powiatowych wg -
KR2
Rys. nr 43 | Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni drég gminnych wg KR1 -
Rys. nr 44 | Rysunek konstrukcyjny kostki betonowej przy przepompowniach -
Zalgcznik:

¢ Typowa studzienka PP @ 425mm

¢ Typowa studzienka PP @ 600mm




Il. WARUNKI | UZGODNIENIA BRANZOWE

Decyzja z dnia 31.12.2018r. wydana przez Zarzgd Powiatu w Ktobucku.
Postanowienie RDOS w Katowicach z dnia 26.06.2019r.

Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach z dnia 02.07.2019
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 23.07.2019r.

Warunki PGW Wody Polskie

. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.11.2019r

o Zgoda PGW Wody Polskie na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane z
dnia 07.10.2019.

o Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.194.2019 z dnia
09.10.2019r.



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu Sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej

ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji:
,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami,
kanalizacji ttocznej oraz czterech przepompowni $ciekow wraz z infrastruktura

towarzyszgcg w miejscowosciach Wilkowiecko i Opatow”

Gmina Opatow
Ul. Kosciuszki 27,
42-156 Opatow.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZawartoS¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw GAWRON

BRANZA SANITARNA Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krystian Wiszard

BRANZA SANITARNA Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.



Obszar oddziatywania obiektu — informacja

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pbézn. zmianami): art. 5 ust. 1 oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane,
ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji,

e § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zmianami — Prawo Ochrony
Srodowiska

» Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 —
Cobrti Instal

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
rozdziat 3 — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji.

+ Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek nr:
Sie¢:
obreb Opatéw: 2564/1, 726/7, 727/1
obreb Wilkowiecko: 1155, 1163/1, 1163/3, 1164, 1136, 588/2, 1145, 1143.
Przytacza:
obreb Opatéw: 731/2, 731/11,
obreb Wilkowiecko: 504/1, 504/2, 185/3, 505, 506, 510, 516, 521, 275, 535/1, 276, 535/2,
537/2, 27916, 278/4, 278/3, 306/8, 306/7, 307/1, 308/2, 308/1, 309, 310, 545, 547, 313, 315,
580, 581, 319, 320, 582, 321, 583/2, 324, 585, 360/3, 363/2, 586, 364, 587, 368/2, 588/2, 369,
370/2, 372, 373, 374, 375, 376/2, 588/1, 377/3, 589, 379, 381/1, 590, 591/2, 382, 383/2, 384,
385, 592/3, 387, 593/4, 389/2, 594/1, 391, 392, 596, 597/2, 393/1, 395/5, 598/2, 409, 412,
399/2, 413, 401, 402, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 182/3, 181/1, 179, 178/1, 177, 175,
171, 169, 168, 187/3, 164/1, 164/2, 160, 159, 280, 284, 269, 285, 187/7, 187/8, 215/2, 362,
325,360/1, 358, 322/5, 356/2, 322/7, 322/3, 322/4, 299/2, 356/1, 579, 538/1, 541, 556/2,
556/3, 559/3, 559/4

na ktérych jest ona projektowana przy uwzglednieniu zarbwno samej sieci
kanalizacyjnej, jak i towarzyszacych jej zaprojektowanych elementow sieci
(przepompownia sciekéw i studnie rewizyjne).

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanej sieci kanalizacyjnej od budynkéw i
urzgdzen im towarzyszgcych od granic sgsiadujagcych z inwestycjg oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych bedgcych w eksploatacji zarzgdcow
tych urzadzen i obiektow. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wptynie negatywnie
na dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i urzadzenia.
Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
natomiast sama budowa sieci kanalizacyjnej ma charakter odwracalny i jest
krétkotrwata.



1. Podstawa opracowania.

— umowa z dnia 20.11.2017r =zawarta pomiedzy Gming Opatow, a
Przedsiebiorstwem Wielobranzowym SONDA z siedzibg w Czestochowie, ul.
Nadrzeczna 57/59 m12,

— wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy
Redziny,

— aktualne podktady geodezyjne, mapy do celéw projektowych w skali 1:500
opracowane przez przedsiebiorstwo ,Ustugi Geodezyjne Marek Kotasinski” i
zarejestrowane w  Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Ktobucku pod numerem P.2406.2017.1836 =z dnia
08.12.2017r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 23.07.2019r.

— Decyzja z dnia 31.12.2018r wydana przez Zarzad Powiatu w Ktobucku.

— opinia geotechniczna dla niniejszego opracowania wykonana przez firme ,KESKE
Katarzyna Stolarska”

— wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PCV,

— pisemne zgody witascicieli nieruchomosci, wyrazajgce zgode na przedstawiong w
projekcie trase przytgczy kanalizacyjnych,

— pisemne zgody witascicieli nieruchomosci na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej
w ich dziatkach,

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.194.2019 z dnia
09.10.2019r.

— uzgodnienia branzowe,

— wiasne pomiary wysokosciowe,

— wstepne uzgodnienia z Urzedem Gminy w Opatow,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci wod-kan.”

— rozporzgdzenia i zarzadzenia, literature, normy panstwowe, dostepne katalogi.

2. Zakres i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami, kanalizacji ttocznej oraz czterech
przepompowni Sciekdw w miejscowosci Opatéw w ul. Szkolnej i Wilkowiecko w ul.
Chodakowskiego, Mikotaja z Wilkowiecka, 3 Maja, Mtynska, Cmentarna, Leszcze.

Celem projektu jest odprowadzenie $ciekdw 2z posesji zlokalizowanych w
miejscowosci Wilkowiecko i czesci ul. Szkolnej w miejscowosci Opatdw.

Projekt obejmuje realizacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm,
kanalizacji ttocznej DN 90 mm oraz czterech przepompowni $ciekow wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg (zasilaniem elekiroenergetycznym) oraz przytgczy
kanalizacyjnych do posesiji przylegtych.

Scieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno — pompowym zostang
sprowadzone do juz istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Opatow. Nastepnie za pomocg istniejgcego systemu grawitacyjnego zostang
sprowadzone do istniejgcej oczyszczalni sciekédw w miejscowosci Opatéw.

Projektowany graf sieci przedstawiono na zatgczonej do projektu orientaciji.



3. Projekt zagospodarowania terenu.

— 1. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej, przepompownie sciekéw wraz z

2.
3.

4.

5.

infrastrukturg towarzyszgca zaprojektowano na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych. Niniejsza lokalizacja zostata
objeta naradg koordynacyjng, co zostato potwierdzone protokotem nr
GKN.6630.194.2019 z dnia 09.10.2019r.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
zaprojektowano w:

e w pasach drogowych drog powiatowych nr 2018S, 2016S, 2021S w osi pasa
jezdnego kanalizacje grawitacyjng i okoto 1,0m od kanatu grawitacyjnego w
kierunku pobocza kanalizacje ttoczna.

e w pasie drogowym drég gminnych ;

- W osi pasa jezdnego kanalizacje grawitacyjng i okoto 1,0m od kanatu
grawitacyjnego w kierunku pobocza kanalizacje ttoczng (ul. Cmentarna i ul.
Leszcze)

- w nawierzchni utwardzonej (ul. Mityska),

e dziatkach prywatnych za zgodg wtascicieli tych dziatek.

e przepompownie Sciekow P1 zlokalizowano w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2018S (dz. nr 1155 obreb Wilkowiecko).

e przepompownie $ciekow P2 zlokalizowano na dzialce gminnej (dz. nr 588/2
obreb Wilkowiecko).

e przepompownie sciekdw P3 zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej
ul.Cmentarna (dz. nr 1143 obreb Wilkowiecko).

e przepompownie sciekéw P4 zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminne;
ul. Leszcze (dz. nr 1145 obreb Wilkowiecko).

Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez obszar Natura 2000.
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega przez strefe wystepowania
stanowisk archeologicznych reliktow historycznych (OW).

Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na $rodowisko, natomiast
przyczyni sie do poprawy stanu higieny i zdrowia mieszkancow terenu objetego
inwestycjg. Zgodnie z postanowieniem Wajta Gminy Opatow, nie ma obowigzku
sporzadzania raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.

Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gornicze;.

6. Trasa kanalizacji przebiega pod dnem rzeki Dziunia w km.3+860 dz.nr 1155 obreb

7.

Wilkowiecko.
Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono graficznie na
projektach zagospodarowania terenu rys. nr 1-9.



4. Bilans sciekow dla przepompowni.

Lp o dﬁ::'!)cac)w Jednostkalllos¢ WSl;deiggi(;Stkl Qd | Nd |Qdmax| Nh (Qhmax|Qhmax
I/Mxjedn m3/d m3/d mdh I/s
Przepompownia sciekéw P4
1. |Mieszkalnictwo |Mieszkaniec 30 90| 2,70/1,87| 5,05/2,02| 0,42 0,12
Drobny
2. |przemyst 0 20| 0,00/1,87| 0,00/2,02] 0,00 0,00
Suma sciekow spltywajacych do przepompowni(P4)| 2,70{1,87| 5,05/2,02/ 0,42 0,12
Wody infiltracyjne i przypadkowe 50% Qsrd| 1,35 1 1,35 1 0,06/ 0,02
Suma| 4,05 6,40 0,48/ 0,13
Perspektywa na rok 2042| 4,56 7,20 0,54 0,15
Przepompownia sciekéw P3
1. |Mieszkalnictwo |Mieszkaniec 60 90| 5,40/1,87| 10,10/2,02| 0,85 0,24
Drobny
2. |przemyst 0 20| 0,00/1,87| 0,00/2,02] 0,00 0,00
Suma sciekow spltywajacych do przepompowni(P3)| 5,40(1,87| 10,10/2,02| 0,85 0,24
Wody infiltracyjne i przypadkowe 50% Qsrd| 2,70 1 27 1 0,11 0,03
Suma, 8,10 12,80 0,96| 0,27
Perspektywa na rok 2042| 9,11 14,40 1,08 0,30
Suma P3+P4 0,45
Przepompownia sciekéw P2
1. |Mieszkalnictwo |Mieszkaniec| 150 90| 13,5/1,87| 25,25/2,02| 2,12 0,59
Drobny
przemyst 0 20| 0,00/1,87| 0,00/2,02] 0,00f 0,00
Suma s$ciekéw sptywajacych do przepompowni(P2)(13,50({1,87| 25,25/2,02] 2,12 0,59
Wody infiltracyjne i przypadkowe 50% Qsrd| 6,75 1 6,75 1 0,28/ 0,08
Suma|20,25 32,00 2,41 0,67
Perspektywa na rok 2042|22,78 35,99 2,71 0,75
Suma P2+P3+P4 1,35
Przepompownia sciekow P1(P2+P3+P4)
1. |Mieszkalnictwo |Mieszkaniec| 165 90| 14,9|1,87| 27,77|2,02] 2,34 0,65
2. |Szkolnictwo Uczen 100 25| 2,50/1,87| 4,68/2,02] 0,39 0,11




Suma sciekow spltywajacych do przepompowni(P3)[17,35(1,87| 32,44/2,02| 2,73 0,76

Wody infiltracyjne i przypadkowe 50% Qsrd| 8,68/ 1| 8,675 1 0,36/ 0,10

Suma|26,03 41,12 3,09 0,86
Perspektywa na rok 2042|29,28 46,26 3,48 0,97
SumaP1+P2+P3+p4 2,92

Bilans sciekdéw dla w/w obszaru sporzadzono przy nastepujacych zatozeniach:

¢ Wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla mieszkalnictwa — 90 I/M/d,

e Wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla drobnego przemystu i ustug - 20 I/

M/d,

e Wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla szkoty -25 I/ Ucz/d,

e Wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla przedszkola -40 I/ Ucz/d,

e Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej, Nd = 1,87,

e Wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej, Nh = 2,02

Przyjeto wody infiltracyjne i przypadkowe w ilosci 50% Qsrd.
Do bilansu przyjeto perspektywiczny wzrost liczby ludnosci na 2042 rok — $rednio ok.
0,5% aktualnej liczby mieszkancéw/rok.

5. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PCV-U ze $cianka lita, SDR 34, (jednowarstwowych) @ 200/5,9mm. System rur i
ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania).

Rury muszg posiada¢ oznaczenia od strony wewnetrznej w celu identyfikacji w
czasie kamerownia. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Catkowita dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wynosi: L= 6299,0m.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki z kregéw betonowych
DN1,2m (100szt.) z betonu C35/45, tagczonych na uszczelke gumowg, zwienczonych
zwezkg (konusem) z dnami z elementow prefabrykowanych, dostarczanych na
budowe z gotowo wyprofilowang kinetg. Wszystkie studzienki na projektowanym
kanale nalezy wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy
D400 o nosnosci 40t wg PN-87/H-74051/02.

Potaczenie rur PCV ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przejs¢ szczelnych. Studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
szczegotowym —rys. nr 36.
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6. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PE100 SDR17 & 90/5,4mm tgczonych za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Catkowita diugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej wynosi

L=4888,5m.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowia:

e studzienki rewizyjne (R1p1, R2r1, R3P1, RP3, RP4) z kregow betonowych DN1,0m
(5szt.) z betonu C35/45, tgczonych na uszczelke gumowg — konstrukcja i
wyposazenie technologiczne — zgodnie z rys. nr 37. Projektowane studzienki
nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym Dn0,60m typu
ciezkiego klasy D400 o nosnosci 40t wg PN87/H-74051/02. Dna studni nalezy
wykona¢ z elementow prefabrykowanych. Potgczenie rur PE ze $ciankami
studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy uzyciu przej$c¢ szczelnych.

e studzienki z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym (ZNp1, ZN1pa, ZN2pa)

z kregébw betonowych DN1,0m (3szt.) z betonu C35/45, tagczonych na uszczelke
gumowg — konstrukcja i wyposazenie technologiczne — zgodnie z rys. nr 37.
Projektowane studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy Zeliwne z wypetnieniem
betonowym Dn0,60m typu ciezkiego klasy D400 o nosnosci 40t wg PN87/H-
74051/02. Dna studni nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych.
Potaczenie rur PE ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przej$c¢ szczelnych.

e studzienki rozprezne (SR1, SR2, SR3, SR4) systemowe z PE DN1,0m(4 szt.)
wykonana w 100% z nowego materiatu bez dodatku recyklingu (wydtuzenie do
zerwania = 200%). Podstawe stanowi okrggte dno, wlot po stycznej, wylot
centralnie z podstawy z dnem okrggtym, poziome pierécieniowe uzebrowanie
wzmacniajgce i zabezpieczajgce studnie przed wyporem przez wody gruntowe.
Rysunek konstrukcyjny studni pokazano na rys.nr 39. Projektowane studzienki
nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym Dn0,60m typu
ciezkiego klasy D400 o nosnosci 40t wg PN87/H-74051/02. Dodatkowo studnie
rozprezne SR1,SR3, SR4 nalezy doposazy¢ w neutralizator pasywny
podwtazowy.

7. Srednice, material, uzbrojenie, diugosé przytaczy
kanalizacji sanitarnej.

Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umozliwiajgcych podtgczenie
posesji do kanatu gtbwnego DN200mm, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-
160/4,7 ze $ciankg lita(jednowarstwowych), spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1999.

Projekt obejmuje realizacje 228szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej
D160/4,7mm o tacznej dtugosci 1773,0m.

Wiaczenie projektowanych przytaczy do kanatu gtownego zaprojektowano za
pomocy tréjnikow PCV DN200/150mm, SDR 34- 202 szt oraz wtaczen bezposrednio
do zaprojektowanych na kanale gtownym studni rewizyjnych DN1,2m za pomoca
przejs¢ szczelnych-23 szt.
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Zakonczenie przytaczy bedg stanowity studzienki systemowe PP DN425mm
(111szt.) oraz studzienki systemowe PP DN 615mm (13szt.). W przypadku odejs¢ do
pustych dziatek rury nalezy zaslepi¢ w granicy pasa drogowego korkiem PCV DN
150mm(104szt.).

Studzienki z PP DN 425mm i DN 615mm powinny posiada¢ nastawny kat
podtgczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5 w kazdej ptaszczyznie,
producent powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Wszystkie studzienki na projektowanych przytgczach nalezy wyposazy¢ we witazy
zeliwne typu ciezkiego klasy B125mm.

8. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN200mm.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii lll i IV.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢ w
wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo — przesuwnych.
Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia sieci kanalizacyjnej z jej
uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - rob6t nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie
piasku gr. min. 10cm. Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazowg producenta rur. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ =z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac dopiero po pozytywnej probie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy
ja zasypac¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajac warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wiekszego niz 2,2.

Przewidziano wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegtosé do 1 km, wywdz ziemi
z wyporu na odlegtos¢ do 5km.

Z uwagi na koniecznos$¢ przekroczenia bezwykopowego ciekdw wodnych (rzeka
Opatéwka) oraz drogi powiatowej zaprojektowano przewierty w rurach ochronnych
stalowych.

Diugos¢ przewiertow na kanale DN200mm wynosi L=86,0m. Przy realizacji
przewiertu nalezy rure przewodowg zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg ze szwem
& 273/6,3mm. Rure przewodowg nalezy wprowadzaé do rury ostonowej na ptozach
PE-HD typu ,L” h=24mm w odstepach, co 1,5m i zakoriczy¢ manszetami.

Komory przewiertowe nalezy wykona¢ o scianach ubezpieczonych wypraskami
stalowymi. Nalezy wybraé¢ grunt z wnetrza komory i wywies¢ na odktad. Dno komory i
Sciane oporowg ubezpieczy¢ ptytami betonowymi. Nastepnie wykona¢ otwér w
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Scianie komory dla rury przewiertowej. Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej
kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przewiertu. Przecigganie rury przewodowej
wykona¢ na ptozach z PE-HD. Wysokos¢ ptozy dobrac do projektowanych rzednych i
spadku. Uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowac spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur manszetami.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach podtuznych (rys.nr 10-22) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 1-9).

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii lll'i V.
Budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE nalezy prowadzi¢ w wykopach
umocnionych obudowg pionowg z szalunkdéw rozporowo — przesuwnych.
Zaprojektowano wykonanie kanatu ttocznego z rur PE, taczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewacC zgodnie z parametrami
wskazanymi przez producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla
rur PE100 pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.
Przy taczeniu rur tg metodg nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazowe;j
producenta rur. Zgrzewaé¢ mozna rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianki, z
materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia.

a.Czynnosci kontrolne przed tgczeniem:
- uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztattek udzielajg porad dotyczacych doboru odpowiednich zaciskéw.
sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

b.Zgrzewanie elekirooporowe — zalecenia:

w warunkach wilgotnych lub suchych uzyw¢ namiotu i pokrywy na ziemie.

- napiecie zasilania zgrzewarki musi by¢ kompatybilne z napieciem zasilania
ksztattki.

- zawsze uzywc¢ obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

- ucig¢ koncdwki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

- catkowicie oskrobaé konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

- utrzymywaé w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztattki bosej i ksztatki
elektrooporowe;.

- upewnic sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

- niezwtocznie po oskrobaniu ztozy¢ i zgrzaé potaczenie.

c.Zgrzewanie elektrooporowe - ostrzezenia
- nie rozpoczynac procesu tgczenia, jesli nie jestSmy w stanie go ukonczy¢ w jednym
cyklu.
- nie pozostawiac ksztattki bez opakowania.
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- nie uzywac brudnych ksztattek.

- nie dotyka¢ powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

- nie dopuszczac¢ do zawilgocenia zestawu taczonych elementdw przed tgczeniem.
- nie dotyka¢ wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.

- nie wyjmowacé potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

Sprawdzenie jakosci potgczenia

- sprawdzi¢, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
- sprawdzi¢, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztatki

- sprawdzi¢, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.

- sprawdzi¢ czystos¢ wokot miejsca taczenia.

- sprawdzi¢, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukowacé dane ze zgrzewarki i sprawdzi¢ wyniki

Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm. Po wykonaniu wykopu,
zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia, i wyprofilowaniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
utozenia kanatu ttocznego. Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 5°C robo6t nie
nalezy prowadzi¢. Utozenia rury nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg w
obrebie 90°, co stanowi¢ bedzie fozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod
rury drewna, kamienia i innych czesci sztywnych. Utozony odcinek rury, po
uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie
obsypki ochronnej. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokona¢ powykonawcze
pomiary geodezyjne oraz proby i odbiory wg powszechnie obowigzujgcych przepiséw
Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy jg zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntdéw spoistych — wymiana gruntu),
zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia modutu
sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego nie
wiekszego niz 2,2. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.

Poniewaz realizacja kanalizacji odbywacC sie bedzie przy zachowaniu ruchu
pojazdow, przewidziano:

- wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegtos¢ do 5 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do 10km.

Z uwagi na koniecznos¢ przekroczenia drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano jeden przewiert w rurze ochronnej stalowej o tacznej dtugosci L=8,0
m. Przy realizacji przewiertu nalezy rure przewodowg zabezpieczy¢ rurg ochronng
stalowg ze szwem @ 193,7/5,0mm. Rure przewodowg nalezy wprowadzaé do rury
ostonowej na ptozach PE-HD typu ,BR” h=15mm w odstepach, co 1,5m i zakonczy¢
manszetami.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, kitdre naniesiono na profilach podtuznych (rys. nr 23-27) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 1-9).

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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10. Wykopy, uktadka przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,,Roboty ziemne-
wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa przytgczy bedzie realizowana w gruntach kategorii lll i IV.

Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢
w wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo -—
przesuwnych.

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta rur. Rury nalezy posadowié na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia przytgczy kanalizacyjnych z
jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem przytgczy nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze, nalezy jg
zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wiekszego niz 2,2.

Poniewaz realizacja przytgczy kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywata sie bedzie
przy zachowaniu ruchu pojazdow, przewidziano:

- wywdz ziemi z wykopdw w 100% na odlegtos¢ do 1 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do Skm.

Z uwagi na konieczno$¢ przekroczenia przytaczami drég powiatowych o
nawierzchni asfaltowej zaprojektowano przewierty w rurach ochronnych stalowych ze
szwem @ 219,1/6,3mm o tacznej dtugosci L=629,0m. Rure przewodowg nalezy
wprowadzac do rury ostonowej na ptozach PE-HD typu ,BR” h=15mm w odstepach,
co 1,5m i zakonczy¢ manszetami.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych przytgczy z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktére
to oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.

Przebieg tras przytaczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projektach
zagospodarowania terenu (rys. nr 2-8), natomiast dtugosci i spadki przedstawiono w
zestawieniach tabelarycznych przytagczy.

Po wykonaniu przytgczy nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.
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11. Dane techniczne przepompowni P1, P2, P3, P4

- Parametry pompowni

po'\;?;‘c’)vv?mi Q[l/s] | Hp[m] I;I:’);‘I:D Praca pomp Ukl:gnp:;;acy Medium
P1 4 46.3 2 Naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne
P2 4 55 2 Naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne
P3 4 22.6 2 Naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne
P4 4 225 2 Naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996,
PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-
08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogg by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy
zeliwnej stopy sprzegajacej, ztacza hakowego lub wolnostojgce.

e Pompy
poan;‘gv"“mi In[A] | P1[kW] | P2[kW] | U[V] Spos6b montazu
P1 27,7 16,91 15,0 400 stopa sprzegajaca
P2 29 1,29 0,8 400 stopa sprzegajaca
P3 8,5 4,66 4,0 400 stopa sprzegajaca
P4 8,5 4,66 4,0 400 stopa sprzegajaca

» Sterowanie

po'\;?;‘gv?mi Rodzaj rozruchu | Standard starowania
P1 Soft-start standard+MT
P2 Soft-start standard+MT
P3 Soft-start standard+MT
P4 Soft-start standard+MT

e Specyfikacja szafy sterowniczej

1. Opis ogdlny

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe

automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

» sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

» alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

* czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zatgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu
ttocznym (w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu sciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakdw,

» zabezpieczenie pompy przed pracg ,ha sucho”,
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» mozliwo$¢ spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

* sygnalizacja optyczno — akustyczna stanow awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego,

* sygnalizacja pracy i awarii pomp,

* op6znienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

» mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

» mozliwo$c¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

» Zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pragdotwérczego poprzez wtyke
400VAC 5P,

* podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

« kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

» mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez
wigczenia do istniejgcego systemu monitoringu.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z
podwaojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki
Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii

pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

» sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem
ASTRAADA, ogranicznik przepie¢ kl. C,

» wytgcznik réznicowoprgdowy,

* ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

* sonda hydrostatyczna,

* rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

* zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,

* czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przetgczniki Auto-0-Reka,

* przetacznik Sie¢-0-Agregat,

* wytgczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

» wtyka agregatu 400VAC,

» zasilacz 24VDC z modutem UPS,

« akumulator,

« czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwigku,

* przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu,

* lampki pracy i awarii pomp

e Komora gitéwna
Korpus:
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po'\;?;‘c’)vv?mi Opis korpusu Sr. Korpusu[mm] | Wys. Korpusu | Rodzaj betonu
P1 betonowy 300kN 1500 5,95 C35/45
P2 betonowy 300kN 1500 3,70 C35/45
P3 betonowy 300kN 1500 3,20 C35/45
P4 betonowy 300kN 1500 3,95 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

« Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy

C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego.
Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg

techniczng IK, spetniajgcej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami
technicznymi IBDiM oraz ITB.

* Zbiorniki mogg by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na
terenach obcigzonych ruchem pojazdow. W

przypadku wystepowania wysokich pozioméw wod gruntowych mozliwe jest
wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie

elementow dennych o srednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wod gruntowych
>5.0m powyzej posadowienia, a dla $rednic

DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

* Elementy sktadowe zbiornikow:

¢ Dennica - element stanowigcy monolityczne potgczenie kregu z ptytg
zelbetowg lub betonowa.

e Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen
obwodowych, tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. |,

e uszczelki miedzykregowe (dla srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce
wg DIN 4034 cz.ll, przy pomocy zaprawy

e wodoszczelnej lub klejow montazowych (dla srednic DN2000, DN2500,
DN3000).

e Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu witazéw, przykry¢
wtazowych lub przejs¢ technologicznych.

e Skosy antysedymentacyjne

e Wyposazenie przepompowni P1, P2, P3, P4

Lp. Rodzaj wyposazenia Materiat ilos¢
1. | WLAZ EU 960X960 D400 ZELIWO SFEROIDALNE 4
2. antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 4
3. Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 4
4, Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) 4
5. Pomost eksploatacyjny z kartg TWS stal 1.4301 (304) 4
6. Elementy montazowe 4
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¢ Orurowanie

N:rf\wz Sr. rurociagu Sr. Krééca Sr. na Materiat rur Material uszc;rglrr)iieniausz'\:l;:ﬁrrllgnie
pomp ttocznego pompy wylocie kotnierzy
whni r. ttocznego
stal 1.4301 |stal 1.4301 konfix stal 1.4301
P1 80 65 80 (304) (304) (304)
stal 1.4301 |stal 1.4301 konfix stal 1.4301
P2 80 65 80 (304) (304) (304)
stal 1.4301 |stal 1.4301 konfix stal 1.4301
P3 80 65 80 (304) (304) (304)
stal 1.4301 |stal 1.4301 konfix stal 1.4301
P4 80 65 80 (304) (304) (304)
UWAGA:

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory wykonaé¢
ze stali w gat. jak powyzej, zakonczone kotnierzem normowym.

e Armatura w przepompowni P1, P2, P3, P4

Typ armatury DN llos¢
Zawor zwrotny kulowy 80 8
Zasuwa miekkouszczelniona 80 8
Instalacja ptuczaca 4

UWAGA:

Zawor zwrotny kulowy:

* Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

* Dla DN 32-40 potgczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$nienie PN10,

* Dla DN > 40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2,
cisnienie PN10,

* Dlugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558,

* Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 400,

* Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla srednic DN 50-100 i
DN 500) lub z Zzeliwa sferoidalnego (dla DN 125-400). Twardos$¢ gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

» Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy, co eliminuje
ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,

+ Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby tagczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Zasuwa miekkouszczelniana:

* Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

* Potagczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
* Dlugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,
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* Klin pokryty EPDM,

* Uszczelnienie klina - NBR,

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

« Sruby tagczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

Pompownia jako cato$¢ musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi
posiada¢ krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem
budowlanym potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzgdzenia z
uktadami pompowymi.

12. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
oraz przytgczy sg elementy istniejgcego uzbrojenia terenu tj:
- sie¢ wodociggowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,

- wjazdy na posesje.
- przepusty

W projekcie przyjeto, ze przewody wodociggowe sg usytuowane na gtebokosci
1,7m, przewody telekomunikacyjne na gtebokosci okoto 0,6m, przewody
energetyczne na gtebokosci 1,0m.

Sg to potozenia orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we
wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacego uzbrojenia z projektowang
siecig, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien
branzowych zatgczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

W przypadku wystapienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych lub przylaczy, wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ przed wykonaniem powyzsze zmiany z
projektantem.

Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych mapach do celow
projektowych projektant nie bierze zadnej odpowiedzialnosci.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W  przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
kanalizacyjnej i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla
telekomunikacyjnego, elektroenergetycznego nalezy zabezpieczy¢é powyzsze
przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne naniesiono na projekcie
zagospodarowania terenu kolorem fioletowym rys nr 2-8.

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi PEHD DN
50mm. Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD
DN 110mme-koloru niebieskiego.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociggiem, kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.

Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robét powinny byé podwieszone nad
wykopem.
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13. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowane] kanalizacji okreslono w oparciu
o ,Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami, kanalizacji ttocznej oraz czterech
przepompowni $Sciekbw wraz infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci
Wilkowiecko-Opatéw”, opracowane przez firme ,KESKE Katarzyna Stolarska” z
siedzibg w Olsztynie.

Z dokumentacji tej wynika, ze inwestycja bedzie realizowana w gruntach kategorii lll,
IV. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze na obszarze badan pod
planowany kanat sanitarny wystepuja w wiekszosci dobre warunki dla jego
posadowienia. Pewnym utrudnieniem bedzie wysoki poziom wody gruntowej w
dolinie cieku wodnego.

Przekroje odwiertow naniesiono na profile podtuzne rys. nr 10-27.

Opinia geotechniczna stanowi integralng czes$c¢ projektu.

14. Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdzono, na podstawie opinii geologicznej
przez firme ,KESKE”, ze na obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, a
planowany kanat sanitarny (obiekt liniowy) zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

15. Sposdb odtworzenia terenu oraz drog
powiatowych i gminnych

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenia drog powiatowych tj. w ul. Chodakowskiego, Mikotaja z Wilkowiecka i
3-Maja nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PZD w Ktobucku zawartymi w decyzji
z dnia 31.12.2018. Natomiast odtworzenie drég gminnych tj. w ul. Cmentarna i
Leszcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Urzedu Gminy w Opatowie
Rysunki konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni pokazano na rys. nr 42 i 43.

16. Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robd6t winny by¢é odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronnag.

W trakcie robét nalezy przestrzegac przepisow ogélnych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U.Nr 7, poz. 30).
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Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia z dnia
7lipca 1994r, kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robd6t budowlanych i
produkcji przemystowej.

17. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez witasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego $wiadectwa,

= Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr19 poz. 177, Nr 96
poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 po0z.1537 wraz z pOzniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ innych Producentéw dla
urzgdzen, wyrobéw i materiatbw okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

— Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentéw
zastosowanych urzadzen, systemow i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych", tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z
pdzniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca winien bezwzglednie zapoznac¢ sie i przestrzega¢ zalecen i uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostatych decyzjach i
uzgodnieniach.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez nadzor autorski.

Uwaga:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKONAC
PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJACE STAN UZBROJENIA PRZYJETY
W PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT.-WYS. ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

Stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. zdnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami,
kanalizacji ttocznej oraz czterech przepompowni sciekédw w miejscowosci Opatow w
ul. Szkolnej i Wilkowiecko w ul. Chodakowskiego, Mikotaja z Wilkowiecka, 3 Maja,
Mtynska, Cmentarna, Leszcze.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne. Kolejno$¢ realizacji robét:

1. Zapoznanie pracownikdéw z projektem budowlanym

2. Przygotowanie placu budowy

3. Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, lokalizacji przepompowni i okreslenie
potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

4. Wykonanie robét ziemnych

5. Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach ostonowych.

6. proby szczelnosci

7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

8. Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

- nie wystepuja

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- sie¢ infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajace sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopdw koparkg, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
-przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania sr.chemicznych do
mieszanki betonowej.

- porazenie pragdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,
- W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzér i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych;
zobowigzuje sie pracownikdéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:

a. szkolenie wstepne ogdlne

b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegOlnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.
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- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokéty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecer w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie robo6t nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot

okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania

- przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen

podziemnych (instalacji wodociagowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w

celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie instalacji

podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich

mogqg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy

natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie

stref niebezpiecznych,

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony

wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzér

- przejscia i strefy niebezpieczne odwietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,

- w czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonac

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe

prefabrykowanag, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

- wykonanie wejsc (zejs¢) do wykopow dla wykopdw o gtebokosci wigkszej nizim od

poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczaé¢ 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego

obudowy lub skarp.

- tymczasowa obudowa wykopdéw nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.
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- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w
art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdblng ostroznoscia

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

- roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
przecisku lub podobnymi nalezy wykona¢ ze szczegdblng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu
pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie z :
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.
e P.N.68/B-06050
Roboty bedag prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.

13. Wywoz ziemi.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej odbywata sie bedzie przy zachowaniu
ruchu pojazdoéw, przewidziano wywdz ziemi z wykopow - w 100% na odlegtosé do 1
km.

14. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych powinny by¢é zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
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15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16.Prace w poblizu stupdédw energetycznych wykonywac, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracownikow winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz.
93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron
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egz. nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

"S O NIDA™

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12 tel./fax. 0-34 365 14 54
42-200 CZESTOCHOWA e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl.

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA
e wn  PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ
ORAZ CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCIACH
WILKOWIECKO | OPATOW-I ETAP

Kategoria obiektu XXVI

budowlanego

FAZA OPRACOWANIA: - GJEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI.

LOKALIZACJA: Opatow- ul. Szkolna

Sie¢ kanalizacyjna:
dz. nr: 2564/1, 726/7, — obreb Opatéw

Przytacza kanalizacyjne:
dz. nr: 731/2, 731/11, 731/12— obreb Opatéw

INWESTOR: Gmina Opatow
Ul. Kosciuszki 27
42-156 Opatow.

ZESPOE. AUTORSKI:

PROJEKTANT:

BRANZA SANITARNA: mgr inz. Przemyslaw GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA: mgr inz. Krystian Wiszard
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.

Czestochowa, pazdziernik 2019




Zawartos¢ opracowania

= OS$wiadczenie projektanta.

= Obszar oddziatywania.

l. Czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania.

Zakres i cel projektu.

Projekt zagospodarowania terenu.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dtugo$é przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Wykopy, uktadka przytgczy kanalizacji sanitarnej.

©OINO O~ IW N =

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

9.

Warunki hydrogeologiczne.

10.

Kategoria geotechniczna

11.

Sposéb odtworzenia terenu oraz drdg.

12.

Przepisy BHP.

13.

Informacje dodatkowe.

» Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

» Tabelaryczne zestawienie dziatek i whascicieli

» Tabelaryczne zestawienie przytgczy

» Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow i
sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do SOIIB.

ll. Czes¢ rysunkowa

Nr rys. Nazwa Skala
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa) 1:500
Rys. nr 2 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego 1:100/500
Rys. nr 3 | Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa z kregéw betonowych 1:25
Z1.2m
Rys. nr 4 | Posadowienie rur w wykopie
Zatgcznik:

Typowa studzienka PP @ 425mm

lIl. WARUNKI | UZGODNIENIA BRANZOWE

Protokot z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.394.2018 z dnia 08.10.2019r.
Decyzja PZD w Ktobucku
Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu Sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej

ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w miejscowosci
Opatéw w ul. Szkolnej gm. Opatéw.”

Inwestor:

Gmina Opatow
ul. Kosciuszki 27,
42-156 Opatow.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw GAWRON

BRANZA SANITARNA Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

§§,?N“z'i\”’§fﬁ#ﬁ§§;; mgr inz. Krystian Wiszard
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.



Obszar oddziatywania obiektu — informacja

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pbézn. zmianami): art. 5 ust. 1 oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane,
ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji,

e § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zmianami — Prawo Ochrony
Srodowiska

o Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 —
Cobrti Instal

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
rozdziat 3 — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji.

+ Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek nr:
2564/1, 726/7, 731/2, 731/11, 731/12 — obreb ewid. Opatéw, na ktérej jest ona
projektowana przy uwzglednieniu zarbwno samej sieci kanalizacyjnej, jak i
towarzyszgcych jej zaprojektowanych elementow sieci (studnie rewizyjne).

Zachowano minimalne odlegtosci projektowanej sieci kanalizacyjnej od budynkéw i
urzgdzen im towarzyszacych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i obiektéw terenowych bedgcych w eksploatacji zarzgdcow
tych urzadzen i obiektow. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wptynie negatywnie
na dziatki sgsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i urzgdzenia.
Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
natomiast sama budowa sieci kanalizacyjnej ma charakter odwracalny i jest
krétkotrwata.



1. Podstawa opracowania.

— umowa zawarta pomiedzy Gming Opatéw, a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym
SONDA z siedzibg w Czestochowie, ul. Nadrzeczna 57/59 m12,

— wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy
Opatow,

— aktualne podktady geodezyjne, mapy do celéw projektowych w skali 1:500
opracowane przez przedsiebiorstwo ,Ustug Geodezyjnych Marek Kotasinski”
zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Ktobucku pod numerem P.2406.2018.869 2z dnia
18.04.2018r

— opinia geotechniczna

— wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PCV,

— opinia z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.394.2018 z dnia 08.10.2019r.

— uzgodnienia branzowe,

— wiasne pomiary wysokosciowe,

— uzgodnienia z Urzedem Gminy w Opatowie,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci wod-kan.”

— rozporzgdzenia i zarzadzenia, literature, normy panstwowe, dostepne katalogi.

2. Zakres i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w miejscowosci Opatow w ul. Szkolnej
stanowigcej | Etap dla inwestycji pt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przytgczami, kanalizacji ttocznej oraz czterech przepompowni sciekdéw wraz z
infrastruktura towarzyszacg w miejscowosciach Wilkowiecko i Opatéw.

Celem projektu jest odprowadzenie $ciekdw 2z posesji zlokalizowanych w
miejscowosci Opatdéw w czesci ul. Szkolnej.

~ Projekt obejmuje realizacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm.

Scieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjnym zostang sprowadzone
do zaprojektowanej istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej. Nastepnie za
pomocg istniejgcego systemu grawitacyjno-pompowego zostang sprowadzone do
istniejacej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Opatow.

Projektowany graf sieci przedstawiono na zatgczonej do projektu orientacji —rys.1.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na podstawie map
sytuacyjno-wysokos$ciowych z  uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych. Niniejsza
lokalizacja zostata objeta naradg koordynacyjng, co =zostato potwierdzone
protokotem nr GKN.6630.394.2018 z dnia 08.10.2019r.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w
w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolna.

2. Projektowana kanalizacja sanitarna nie przebiega przez obszar Natura 2000.

3. Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega przez strefe ochrony

archeologicznej.



4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko, natomiast
przyczyni sie do poprawy stanu higieny i zdrowia mieszkancow terenu objetego
inwestycja.

5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gérniczej.

6. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono graficznie na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 1.

4. Srednice, material, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PCV-U ze $ciankg litg, SDR 34, (jednowarstwowych) @ 200/5,9mm o tacznej
dtugosci 250,0m.

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowag
zintegrowang w Kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang
przez producenta.

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania).

Rury muszg posiada¢ oznaczenia od strony wewnetrznej w celu identyfikacji w
czasie kamerownia. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Catkowita dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wynosi: L= 250,0m.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki z kregéw betonowych
DN1,2m (3szt.) z betonu C35/45, tgczonych na uszczelke gumowa, zwienczonych
zwezkg (konusem) z dnami z elementéw prefabrykowanych, dostarczanych na
budowe z gotowo wyprofilowang kinetg. Wszystkie studzienki na projektowanym
kanale nalezy wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy
D o nosnosci 40t wg PN-87/H-74051/02.

Potaczenie rur PCV ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przejs¢ szczelnych. Studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
szczegoétowym —rys. nr 3.

5. Srednice, material, uzbrojenie, dlugosé przytaczy
kanalizacji sanitarnej.

Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umozliwiajgcych podtgczenie
posesji do kanatu gtbwnego DN200mm, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-
U ze S$ciankg litg, SDR 34,SN8 (jednowarstwowych) & 160/4,7mm, spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999.

Projekt obejmuje realizacje 8szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej D160/4,7mm
o facznej diugosci 83,5m.

Wiaczenie projektowanych przytaczy do kanatu gtownego zaprojektowano za
pomoca trojnikow PCV DN200/150mm, SDR 34, SN8- 8.

Zakonczenie przytgczy beda stanowity studzienki systemowe PP DN 425mm (2szt)
dla dziatek zabudowanych oraz korki PVC DN150mm dla dziatek niezabudowanych



Studzienki z PP DN 425mm powinny posiada¢ nastawny kat podtgczenia rur
kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5 w kazdej ptaszczyznie, producent powinien
posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Wszystkie studzienki na projektowanych przytaczach nalezy wyposazy¢ we wiazy
typu ciezkiego klasy B125mm.

6. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii .

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV do gtebokosci 3,0m nalezy
prowadzi¢ w wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo —
przesuwnych natomiast na odcinkach posadowienia kanalizacji ponizej 3,0m nalezy
zabezpieczy¢ wykopy grodzicami.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia sieci kanalizacyjnej z jej
uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - rob6t nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie
piasku gr. min. 20cm. Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta rur. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej gr.30cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac dopiero po pozytywnej probie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy
ja zasypac¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajac warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wigkszego niz 2,2.

Przewidziano wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegtos¢é do 1 km, wywdz ziemi
z wyporu na odlegtos¢ do 5km.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i
uzgodni¢ go z zarzgdcom drogi.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywaé¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilu podtuznym (rys.nr 2) i
oznaczono kolorami na projekcie zagospodarowania terenu.(rys. 1)

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



7. Wykopy, uktadka przylaczy kanalizacji sanitarne;j.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa przytgczy bedzie realizowana w gruntach kategorii Ill.

Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢
w wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo -—
przesuwnych.

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta rur. Rury nalezy posadowié na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia przytgczy kanalizacyjnych z
jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej gr. 30cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem przytgczy nalezy dokonacd
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze, nalezy jg
zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc mechanicznie warstwami o grubosci max.25cm, az
do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0.

Poniewaz realizacja przytgczy kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywata sie bedzie
przy zachowaniu ruchu pojazdéw, przewidziano:

- wywdz ziemi z wykopdw w 100% na odlegtos¢ do 1 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do Skm.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 5% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych przytaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére
to oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.

Z uwagi na koniecznos¢ przekroczenia przytaczami drogi powiatowej o nawierzchni
asfaltowej zaprojektowano siedem przewiertow w rurach ochronnych.

taczna diugos¢ przewiertdw wynosi L=76,0m. Przy realizacji przewiertow nalezy
rure przewodowg zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg ze szwem & 219,1/6,3mm.
Rure przewodowg nalezy wprowadzaé¢ do rury ostonowej na ptozach PE-HD typu
,BR” h=15mm w odstepach, co 1,5m i zakonczy¢ rure ostonowg manszetami.

Przebieg tras przytaczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1), natomiast dtugosci i spadki przedstawiono w
zestawieniach tabelarycznych przytagczy.

Po wykonaniu przytgczy nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.



8. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
przytgczy sg elementy istniejacego uzbrojenia terenu {j:

- zaproj. sie¢ wodociggowa DN90mm-wg.odrebnego opracowania
- siec¢ telekomunikacyjna

W projekcie przyjeto, ze przewody wodociggowe sg usytuowane na gtebokosci
1,7m, przewody telekomunikacyjne na gtebokosci 0,5m.

Sg to potozenia orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we
wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacego uzbrojenia z projektowang
siecig, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien
branzowych zatgczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

W przypadku wystapienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych lub przylaczy, wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ przed wykonaniem powyzsze zmiany z
projektantem.

Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych mapach do celow
projektowych projektant nie bierze zadnej odpowiedzialnosci.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.

Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ podwieszone nad
wykopem.

9. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowane] kanalizacji okreslono w oparciu
o ,Dokumentacje geotechniczng dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Wilkowiecko i Opatow”, opracowang przez firme ,KESKE”. Z
dokumentacji tej wynika, ze inwestycja ( etap ) bedzie realizowana w gruntach
kategorii Ill. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze na obszarze
badan pod planowany kanat sanitarny wystepuja dobre warunki dla jego
posadowienia. Wody gruntowej —brak.

W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych wode nalezy usung¢ poprzez
pompowanie bezposrednie z otwartego wykopu.

Przekréj odwiertu naniesiono na profil podtuzny rys. nr 2.

10. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdzono, na podstawie opinii geologicznej
sporzadzonej na potrzeby niniejszego opracowania przez firme ,KESKE”, ze na
obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, a planowany kanat sanitarny
(obiekt liniowy) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



11. Sposéb odtworzenia terenu.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenia drogi asfaltowej oraz chodnika i
istniejgcego wjazdu na teren szkoty nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z PZD w
Ktobucku.

12. Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronnag.

W trakcie robét nalezy przestrzegac przepisow ogélnych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych(Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i
mostowych(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia

12.11.2002. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

13. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa,

= Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

=W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2015.,p0z.2164 |.i.,
Nr96 poz. 959, z 2016r.,p0z1449 j.t., Nr145 poz.1537 wraz z pdzniejszymi
zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac innych Producentow
dla urzadzen, wyrobow i materiatdw okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,
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= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzadzen, systemdéw i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych", tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U.z 2015r poz 1422 j.t.(z
pdzniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca winien bezwzglednie zapoznac¢ sie i przestrzegaé zalecen i uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostatych decyzjach i
uzgodnieniach.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez nadzor autorski.

Uwaga:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKONAC

PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJACE STAN UZBROJENIA PRZYJETY

W PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT.-WYS. ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

Stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. zdnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami w
miejscowosci Opatéw w ul. Szkolnej gm. Opatéw.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne. Kolejno$¢ realizacji robét:

1. Zapoznanie pracownikdéw z projektem budowlanym

2. Przygotowanie placu budowy

3. Whytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, lokalizacji przepompowni i okreslenie
potozenia instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

4. Wykonanie robét ziemnych

5. Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach ostonowych.

6. proby szczelnosci

7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

8. Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- sie¢ infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia:
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- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewoddw

- przemieszczajace sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopdw koparkg, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,

-przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania sr.chemicznych do
mieszanki betonowej.

- porazenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,
- W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzér i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych;
zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:

a. szkolenie wstepne ogdlne

b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegodlnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokéty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie s$srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie robo6t nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot

okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen

podziemnych (instalacji wodociggowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w

celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie instalacji

podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich

moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy

natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomoca tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie

stref niebezpiecznych,

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony

wykonawca powinien zapewni¢ staty nadzér

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

- w czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonac

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe

prefabrykowanag, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

- wykonanie wejsc (zejs¢) do wykopow dla wykopdw o gtebokosci wigkszej nizim od

poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego

obudowy lub skarp.

- tymczasowa obudowa wykopdéw nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy
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10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w
art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac¢ ze szczegdblng ostroznoscia

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig w tunelach:

- roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscia

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu
pracownikéw winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z
1972r. / Dz.U.z 2003r.,Nr 47, poz.401/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty beda prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.
13. Wywoz ziemi.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej odbywata sie bedzie przy zachowaniu
ruchu pojazdoéw, przewidziano wywdz ziemi z wykopow - w 100% na odlegtosé do 1
km.

14. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych powinny by¢é zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16.Prace w poblizu stupdédw energetycznych wykonywac, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracownikow winny
by¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz.
93/, PN-B-06050:1999, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Opracowata:

mgr inz. Przemystaw Gawron.
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Tabelaryczne zestawienie wtascicieli nieruchomosci

Nr dziatki Wiasciciel Obreb, k.m. Jedn. ewid. Adres zamieszkania
2 3 4 5 6
2564/1 Powiatowy Zarzad Drog w Opatow Opatoéw Zamkowa 19, 42-100
Ktobucku; Ktobuck
726/7 Powiatowy Zarzad Drog w Opatéw Opatéw Zamkowa 19, 42-100
Ktobucku; Ktobuck
731/2 Powiatowy Zarzad Drog w Opatéw Opatow Zamkowa 19, 42-100
Ktobucku; Ktobuck
731/11 Agnieszka Czerwiec Opatéw Opatéw Iwanowice Duze
Ul. Czestochowska 169
731/12 Grzegorz Tokaj-Psuj Opatéw Opatéw 42-133 Weglowiec 25
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZYLACZY DLA PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WILKOWIECKO.

Lp. Ulica Nr Nr ewid. dz: Sposéb  |Dlugos¢ |Diugos¢ |Dlugos¢ Spadek: |Rzedna Rzedna Wysokos¢ Sposob Rzedna Giebokosé¢
domu wiaczenia przylacza |przytacza |przewiertu dna wiaczenia do [stojki lub rury |zakonczenia |przylacza |odcinka
( w pasie kanatu: kanatu: spustowej: przytacza na koicu. |na koncu.
drogowym)
[ied] [%] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
profil od P1. do SR2
1 Chodakowskiego - 302/1 Studnia 3 2,5 2,5 - 1,5 227,83 228,53 0,70 korek 228,57 2,53
2 Chodakowskiego 36 301 Studnia 6 7,0 4,0 - 1,5 230,56 230,86 0,30 studnia $600 230,97 2,13
3 Chodakowskiego 34 306/8 trojnik 7,5 45 - 3,5 230,64 231,17 0,53 studnia ¢425 231,43 1,97
4 Chodakowskiego 32 307/1 Studnia 7 7,0 2,5 - 4,5 230,66 231,25 0,59 studnia $425 231,57 1,94
5 Chodakowskiego - 543/1 Studnia 7 11,0 11,0 11,0 1,5 230,66 230,69 0,03 korek 230,86 2,15
6 Chodakowskiego 30 308/2 tréjnik 7,5 3,5 - 10,0 230,73 231,19 0,46 studnia ¢425 231,94 1,86
7 Chodakowskiego - 543/2 tréjnik 8,5 8,5 8,5 1,5 230,89 230,92 0,03 korek 231,05 2,15
8 Chodakowskiego 30a 308/1 tréjnik 8,0 4,0 - 15,0 230,92 230,95 0,03 studnia ¢425 232,15 1,95
9 Chodakowskiego 28 309 tréjnik 7,5 4,0 - 6,5 231,01 231,80 0,80 studnia ¢425 232,29 1,51
10 Chodakowskiego 26 310 tréjnik 6,0 3,0 - 6,5 231,15 231,98 0,83 studnia $425 232,37 1,53
11 Chodakowskiego 13 545 Studnia 9 9,5 6,5 8,0 1,5 231,23 231,26 0,03 studnia ¢425 231,40 1,90
12 Chodakowskiego 11 547 tréjnik 11,0 8,0 9,5 1,5 231,29 231,32 0,03 studnia $425 231,49 1,72
13 Chodakowskiego - 311 tréjnik 3,0 3,0 - 4,5 231,32 231,82 0,50 korek 231,96 2,05
14 Chodakowskiego - 312 tréjnik 2,0 2,0 - 5,5 231,48 231,95 0,47 korek 232,06 2,04
15 Chodakowskiego 20 313 tréjnik 5,0 2,0 - 5,0 231,64 232,17 0,53 studnia $425 232,42 1,98
16 Chodakowskiego - 314 tréjnik 2,5 2,5 - 4.5 231,93 232,43 0,50 korek 232,54 1,96
17 Chodakowskiego 16 315 tréjnik 4,5 1,5 - 1,5 232,12 232,86 0,74 studnia ¢425 232,93 1,57
18 Chodakowskiego - 316/2 tréjnik 3,5 1,0 - 3,5 232,33 232,98 0,65 korek 233,10 2,10
19 Zotnierzy Wrzesnia 1 580 tréjnik 10,5 8,0 8,5 1,5 232,34 232,83 0,49 studnia ¢425 232,99 1,91
20 Chodakowskiego 9 581 tréjnik 8,5 7,5 8,0 4,0 232,44 232,97 0,53 studnia $425 233,31 1,79
21 Chodakowskiego 10 319 tréjnik 6,5 0,5 - 1,5 232,46 233,86 1,40 studnia ¢425 233,96 1,54
22 Chodakowskiego 8 320 tréjnik 6,5 0,5 - 3,0 232,49 233,38 0,89 studnia ¢425 233,58 1,83
23 Chodakowskiego 7 582 tréjnik 8,0 7,5 7,5 1,5 232,51 232,54 0,03 studnia $600 232,66 2,74
24 Chodakowskiego 6 321 tréjnik 6,0 0,5 - 1,5 232,63 233,62 1,00 studnia $425 233,71 1,99
25 Chodakowskiego 5 583/2 tréjnik 10,5 8,0 7,5 1,5 232,71 232,74 0,03 studnia $600 232,90 2,80
26 Chodakowskiego 4 324 tréjnik 6,0 3,0 - 1,5 232,74 234,09 1,35 studnia $425 234,18 1,52
27 Chodakowskiego 1 585 Studnia 15 11,5 8,5 9,0 1,5 233,02 233,05 0,03 studnia $425 233,22 1,98
Suma z
danego 187,5 28 24
profilu:
profil od St. nr P2 do St. nr 19
28 | Mikofaja z Wilkowiecka 21 372 tréjnik 5,5 3,5 - 1,5 231,58 232,81 1,23 studnia ¢425 232,89 1,61
29 | Mikotaja z Wilkowiecka 17 370/2 tréjnik 7,0 4,0 - 1,5 231,93 232,61 0,68 studnia $425 232,72 1,84
30 | Mikotaja z Wilkowiecka 15 369 tréjnik 7,0 4,0 - 1,5 232,03 233,06 1,03 studnia $425 233,17 1,74
31 | Mikotaja z Wilkowiecka 8 588/2 tréjnik 9,5 8,0 8,5 1,5 232,13 232,43 0,30 studnia ¢425 232,57 1,93
32 | Mikotaja z Wilkowiecka 13 368/2 tréjnik 7,0 4,0 - 1,5 232,34 232,98 0,64 studnia $425 233,09 1,92
33 | Mikotaja z Wilkowiecka 6 587 tréjnik 10,0 7,0 8,5 1,5 232,56 233,13 0,57 studnia $425 233,28 1,72
34 | Mikotaja z Wilkowiecka 5 364 tréjnik 6,5 3,5 - 1,5 232,82 233,66 0,84 studnia ¢425 233,76 1,74
35 | Mikotaja z Wilkowiecka 4 586 tréjnik 10,5 7,5 9,0 1,5 232,83 233,35 0,52 studnia $425 233,51 1,79




36 | Mikotaja z Wilkowiecka 3 363/2 tréjnik 5,5 2,5 - 6,0 233,10 233,86 0,76 studnia $425 234,19 1,71
37 | Mikotaja z Wilkowiecka 1 360/3 Studnia 19 5,5 3,0 - 6,0 233,51 234,10 0,59 studnia $425 234,43 1,57

Suma z

danego 74 47 26

profilu:

profil od St. nr 16 do St. nr 28

38 Mikotaja z Wilkowiecka 23 373 trojnik 5,5 2,0 - 4,5 231,50 232,71 1,21 studnia $425 232,96 1,64
39 | Mikotaja z Wilkowiecka 25 374 tréjnik 5,5 2,5 - 1,5 231,61 232,67 1,06 studnia $425 232,75 1,80
40 | Mikotaja z Wilkowiecka 27 375 trojnik 6,0 3,0 - 3,5 231,72 232,69 0,97 studnia $425 232,90 1,60
441 Mikotaja z Wilkowiecka 29 376/2 trojnik 6,0 3,0 - 2,5 231,82 232,85 1,03 studnia $425 233,00 1,60
42 | Mikotaja z Wilkowiecka - 588/1 tréjnik 10,5 7,5 8,0 1,5 231,87 231,90 0,03 studnia $425 232,06 1,94
43 | Mikotaja z Wilkowiecka 31 377/2 tréjnik 6,5 3,5 - 2,0 231,94 232,96 1,02 studnia $425 233,09 1,61
44 | Mikotaja z Wilkowiecka 14 589 trojnik 10,5 7,5 8,0 1,5 231,95 232,66 0,71 studnia $425 232,82 1,58
45 | Mikotaja z Wilkowiecka 35 379 tréjnik 6,5 3,5 - 3,5 232,03 232,96 0,94 studnia $425 233,19 1,56
46 | Mikotaja z Wilkowiecka 39 381/1 tréjnik 5,5 3,5 - 1,5 232,11 233,16 1,06 studnia $425 233,24 1,66
47 | Mikotaja z Wilkowiecka 16 590 trojnik 9,5 8,0 8,0 1,5 232,12 232,68 0,56 studnia $425 232,82 1,88
48 | Mikotaja z Wilkowiecka 18 591/2 trojnik 10,5 8,0 8,0 1,5 232,23 232,56 0,34 studnia $425 232,72 1,98
49 | Mikotaja z Wilkowiecka 41 382 tréjnik 6,0 3,0 - 3,5 232,23 233,36 1,13 studnia $425 233,57 1,63
50 | Mikotfaja z Wilkowiecka 43 283/2 trojnik 6,0 3,0 - 1,5 232,37 233,26 0,89 studnia $425 233,35 1,65
51 Mikotaja z Wilkowiecka 45 384 trojnik 6,0 3,0 - 1,5 232,44 233,22 0,78 studnia $425 233,31 1,85
52 | Mikotaja z Wilkowiecka 47 385 tréjnik 5,0 3,0 - 4.5 232,47 233,40 0,94 studnia $425 233,63 1,57
53 | Mikotaja z Wilkowiecka 20 592/3 tréjnik 11,0 8,0 8,5 3,5 232,55 232,58 0,03 studnia $425 232,97 1,88
54 | Mikotfaja z Wilkowiecka 51 387 trojnik 6,0 3,0 - 6,0 232,61 233,50 0,89 studnia $425 233,86 1,64
55 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 389/1 Studnia 23 3,0 3,0 - 3,0 232,71 233,13 0,42 korek 233,22 1,98
56 | Mikotaja z Wilkowiecka 22 593/4 tréjnik 11,0 8,0 10,0 3,5 232,78 232,81 0,03 studnia $425 233,20 1,91
57 | Mikofaja z Wilkowiecka 53 389/2 trojnik 6,0 3,0 - 4.5 232,78 233,60 0,82 studnia $425 233,87 1,53
58 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 390 trojnik 3,0 3,0 - 2,5 232,97 233,46 0,49 korek 233,54 1,97
59 | Mikotaja z Wilkowiecka 24 594/1 tréjnik 11,0 8,0 9,0 1,5 232,99 233,29 0,30 studnia $425 233,46 1,55
60 | Mikotaja z Wilkowiecka - 595/3 trojnik 8,5 8,5 8,5 2,5 233,07 233,10 0,03 korek 233,31 1,99
61 Mikotaja z Wilkowiecka 57 391 trojnik 6,5 3,0 - 3,5 233,09 233,86 0,77 studnia $425 234,09 1,51
62 | Mikotaja z Wilkowiecka 59 392 tréjnik 6,5 3,5 - 3,5 233,27 233,90 0,63 studnia $425 234,13 1,52
63 | Mikotaja z Wilkowiecka 32 596 tréjnik 11,5 9,0 9,0 3,0 233,28 233,31 0,03 studnia $425 233,66 1,95
64 | Mikotaja z Wilkowiecka 32 597/2 tréjnik 11,0 9,0 8,5 1,5 233,40 233,70 0,30 studnia $425 233,87 1,94
65 | Mikotaja z Wilkowiecka 61 393/1 tréjnik 7,0 3,5 - 2,5 233,52 234,36 0,84 studnia $425 234,54 1,56
66 | Mikotaja z Wilkowiecka - 394/4 tréjnik 3,5 3,5 - 3,5 233,70 234,15 0,45 korek 234,27 2,03
67 | Mikotaja z Wilkowiecka 67 395/5 trojnik 7,5 3,5 - 4.5 233,87 234,60 0,73 studnia $425 234,94 1,66
68 | Mikotaja z Wilkowiecka 34 598/2 trojnik 10,5 7,0 9,5 4.5 233,93 234,86 0,93 studnia $425 235,33 1,57
69 | Mikotaja z Wilkowiecka - 408 tréjnik 7,5 7,5 7,5 1,5 234,04 234,68 0,64 korek 234,79 2,01
70 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 396/1 trojnik 3,5 3,5 - 1,5 234,06 234,47 0,41 korek 234,52 1,98
71 Mikotaja z Wilkowiecka 38 409 trojnik 10,5 7,5 9,5 1,5 234,14 235,01 0,87 studnia $425 235,17 1,73
72 Mikotaja z Wilkowiecka - 396/2 tréjnik 3,5 3,5 - 1,5 234,16 234,77 0,61 korek 234,82 1,98
73 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 410 tréjnik 8,0 8,0 8,0 1,5 234,22 234,77 0,55 korek 234,89 2,01

Suma z

danego 262 180,5 120

profilu:

profil od St. nr 28 do St. nr 36

74 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 411 trojnik 8,5 8,5 8,5 1,5 234,34 234,80 0,46 korek 234,93 1,97
75 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 398/2 tréjnik 3,5 3,5 - 1,5 234,44 234,97 0,53 korek 235,02 1,98
76 | Mikotfaja z Wilkowiecka 42 412 tréjnik 10,5 9,0 9,5 1,5 234,62 235,13 0,51 studnia $425 235,29 1,71
77 | Mikotfaja z Wilkowiecka 71 399/2 trojnik 8,0 3,5 - 5,0 234,81 235,60 0,79 studnia $425 236,00 1,65
78 | Mikotfaja z Wilkowiecka 44 413 tréjnik 12,0 9,0 9,5 1,5 234,88 235,35 0,47 studnia $425 235,53 1,77




79 | Mikofaja z Wilkowiecka - 414 tréjnik 8,5 8,5 8,5 1,5 235,53 235,83 0,30 korek 235,96 2,04
80 | Mikotfaja z Wilkowiecka 73 401 tréjnik 7,0 2,5 - 4,5 235,56 236,40 0,84 studnia $425 236,72 1,69
81 Mikotaja z Wilkowiecka 75 402 tréjnik 7,0 2,5 - 4,5 236,03 236,72 0,69 studnia ¢425 237,04 1,57
82 | Mikotfaja z Wilkowiecka 46 4151 tréjnik 11,0 8,0 8,5 1,5 236,06 237,06 1,00 studnia $425 237,23 1,68
83 | Mikotfaja z Wilkowiecka - 403 tréjnik 2,5 2,5 - 1,5 236,40 236,85 0,45 korek 236,89 2,01
84 | Mikofaja z Wilkowiecka - 415/2 trojnik 8,5 8,5 8,5 1,5 236,43 236,77 0,34 korek 236,90 2,00
85 | Mikofaja z Wilkowiecka 48 416/1 tréjnik 11,0 8,0 9,0 1,5 236,60 237,00 0,40 studnia ¢425 237,17 1,84
86 | Mikotaja z Wilkowiecka - 404/1 Studnia 33 3,0 3,0 - 1,5 236,76 237,16 0,40 korek 237,21 2,00
87 | Mikofaja z Wilkowiecka - 416/3 trojnik 8,5 8,5 8,5 1,5 237,10 237,13 0,03 korek 237,26 1,94
88 | Mikofaja z Wilkowiecka - 404/2 tréjnik 3,0 3,0 - 1,5 237,10 237,40 0,30 korek 237,45 1,96
89 | Mikotaja z Wilkowiecka - 405/1 Studnia 34 3,5 3,5 - 1,5 237,29 237,59 0,30 korek 237,64 1,96
90 | Mikotfaja z Wilkowiecka 50 4171 tréjnik 11,0 8,0 8,0 1,5 237,36 237,39 0,03 studnia $600 237,56 2,10
91 Mikotaja z Wilkowiecka 52 418/1 tréjnik 11,0 8,0 8,5 1,5 237,87 238,38 0,52 studnia ¢425 238,55 1,66
92 | Mikotaja z Wilkowiecka - 406/1 Studnia 35 3,5 3,5 - 1,5 237,88 238,18 0,30 korek 238,23 1,97
93 | Mikotfaja z Wilkowiecka 54 4191 tréjnik 10,5 7,5 8,5 1,5 238,51 238,81 0,30 studnia $425 238,97 1,83
94 | Mikofaja z Wilkowiecka - 407/1 trojnik 4,0 4,0 - 1,5 238,62 238,92 0,30 korek 238,98 2,02
95 | Mikofaja z Wilkowiecka - 420 Studnia 36 7,5 7,5 7,5 1,5 239,06 239,36 0,30 korek 239,47 2,03

Suma z

danego 163,5 130,5 103

profilu:

profil od St. nr 15 do St. nr 42

96 ul. 3 Maja 2 362 Studnia 37 11,5 8,5 8,5 3,0 234,50 235,03 0,53 studnia ¢425 235,38 1,73
97 ul. 3 Maja 1 323 trojnik 5,0 3,0 - 1,5 234,74 235,48 0,74 studnia ¢425 235,56 1,85
98 ul. 3 Maja - 361 tréjnik 7,5 7,5 7,5 1,5 238,25 238,75 0,50 korek 238,86 2,04
99 ul. 3 Maja - 360/1 trojnik 10,5 7,5 7,5 1,5 238,62 239,37 0,75 studnia ¢425 239,53 1,77
100 ul. 3 Maja - 359/3 trojnik 7,5 7,5 7,5 1,5 239,87 240,17 0,30 korek 240,28 2,02
101 ul. Szkolna 2 358 tréjnik 11,0 8,0 9,5 5,5 240,83 241,87 1,04 studnia $425 242,48 1,83
102 ul. 3 Maja 3 322/5 tréjnik 8,0 4,5 - 9,5 242,33 243,30 0,97 studnia $425 244,06 1,79
103 ul. Szkolna 1 356/2 trojnik 12,0 9,0 9,5 1,5 242,72 242,75 0,03 studnia ¢$600 242,93 2,67
104 ul. 3 Maja 5 322/7 tréjnik 8,0 5,0 - 8,0 243,22 244,10 0,88 studnia ¢425 244,74 1,76
105 ul. 3 Maja 5A 322/3 tréjnik 8,0 5,0 - 8,5 244,06 245,02 0,96 studnia $425 245,70 1,80
106 ul. 3 Maja 5B 322/4 tréjnik 8,5 5,0 - 4,0 244 .81 245,78 0,97 studnia ¢425 246,12 1,58
107 ul. 3 Maja 7 299/2 tréjnik 7,5 45 - 1,5 245,17 245,20 0,03 studnia ¢600 245,31 2,69
108 ul. 3 Maja 12A 356/1 tréjnik 12,5 9,5 10,0 7,0 245,54 246,00 0,47 studnia $425 246,88 1,93
109 ul. 3 Maja - 299/1 Studnia 42 4,0 4,0 - 1,5 245,57 246,00 0,43 korek 246,06 2,04
110 ul. 3 Maja - 356/2 Studnia 42 9,5 9,5 9,5 7,0 245,57 246,10 0,53 korek 246,77 2,04

Suma z

danego 131 98 69,5

profilu:

profil odSt. Nr 1 do St. nr 67

111 ul. Mtynska 2 538/1 trojnik 5,0 3,5 - 4,0 231,55 231,58 0,03 studnia ¢$600 231,78 2,12
112 ul. Mtynska - 542/5 tréjnik 7,5 7,5 7,5 3,5 231,88 231,91 0,03 korek 232,17 2,03
113 ul. Mtyiska 4b 541 tréjnik 5,5 3,5 - 1,5 231,95 232,53 0,58 studnia $425 232,61 1,79
114 ul. Mtyinska 4b 541 trojnik 4,5 2,5 - 1,5 232,84 233,91 1,07 studnia ¢425 233,98 1,42
115 ul. Mlynska 6 556/2 trojnik 4,5 2,5 - 1,5 236,12 237,01 0,89 studnia ¢425 237,08 1,42
116 ul. Mtynska 6 556/3 tréjnik 5,0 2,5 - 1,5 236,56 237,41 0,85 studnia $425 237,49 1,42
117 ul. Mtyiska 557 tréjnik 2,0 2,0 - 1,5 237,30 237,64 0,34 korek 237,67 2,03
118 ul. Mtynska - 558/3 Studnia 66 1,0 1,0 - 1,5 237,95 238,30 0,35 korek 238,32 2,04
119 ul. Mtynska 8 559/3 tréjnik 6,5 1,5 - 1,5 238,69 239,67 0,98 studnia $425 239,77 1,43
120 ul. Mtynska 555 tréjnik 5,0 5,0 5,0 1,5 238,76 239,50 0,74 korek 239,58 2,13
121 ul. Mlynska 10 559/4 Studnia 67 5,0 1,5 - 1,5 239,61 240,08 0,47 studnia ¢425 240,16 1,75




Suma z

danego 51,5 33 12,5
profilu:
profil od St. Nr 2 do St. Nr 49
122 Chodakowskiego 42 278/3 tréjnik 5,5 2,5 - 1,5 230,33 230,65 0,32 studnia ¢425 230,73 1,87
123 Chodakowskiego - 278/5 Studnia 44 5,5 5,5 - 1,5 231,81 232,21 0,40 korek 232,29 2,01
124 Chodakowskiego 44 278/4 tréjnik 9,0 6,0 - 1,5 232,24 232,54 0,30 studnia $425 232,68 1,83
125 Chodakowskiego - 279/6 tréjnik 7,5 4,5 - 1,5 233,13 233,16 0,03 studnia ¢600 233,27 2,03
126 Chodakowskiego - 537/1 trojnik 8,0 8,0 8,0 1,5 233,89 234,19 0,30 korek 234,31 1,99
127 Chodakowskiego 15 537/2 tréjnik 11,0 8,0 8,5 3,5 234,35 235,28 0,94 studnia $425 235,67 1,54
128 Chodakowskiego 19 535/2 tréjnik 10,0 8,0 8,0 2,5 234,99 235,45 0,46 studnia $425 235,70 1,80
129 Chodakowskiego 52 276 tréjnik 9,5 45 - 1,5 235,50 236,66 1,16 studnia ¢425 236,80 1,50
Suma z
danego 66 47 245
profilu:
profil od St. Nr 49 do St. Nr 56
130 Chodakowskiego 19A 535/1 tréjnik 11,5 8,0 10,0 5,0 241,34 236,75 -4,59 studnia $425 237,33 1,68
131 Chodakowskiego - 535/2 trojnik 8,0 8,0 8,0 4,5 237,43 237,98 0,55 korek 238,34 2,16
132 Chodakowskiego 54 275 tréjnik 6,5 4,5 - 2,5 238,24 238,90 0,66 studnia $425 239,06 1,64
133 Chodakowskiego 19C 521 tréjnik 11,0 7,5 8,0 2,5 238,35 238,75 0,40 studnia $425 239,03 1,98
134 Chodakowskiego - 183 tréjnik 5,5 5,5 - 3,0 238,98 239,01 0,03 korek 239,18 2,08
135 Chodakowskiego - 519/2 tréjnik 7,5 7,5 7,5 2,0 239,18 239,48 0,31 korek 239,63 2,07
136 Chodakowskiego - 519/1 tréjnik 7,5 7,5 7,5 1,5 239,44 239,75 0,31 korek 239,86 2,04
137 Chodakowskiego - 518 trojnik 7,0 7,0 7,0 3,5 239,75 239,78 0,03 korek 240,03 2,07
138 Chodakowskiego - 517 tréjnik 7,0 7,0 7,0 3,5 240,05 240,08 0,03 korek 240,33 2,07
139 Chodakowskiego 21 516 tréjnik 11,0 6,5 7,0 2,5 240,65 241,25 0,60 studnia ¢425 241,53 1,57
Suma z
danego 82,5 69 62
profilu:
profil od St. Nr 56 do St. Nr 61
140 Chodakowskiego - 515 trojnik 7,0 7,0 7,0 4,0 241,34 241,37 0,03 korek 241,65 2,05
141 Chodakowskiego - 514 tréjnik 7,0 7,0 7,0 2,5 241,63 241,66 0,03 korek 241,84 2,07
142 Chodakowskiego - 513 tréjnik 7,0 7,0 7,0 2,5 241,92 241,95 0,03 korek 242,13 2,07
143 Chodakowskiego - 512 tréjnik 7,0 7,0 7,0 3,0 242,20 242,23 0,03 korek 242,44 2,06
144 Chodakowskiego - 511 tréjnik 7,0 7,0 7,0 2,5 242,62 242,65 0,03 korek 242,83 2,07
145 Chodakowskiego 23 510 tréjnik 10,5 7,5 8,5 2,0 243,17 243,67 0,50 studnia $425 243,88 1,52
146 Chodakowskiego - 185/4 tréjnik 7,0 4,5 - 3,5 243,26 243,29 0,03 korek 243,54 2,07
147 Chodakowskiego - 509 trojnik 7,5 7,5 7,5 3,5 244,37 244,80 0,43 korek 245,06 2,04
148 Chodakowskiego 25 506 tréjnik 10,5 7,5 8,0 3,0 244,69 245,05 0,36 studnia $425 245,37 2,04
149 Chodakowskiego 27 505 tréjnik 10,0 7,0 9,5 4,0 245,77 246,36 0,59 studnia $425 246,76 1,54
150 Chodakowskiego 62 185/3 tréjnik 6,5 3,5 - 1,5 245,80 246,38 0,58 studnia ¢425 246,48 1,82
151 Chodakowskiego - 504/2 Studnia 60 11,5 6,5 7,0 2,0 246,03 246,46 0,43 studnia $425 246,69 1,91
152 Chodakowskiego - 185/1 tréjnik 3,5 3,5 - 1,5 246,27 246,57 0,30 korek 246,62 1,98
153 Chodakowskiego 29 504/1 tréjnik 10,0 6,0 6,5 4,5 246,37 246,92 0,55 studnia $425 247,37 1,53
Suma z
danego 409 320,5 82
profilu:
profil od P4 do St. Nr 91
154 ul. Leszcze - 204 trojnik 3,0 1,0 - 1,5 226,62 228,30 1,68 korek 228,35 2,06
155 ul. Leszcze - 209 trojnik 5,0 5,0 3,0 1,5 226,64 228,27 1,63 korek 228,35 2,06
156 ul. Leszcze - 203 tréjnik 3,5 1,5 - 15,0 226,94 228,94 2,00 korek 229,47 2,34




157 ul. Leszcze - 210 tréjnik 5,0 3,0 3,0 10,0 226,98 228,98 2,00 korek 229,48 2,32
158 ul. Leszcze - 201 tréjnik 3,0 1,0 - 15,0 227,38 229,38 2,00 korek 229,83 3,07
159 ul. Leszcze - 211 tréjnik 55 3,5 3,5 15,0 227,51 229,51 2,00 korek 230,34 2,47
160 ul. Leszcze - 200 tréjnik 3,5 1,5 - 10,0 227,72 229,72 2,00 korek 230,07 2,13
161 ul. Leszcze - 212 tréjnik 5,0 3,0 3,0 9,0 227,72 229,72 2,00 korek 230,17 2,03
162 ul. Leszcze - 213 tréjnik 5,0 3,0 3,0 3,0 227,86 229,19 1,33 korek 229,34 2,06
163 ul. Leszcze - 189 trojnik 3,5 1,5 - 3,5 227,89 229,24 1,35 korek 229,36 2,04
164 ul. Leszcze - 214 tréjnik 5,0 3,0 3,0 2,5 227,97 229,03 1,06 korek 229,16 2,04
165 ul. Leszcze - 188 trojnik 3,5 1,5 - 3,0 228,01 229,13 1,12 korek 229,24 2,02
166 ul. Leszcze 6 215/2 tréjnik 8,0 3,0 3,5 2,5 228,07 229,06 0,99 studnia ¢425 229,26 1,74
167 ul. Leszcze - 187/2 tréjnik 3,5 1,5 - 1,5 228,12 229,00 0,88 korek 229,05 2,05
168 ul. Leszcze 5 187/8 tréjnik 4,5 1,5 - 2,5 228,34 229,39 1,05 studnia $425 229,50 1,80
169 ul. Leszcze - 215/1 tréjnik 5,0 3,0 3,0 2,5 228,35 228,84 0,49 korek 228,97 2,04
170 ul. Leszcze - 187/7 tréjnik 4,5 1,5 - 5,5 228,45 229,44 0,99 studnia $425 229,69 1,81
171 ul. Leszcze - 216 tréjnik 5,0 3,0 3,0 3,0 228,79 229,63 0,84 korek 229,78 2,02
172 ul. Leszcze - 186 tréjnik 3,5 1,5 - 2,0 228,79 229,90 1,11 korek 229,97 2,03

Suma z

danego 84,5 43,5 28

profilu:

profil od St. 91 do St. Nr 99

173 ul. Leszcze - 268 tréjnik 1,5 1,5 - 3,0 229,35 231,35 2,00 korek 231,40 2,16
174 ul. Leszcze 4 285 tréjnik 7,0 3,0 3,5 5,0 229,36 231,40 2,04 studnia ¢425 231,75 1,95
175 ul. Leszcze 1 269 tréjnik 6,5 1,0 - 1,5 230,22 230,25 0,03 studnia ¢425 230,35 1,65
176 ul. Leszcze 2a 284 tréjnik 8,5 2,0 3,5 1,5 230,26 230,29 0,03 studnia $425 230,42 1,38
177 ul. Leszcze - 272 tréjnik 3,5 1,5 - 1,5 230,82 230,85 0,03 korek 230,90 1,80
178 ul. Leszcze - 281 tréjnik 5,0 2,0 3,0 1,5 230,83 230,86 0,03 korek 230,94 1,67
179 ul. Leszcze - 273 tréjnik 3,5 1,5 - 1,5 231,46 231,49 0,03 korek 231,54 2,01
180 ul. Leszcze 2 280 tréjnik 7,0 2,0 6,0 1,5 231,47 231,50 0,03 studnia $425 231,61 1,60
181 ul. Leszcze - 274 tréjnik 3,5 1,5 - 1,5 231,97 232,00 0,03 korek 232,05 2,15
182 ul. Leszcze - 279/1 Studnia 98 5,0 2,5 3,0 1,5 232,25 232,40 0,15 korek 232,48 2,03
183 ul. Leszcze - 279/2 Studnia 99 4,5 2,5 3,0 1,5 233,93 233,96 0,03 korek 234,03 1,42
184 ul. Leszcze - 277 Studnia 99 3,5 1,5 - 1,5 233,93 233,96 0,03 korek 234,01 1,44

Suma z

danego 59 22,5 22

profilu:

profil od P3 do St. Nr 75

185 ul. Cmentarna - 202 tréjnik 55 3,5 3,5 1,5 229,59 229,98 0,39 korek 230,06 2,04
186 ul. Cmentarna 25 159 tréjnik 4,0 2,0 - 2,5 229,65 230,25 0,60 studnia ¢425 230,35 1,80
187 ul. Cmentarna 23 160 tréjnik 5,0 2,5 - 3,5 230,33 230,93 0,60 studnia $425 231,11 1,79
188 ul. Cmentarna - 201 tréjnik 5,0 3,0 3,0 2,0 230,52 231,17 0,65 korek 231,27 2,03
189 ul. Cmentarna - 161 trojnik 4,5 2,5 - 2,5 230,54 231,15 0,61 korek 231,26 2,04
190 ul. Cmentarna - 163/1 tréjnik 4,5 2,5 - 4,0 230,79 230,82 0,03 korek 231,00 2,10
191 ul. Cmentarna - 163/2 tréjnik 4,0 2,0 - 4,0 231,01 231,35 0,34 korek 231,51 2,04
192 ul. Cmentarna - 200 tréjnik 5,0 3,0 3,0 2,0 231,03 231,50 0,47 korek 231,60 2,05
193 ul. Cmentarna 19 164/2 tréjnik 5,0 2,0 - 1,5 231,22 231,25 0,03 studnia ¢$600 231,33 2,48
194 ul. Cmentarna - 189 tréjnik 5,5 3,5 3,5 3,0 231,28 231,58 0,30 korek 231,75 2,06
195 ul. Cmentarna 19A 164/1 tréjnik 4,5 2,0 - 1,5 231,36 231,39 0,03 studnia $600 231,46 2,19
196 ul. Cmentarna - 188 tréjnik 55 3,5 3,5 1,5 231,45 231,75 0,30 korek 231,83 2,07
197 ul. Cmentarna - 187/2 tréjnik 6,0 4,0 4,0 3,5 231,63 231,66 0,03 korek 231,87 2,03
198 ul. Cmentarna - 165 tréjnik 3,5 1,5 - 1,5 231,63 231,66 0,03 korek 231,71 1,89
199 ul. Cmentarna - 187/3 trojnik 8,0 4,0 4,0 1,5 231,81 232,11 0,30 studnia $425 232,23 1,77




200 ul. Cmentarna - 166 tréjnik 3,5 1,5 - 3,5 232,04 232,07 0,03 korek 232,19 2,01
201 ul. Cmentarna - 187/5 tréjnik 6,0 4,0 4,0 3,5 232,09 232,12 0,03 korek 232,33 2,07
202 ul. Cmentarna 17 168 tréjnik 4,5 1,5 - 1,5 232,45 232,95 0,50 studnia $600 233,02 2,38
203 ul. Cmentarna - 186 tréjnik 6,0 4.0 4,0 2,5 232,62 233,52 0,90 korek 233,67 2,03
204 ul. Cmentarna 15 169 tréjnik 4.5 1,5 - 1,5 232,93 233,55 0,62 studnia $600 233,62 2,38
205 ul. Cmentarna - 170 trojnik 3,5 1,5 - 3,5 232,99 233,74 0,75 korek 233,86 2,14
206 ul. Cmentarna - 171 trojnik 5,0 1,5 - 5,5 233,10 233,90 0,80 studnia $425 234,18 1,82

Suma z

danego 108,5 57 32,5

profilu:
profil od St. 75 do St. Nr 82
207 ul. Cmentarna - 172 trojnik 3,5 1,5 - 4,5 233,22 233,95 0,73 korek 234,11 2,09
208 ul. Cmentarna - 173 tréjnik 3,5 1,5 - 4.5 233,33 233,96 0,64 korek 234,12 2,08
209 ul. Cmentarna - 268 tréjnik 6,0 4.0 4,0 3,0 233,41 234,00 0,59 korek 234,18 2,07
210 ul. Cmentarna - 174 trojnik 3,5 1,5 - 3,5 233,43 233,89 0,46 korek 234,01 2,04
211 ul. Cmentarna 11 175 tréjnik 5,5 1,5 - 1,5 233,65 233,68 0,03 studnia $600 233,76 2,14
212 ul. Cmentarna - 176 tréjnik 3,5 1,5 - 2,5 233,80 233,83 0,03 korek 233,92 2,08
213 ul. Cmentarna 9 177 tréjnik 5,5 1,5 - 1,5 234,05 234,08 0,04 studnia $425 234,16 1,99
214 ul. Cmentarna - 269 trojnik 6,0 4,0 4,0 1,5 234,12 234,15 0,03 korek 234,24 1,96
215 ul. Cmentarna - 178/2 tréjnik 3,5 1,5 - 1,5 234,46 234,49 0,03 korek 234,54 1,96
216 ul. Cmentarna 7 178/1 tréjnik 5,0 1,5 - 1,5 234,71 234,74 0,03 studnia $425 234,82 1,99
217 ul. Cmentarna - 272 trojnik 6,0 4,0 4,0 1,5 234,87 234,90 0,03 korek 234,99 2,11
218 ul. Cmentarna 5 179 tréjnik 5,0 1,5 - 1,5 234,96 235,31 0,35 studnia $425 235,39 1,77
219 ul. Cmentarna 3a 180 tréjnik 5,0 1,5 - 1,5 235,28 235,80 0,52 studnia $425 235,88 1,82
220 ul. Cmentarna - 273 trojnik 6,0 4.0 4,0 4,0 235,29 235,32 0,03 korek 235,56 2,14
221 ul. Cmentarna - 274 trojnik 6,0 4.0 4,0 5,0 235,65 235,68 0,03 korek 235,98 2,12
222 ul. Cmentarna 1 182/3 tréjnik 5,0 1,5 - 1,5 236,36 237,05 0,69 studnia $425 237,13 1,68
223 ul. Cmentarna - 182/1 trojnik 3,5 1,5 - 2,5 236,84 237,14 0,30 korek 237,23 2,07

Suma z

danego 82 38 20

profilu:
profil od St. 12 do St. Nr 100
224 \ ul. Zotnierzy Wrzeénia \ 3 579 Studnia 100 8,5 5,5 - 1,5 232,23 232,26 0,03 studnia $425 \ 232,39 1,21

Suma z

danego 8,5 5,5 0

profilu:
profil od St. 47 do SR4
225 \ ul. Leszcze - 279/3 tréjnik 3,5 3,5 3,5 1,5 234,32 234,35 0,03 korek \ 234,40 1,90

Suma z

danego 3,5 3,5 3,5

profilu:




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZYLACZY DLA PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WILKOWIECKO.

Lp. |Ulica Nr Nr ewid. dz: Sposéb Dilugos¢ |Dtugosé Diugosé Spadek: Rzedna Rzedna Wysokos¢ Sposob Rzedna Gtebokos¢ Rzedna
domu wiaczenia przylacza |przylacza |przewiertu dna wiaczeniado  stdjki lub rury |zakonczenia |przylacza |odcinka terenu na
( w pasie kanatu: kanatu: spustowej: przylacza na koncu. |na koncu. koncu
drogowym) odcinka
[ied] [%] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
profil od P1. do P3
1 Szkolna - 2645/4 tréjnik 10,5 10,5 10,5 2,5 234,78 235,50 0,72 korek 235,76 2,04 237,80
2 Szkolna - 731/11 tréjnik 13,5 10,5 11,0 6,0 235,15 236,39 1,24 studnia ¢425 237,20 1,80 239,00
3 Szkolna - 731/12 tréjnik 13,5 10,5 11,0 6,5 235,72 237,20 1,48 studnia $425 238,08 1,82 239,90
4 Szkolna - 731/13 tréjnik 10,5 10,5 10,5 4,5 235,93 237,00 1,07 korek 237,47 2,03 239,50
5 Szkolna - 726/5 tréjnik 2,5 2,5 - 2,0 235,94 236,25 0,31 korek 236,30 2,20 238,50
6 Szkolna - 731/13 tréjnik 11,0 11,0 11,0 4,0 236,12 236,80 0,68 korek 237,24 2,06 239,30
7 Szkolna - 731/13 tréjnik 11,0 11,0 11,0 4.5 236,31 236,95 0,64 korek 237,45 2,06 239,50
8 Szkolna - 731/13 tréjnik 11,0 11,0 11,0 4,5 236,50 237,03 0,53 korek 237,53 2,07 239,60
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LEGENDA:

-proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
-proj.przytgcza kan-san.

-proj. kanalizacja ttoczna

-proj. kanalizacja ttoczna-Il etap

-proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna-Il etap
-zaproj. wodocigg wg. odrebnego opracowania
-istn. wodociag

-istn. kabel energetyczny

-istn. kabel telekomunikacyjny

-istn. granice dziatek

-proj. przewierty w rurach ochronnych

Oswiadczam, ze kopia mapy, na ktdérej opracowano niniejszy projekt, jest zgodna
z oryginatem mapy do celéw projektowych o indentyfikatorze ewidencyjnym:
P.2406.2018.869 wpisanym do zasobu w dniu 18.04.2018.
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ ORAZ

nazwa

Projeid: CZTERECH PRZEPOMPOWNI $SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
WILKOWIECKO GM.OPATOW-I ETAP.
Wﬂﬁwc. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala:

MAPA SYT-WYS 1:500

mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

projektowat:

nr Qm.A

sprawdzit: mgr inz Krystian Wiszard

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.

Data opracowania

2019r.
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

projektu: GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ
ORAZ CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
WILKOWIECKO GM.OPATOW- | ETAP.
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TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

skala1:25

PRZEKROJ A-A

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400

wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

pierécien wyréwnawczy

zwezka(konus) z betonu C35/45

kregi betonowe z betonu C35/45
taczone na tuszczelki gumowe

izolacja-roztwdr asfaltowy
2 warstwy

przejscie szczelne tulejowe
z uszczelnieniem gumowym

rura kanalizacyjna z litego PCV

podsypka z piasku gr 12cm

stabilizowana cementem

X

pierécien wyrébwnawczy

PRZEKROJ B-B

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400
wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

zwezka(konus)

z betonu C35/45

stopnie ztazowe zeliwne

wg PN-64/W-74086

kregi betonowe z betonu C35/45

taczone na tuszczelki gumowe

izolacja-roztwor asfaltowy

13,5 13,5

2 warstwy

krag betonowy z wyprofilowa

ng

kinetg (monolit)z betonu C35/45 /_

podsypka z piasku

gr12cm \

stabilizowana cementem 7\

@170 L
71 71
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POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE
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