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           OPIS  
 

 SPIS ARKUSZY 

NR ARKUSZA NAZWA ARKUSZA 

A.01 SPIS ARKUSZY 

A.03.1.1 RZUT I PIĘTRA ARCHITEKTURA 

A.03.1.2 RZUT I PIĘTRA ARANŻACJA 

A.03.1.3 RZUT I PIĘTRA POSADZKA 

A.03.1.4 RZUT I PIĘTRA SUFIT 

A.03.2.1 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 

A.03.2.2 DRZWI AL 

A.03.2.3 DRZWI WEWNĘTRZNE 

A.03.2.4 KRZESŁO KONFERENCYJNE 

A.03.2.5 STÓŁ KONFERENCYJNY 

A.03.2.6 SZAFKA NISKA 

I.02.1.1 INWENTARYZACJA, WYBURZENIA 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWENTARYZACJA 
  
   

NR  POMIESZCZENIE M2 H. M2 ŚCIAN POSADZKI 

001 WIATROŁAP 17,9 270 33,9 KAMIEŃ 

002 KOMUNIKACJA 87,4 270 151,0 PCV 

003 KOMUNIKACJA 7,1 270 22,4 W. DYWANOWA 

004 ŁAZIENKA 7,5 270 23,6 PŁ. CERAMICZNA 

005 ŁAZIENKA 12,5 270 30,4 PŁ. CERAMICZNA 

006 SALA 
KONFERENCYJNA 

30,1 270 53,8 W. DYWANOWA 

RAZEM  162,5 M²  315,1 M²  

      

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ 
  

NR  POMIESZCZENIE M2 H. M2 ŚCIAN POSADZKI 

002 WIATROŁAP 17,9 270 37,8 PCV 

003 KOMUNIKACJA 84,6 270 150,9 PCV 

004 TOALETA 6,3 250 33,6 GRES 

005 TOALETA 6,2 250 35,3 GRES 

006 TOALETA 5,1 250 22,0 GRES 

007 SALA NARAD 30,1 270 53,8 W. DYWANOWA 

008 KOMUNIKACJA 7,1 270 24,3 W. DYWANOWA 

`  157,3 m²  357,7 m²  

 

  
  
  
  
  
  

 



 
 
OPIS  
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ARANŻACJA WNĘTRZ  
POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO W POZNANIU, UL. FORTECZNA 12 
  
WYBURZENIA, DEMONTAŻE:  

- WYBURZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH ŁAZIENEK 

- DEMONTAŻ ARMATURY ŁAZIENKOWEJ 

- DEMONTAŻ DRZWI (WG OPISU) 

- WYKONANIE NOWYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH 

- POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH 

- DEMONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH  

- DEMONTAŻ POSADZEK: KAMIENNYCH, PCV, DYWANOWYCH 

 - DEMONTAŻ BOAZERII DREWNIANEJ  

 - DEMONTAŻ SZAFEK HYDRANTOWYCH 

 - SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W ŁAZIENKACH 

ŚCIANA:  

- UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYBURZENIACH, SZPACHLOWANIE, PRZYGOTOWANIE  

  PODŁOŻA POD MALOWANIE  

- WYKONANIE NOWYCH NADPROŻY DRZWIOWYCH (POZA OPRACOWANIEM,  

  NOŚNOŚĆ NADPROŻY NALEŻY POTWIERDZIĆ PRZEZ UPRAWNIONEGO 

  KONSTRUKTORA) 

- MONTAŻ DRZWI (WG ZESTAWIENIA)   

- WYKONANIE SUFITÓW SYSTEMOWYCH ORAZ GK 

- MONTAŻ NOWEGO OŚWIETLENIA 

- WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH W TOALETACH 

- WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI WOD.-KAN. (POZA OPRACOWANIEM) 

- WYKONANIE NOWYCH OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

-  MONTAŻ NOWYCH HYDRANTÓW 

 



 

 POSADZKA:  

  - WYRÓWNANIE POWIERZCHNI I WYKONANIE NOWYCH POSADZEK W WIATROŁAPIE 

   Z UWZGLĘDNIENIE WYSOKOŚCI WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ 

- WYRÓWNANIE POWIERZCHNI I WYKONANIE NOWYCH POSADZEK  

   Z PANELI WINYLOWYCH W KOMUNIKACJI 

- WYKONANIE NOWYCH POSADZEK W ŁAZIENKACH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

- UŁOŻENIE NOWYCH WYKŁADZIN DYWANOWYCH W SALI KONFERENCYJNEJ 

 

WYPOSAŻENIE:  

 - ŁAZIENKI WYPOSAŻYĆ W AKCESORIA  

 - UMEBLOWANIE WG ARANŻACJI 

 

 

 

 
 
 

 


