



RO.271.4.2021

Zblewo, 18.03.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014002/01 z dnia 2021-03-05)

### WYJAŚNIE TREŚCI SWZ

#### UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania o następującej treści:

„Jako wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie .

W ramach uzasadnienia powyższej prośby wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje się utrudnione ze względu na fakt ciągle trwającej epidemii COVID-19 i okoliczności z nią związanych.

W związku z tym, iż Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją zakresu przedmiotowego zamówienia a niestabilna sytuacja epidemiczna, spowodowana zwiększoną zachorowalnością kadry oraz powodującą znaczne utrudnienia w pozyskiwaniu ofert od dostawców oraz podwykonawców, wymaga ustalenia odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przywołanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które wskazują na potrzebę określenia odpowiedniego terminu na składanie ofert, tj. w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt: KIO 2167/14 Izba wskazała, że: „Zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględniać w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymaganą art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe potwierdza również art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE zgodnie z którym (ust. 1) podczas ustalania terminów składania ofert instytucje zamawiające uwzględniają w szczególności złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert, z zastrzeżeniem terminów minimalnych. Zatem, uwzględniając systematykę art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE oraz ogólny charakter wytycznych zawartych w jego ust. 1 podkreślenia wymaga, że zasadą zarówno na gruncie unijnego jak i polskiego Prawa zamówień publicznych jest ustalanie terminów składania ofert z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, a nie terminów minimalnych lub zbliżonych do minimalnych (wyrok z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt KIO 2188/13)”.

Wyrażamy przekonanie, że przesunięcie terminu składania ofert dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno dla Państwa, jak i dla wszystkich zainteresowanych wykonawców a może się przyczynić do zapewnienia Zamawiającemu wielu konkurencyjnych ofert.

Przez wzgląd na powyższe zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby”.

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.

Termin składania ofert ulega zmianie, tj. zgodnie z pkt. 15.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo> **do dnia 29.03.2021 r. do godz. 11:00.**



**W związku z powyższym Zamawiający zmieni treść SWZ.**

**Z poważaniem**

**Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
  - 2) a/a AT
- 