Ogtoszenie nr 2021/BZP 00294227/01 z dnia 2021-12-01

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania:
»Adaptacja z wyodrebnieniem pomieszczen przedszkolnych w szkole podstawowej w
Kleszczewie Koscierskim”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Gtéwna 40

1.5.2.) Miejscowos¢: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania:

»<Adaptacja z wyodrebnieniem pomieszczen przedszkolnych w szkole podstawowej w
Kleszczewie Koscierskim”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-35318f01-4870-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00294227/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-01 13:10

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000087/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.5 Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania: ,Adaptacja z
wyodrebnieniem pomieszczen przedszkolnych w szkole podstawowej w Kleszczewie
Koscierskim”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00278010/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.71.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem wykonania ustugi jest Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla
zadania: ,Adaptacja z wyodrebnieniem pomieszczen przedszkolnych w szkole podstawowej w
Kleszczewie Koscierskim”

1. Zakres robot obejmuije:

a) Zawartos¢ dokumentacji projektowe;:

- projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe, lub konieczne ze wzgledow wykonawczych,

- przedmiary robot zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je
opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien,
- kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
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robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130
poz. 1389).

b) Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1609).

c) Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

d) Ponadto do Wykonawcy nalezy:

- poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektow budowlanych,

- przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, projektu
koncepcyjnego, nastepnie po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych
rozwigzan, przystgpienie do opracowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikoéw) niezbednych
do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe,

- comiesieczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia
kazdego miesigca,

- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania),

- opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci
uzyskania),

- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

- uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiajgcego
na zapytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego
postepowania,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

* udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczacych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienia szczegdtow dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

2. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepisow.

3. Wszelkie prace projektowe lub czynno$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur
okreslonych w przepisach szczegolnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglednic¢ w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamdwienia.

4. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okazac¢
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacii.

5. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
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oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

7. Przedmiot zamowienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu
zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

2. Termin wykonania zamdwienia.

a. Projekt koncepcyjny - do 40 dni od dnia podpisania umowy,

b. Projekt budowlany wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe do 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu na realizacje rob6t budowlanych w ramach zadania: Opracowanie
wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania: ,Adaptacja z wyodrebnieniem
pomieszczen przedszkolnych w szkole podstawowej w Kleszczewie Koscierskim”, ogtoszonego
w BZP pod numerem: 2021/BZP 00278010/01 z dnia 2021-11-22, do dnia sktadania ofert, tj. do
30.11.2021 r. do godz. 10:00, wptyneta jedna oferta:

Kwota, jakg zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia wynosi:
20.000,00 zt brutto. Cena ztozonej oferty, w tym oferty najkorzystniejszej, znacznie przewyzsza
kwote, ktdrg zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zamawiajacy
nie moze zwiekszyc¢ tej kwoty do ceny ztozonej oferty. Wobec powyzszego postepowanie
podlega uniewaznieniu.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 115472,40 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 115472,40 PLN
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