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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - POMIESZCZENIA
HYDROTERAPII W JEDLCU

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb
hydroterapii w m Jedlec ul. Spacerowa 1

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu roboét
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym

W zakres prac wchodza:

- tablice rozdzielcze

- wewngtrzne linie zasilajace

- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacja gniazd

- instalacja wyrownawcza

- instalacja odgromowa

- system ochrony przeciwprzepigciowe;j
- system ochrony przeciwporazeniowej
- system monitoringu CCTV

- instalacja strukturalna LAN

- system kontroli dostgpu KD

- system sygnalizacji pozaru SSP

- system przyzywowy

- System nagto$nieniowy

14. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przez obiekty budowlane nalezy rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Przez budynek nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Mowa o0 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Mowa o robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Mowa o remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiacych biezacej konserwacji

Mowa o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem

Przez teren budowy nalezy rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Przez prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci , uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

Przez pozwolenie na budoweg nalezy rozumie¢ decyzj¢ administraCyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Przez dokumentacj¢ budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbiorow
czgSciowych i koncowych, a w miarg potrzeby rysunkami i opisami stuzacymi
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksiazka obmiarowe

Przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Przez teren zamknigty nalezy rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Przez aprobatg¢ techniczna nalezy rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

Przez wtasciwy organ nalezy rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego



1.4.15. Przez wyrob budowlany nalezy rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

1.4.16. Przez organ samorzadu zawodowego nalezy rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierOw
budownictwa oraz urbanistow

1.4.17. Przez dziennik budowy nalezy rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

1.4.18. Przez kierownika budowy nalezy rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce
rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe

1.4.19. Przez materialy nalezy rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.20. Mowa 0 odpowiednie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru nalezy rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.22. Przez projektanta nalezy rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

1.4.23. Przez przedmiar robot nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.24. Przez ustalenia techniczne nalezy rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ( wg zapiséw w Dzienniku Budowy ), oraz z Polskimi Normami. Odstgpstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia projektowanych materiatdbw innymi, 0
zblizonej charakterystyce i trwatosci. Zmiany nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego i Sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy ( zgodnie z informacja BIOZ ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan BHP nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi
odpowiadajace Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu ,, Wykonawca winien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi,, o ktérych mowa w SST.

2.2. Odbidr i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen



2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

Przyjecie materiatdw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
spedytora, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Wykonawca zobowiazany jest dostarcza¢ na budowe¢ wyroby 1 materiaty nie uzywane,
a materiaty uzywane moga by¢ zastosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora.
Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych
norm, przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych i okre§lonym
warunkom technicznym.
Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzadzenia lub materiatu nalezy go
bezwzglednie dostarczy¢ wg opisu katalogowego.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za pisemna zgoda projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagane sa $wiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, certyfikaty lub protokoty odbioru techniczne nalezy dostarczaé z
wymienionymi dokumentami.

Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialow oraz wyrywkowo jako$¢ wykonania stwierdzajac brak
uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec¢
wplyw na jako$¢ wykonania robot materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one

potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Ksztattowniki stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na placu
chroniac przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

Przy sktadowaniu poszczeg6élnych rodzajow materialow nalezy przestrzega¢ wymagan
— rury instalacyjne stalowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach w wiazkach w pozycji pionowe;j

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C i nie wyzszej niz
+25stC w pozycji pionowej w wiazkach odpowiednio ggsto wiazanych z dala od
urzadzen grzewczych



2.4.

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
krggach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a krggi w
liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach (krotkie odcinki
dopuszcza si¢ sktadowac w kregach ), a bebny powinny by¢ umieszczone na
utwardzonych podtozach
- osprzet kablowy nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. Nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podtodze
lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztattowniki itp. Sktadowac¢ w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed korozja

- narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych 0
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, ktére nalezy chroni¢ przed korozja

- sprzgt ochrony osobistej, odziez ochronna i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych potkach

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowac zgodnie z wytycznymi
producenta

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepisow p-poz.

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia

- cegle, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowa¢ w sposéb uporzadkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami i oblodzeniem

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 dlugosci stupa

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych

rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5.

Warunki réwnowaznosci

Dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu, aparatow, urzadzen, obudow, opraw

o$wietleniowych itp. innego typu lub producenta niz wskazane w projekcie o
porownywalnych parametrach technicznych.

2.5.1. Zamienniki musza speilnia¢ wymagania szczegotowe :



- oprawy oswietleniowe — 0 nie gorszych parametrach o§wietleniowych, porownywalnych
wymiarach, ksztalcie ( parametry o$wictleniowe udowodni¢ wykonaniem zamiennych
obliczen i rysunkow )

- zrodha swiatta — 0 zblizonych parametrach fotometrycznych i trwatosci

- system o$wietlenia awaryjnego — jednolity dla catego obiektu

- rozdzielnice — obudowy z materiatow przewidzianych w projekcie przy porownywalnych
gabarytach

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej — jednolite dla catego obiektu

- osprzet — wykonany z materiatlow przedstawionych w projekcie o poréwnywalnych
parametrach technicznych

- listwy, kanaty instalacyjne — wykonane z materiatéw przedstawionych w projekcie o
porownywalnych parametrach technicznych

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

3.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow. Nie wymaga si¢
szczegolnych srodkdw transportu. Materiaty zaleca Sig przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszkodzenia izolacji przewodow.



Liczba $rodkow bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.

4.3.

5.1.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

Transport materialow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych
nalezy przestrzega¢ w szczeg6lnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni

- Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg
rejestrujaca, przekazniki itp. mniej odporna na wstrzasy i drgania

- urzadzenia | aparaturg ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

- przy transporcie wytacznikow, dtawikOw, transformatoréw nalezy stosowac si¢ do
zalecen producenta co do sposobu mocowania lin oraz zatadunek i wytadunek
przeprowadza¢ za pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia

- transport elementow urzadzen rozdzielczych powinien odbywac¢ si¢ za pomoca lin
mocowanych w weztach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do
oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )

- zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem celem uniknigcia dodatkowego transportu
wewngtrznego

- W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowana kadre
zarzadzajaca, oraz odpowiednia ilo$¢ pracownikOw z wymaganymi uprawnieniami w
celu zapewnienia wtasciwego i bezpiecznego ukonczenia robot na odpowiednim
poziomie.



5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.55

5.2.  Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng
ofertowa

Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

Opracowanie planu BIOZ

Szkolenie pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac
Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwiazanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonywania prac

Ustanowienie kierownika robét

W przypadku gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe
do ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w
danej specjalno$ci robot

Kierownik robot powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot) o§wiadczenie o
podjeciu swej funkcji

Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy obowiazkowe jest prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét | wydarzen na budowie
oraz okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej
zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikom
budowy (robdt) oraz nast¢pujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami :

- pracownikom wtasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organéw

- majstrom

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petniagcym nadzor autorski

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

- pracownikom stuzb bhp

- przedstawicielom organdow nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy

- 0sobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caty czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowiace



5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

o.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.8.

podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy
uprawnionym organom.

Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sig z
obiektem budowlanym, gdzie bgda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot

Odbidr frontu robot przez wykonawcg od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie 0 realizacjg inwestycji lub z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.

Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robét lub ztozy¢
pisemne o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych
Szczegotowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot
przewidzianych do wykonania.

Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczeg6lnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od
projektowania a konczac na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapéw oraz powinien tak by¢
uzgodniony, aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robét
ogblnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych.

Wymagania wobec wykonawcy

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajaca wymagane Prawem
Budowlanym uprawnienia budowlana i bedaca cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa

5.8.2. Osoby wykonujace prace wymagajace potwierdzonych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny
legitymowac si¢ zaswiadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio : dla dozoru i
eksploatacji dla wymaganego zakresu prac Oraz napigcia

5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co
zostalo narysowane, opisane, objgte przedmiarem oraz nieujgte, a konieczne do prawidlowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady wykonania kontroli robot

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamowieniem
i dokumentacja projektowa. Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na stan izolacji przewodow
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana
fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.

6 2. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

Przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ ( PZJ ), w ktorym przedstawi

on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli

- Sposdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
Legalizacja i sprawdzanie urzadzen ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet,
Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z



wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
umowy i dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty

6.7.1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji
projektowej

6.7.2. W przypadku materiatlow, kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy

6.7.3. Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, ktorych kopie beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

6.7.4. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwos$ci z umowa i dokumentacja
projektowa, to takie materialy i urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Proby montazowe — rozruch

6.8.1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot (proby montazowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac
regulacyjno-pomiarowych ) i prébnym uruchomieniu poszczegolnych fragmentow
wykonanej instalacji

6.8.2. SzczegOtowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej
instalacji

6.8.3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete W Szczegotowych protokotach
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

6.8.4. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi
konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i
dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania odpowiednich parametrow.
Potrzebg przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla

zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 umowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu



miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektoweyj i
kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac jako odbiory czesciowe.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia linii
kablowych, oraz prawidtowo$¢ montazu i osadzenia stupow.

8.1. Rodzaje odbiorow robat

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzany niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny ( koncowy )
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( ilosci ) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentOw, 0
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i umowa.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsSciowych, zwlaszcza w zakresie uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
I SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego )

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty :

1. dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow ( oryginaty )



4, wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci ( PZJ)

5. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci ( atesty ) wbudowanych
materialow
6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( przetozenie

linii energetycznej ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wlascicielom urzadzen.

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

~

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6dt zwiazanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w umowie i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny



- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

10.1.2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — czgséé

elektryczna
10.1.3. Przedmiar robét

10.2. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien obowiazujacych przepisow
dotyczacych budowy a wynikajacych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunkdw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
tablicy informacyjnej oraz danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyroéwnawczych 1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych

PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/l kV.



N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach

PN-EN 1838:2002  Oswietlenie awaryjne

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogo6lne

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze¢s¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze$¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepigcé

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyna, 0znaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady
systemu alfanumerycznego

PN-E 60446:2002  Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP)

PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
na napigcie nie przekraczajace 0.6/1 kV.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania
PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Bezpieczenstwo pozarowe



BN-6774-04
BN-6774-0
BN-6112-28
BN-79/9068-01

BN-8836-02
BN-6353-03
BN-8932-01
BN-3061-29
BN-8872-01

/ wybuchowe /

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lampy sodowe wysokoprezne do ogdlnych celéw oswietleniowych.
Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogolne wymagania i badania.



