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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymaga-

nia dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: : Przebudowa i rozbudowa Sta-

cji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lubichowo gm. Lubichowo –  

działka nr 399/6, 399/7,  399/9. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji robót  wymienionych   w pkt  1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres robót obejmuje: 

 przebudowa, remont i modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz modernizacji 

urządzeń wodociągowych, 

 wykonania zbiorników naziemnych do retencjonowania wody zdatnej do picia o objętości  

200 m3 każdy 

 likwidacji otworów studziennych z powodu utraty sprawności (zgodnie z Projektem robót 

geologicznych na likwidację otworów nr 1, nr 1a, nr 2a, nr 3 gminnego ujęcia wody w Lubi-

chowie) - odrębne zlecenie nie objęte zakresem niniejszego zamówienia 

 przebudowy sieci wodociągowej znajdujących się na działkach objętych inwestycją (działki 

399/6, 399/7, 399/9), 

 rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 

 przebudowę studni głębinowej nr 3a i 4, 

 wykonanie w budynku stacji uzdatniania wody i poza nim: 

- instalacja technologiczna uzdatniania wody, 

- instalacja wod-kan, 

- instalacja wentylacji, 

- instalacja elektryczna. 

  budowę osadników wód popłucznych, 

  zagospodarowanie terenu: 

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej, 

- wykonanie terenów zielonych (trawniki, krzewy), 

- wykonanie 2 ogrodzeń wokół terenu stacji łącznie z bramami i furtkami, oraz wokół 

działki ze studnią 3A 

 

 

1.4 Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 

1.5.1    Zamawiający (Inwestor) : Gmina  Lubichowo, Ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo 
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1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 

wykonania inwestycji.. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ope-

raty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-

konawczymi. 

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-

darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-

spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-

nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-

twierdzeniu przez Inżyniera. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich wy-

konania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa (DP):- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury                        

z 03.07.2003r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.                 

z 2003r nr 120, poz. 1133). 

Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikającym                 

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu            

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072                 

z poźn. zmianami). 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z poźn. zmianami) . 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji projekto-

wej”. 

1.5.15 Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru):- wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a je-

śli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-

czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 

grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

                           KATEGORIA           45111000-8     Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

-    45111100-9    Roboty w zakresie burzenia 

       -  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     

                                 budowę i roboty ziemne. 

-        45111213-4     Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 

- 45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

KATEGORIA  45112000-5     Roboty w zakresie usuwania gleby. 

-       45112100-6     Roboty w zakresie kopania rowów. 

-       45112210-0     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 

-       74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

KATEGORIA    45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

                                                         handlowych, magazynów i obiektów 

budowlanych przemysłowych,  
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-   45213250-0   Roboty budowlane w zakresie przemysłowych  

obiektów budowlanych. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA    45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociąg 

gów, ciągów komunikacyjnych i linii  energetycz-

nych. 

-      45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budowa ru-

rociągów. 

-      45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   

                                 i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

KATEGORIA  45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

-      45232100-3      Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

-      45232410-9      Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 

-      45232411-6      Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody 

ściekowej. 

-      45232440-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 

-      45232452-5      Roboty odwadniające. 

KATEGORIA  45233000-9   Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,  

                                                           fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

                                                          autostrad, dróg. 

-      45233200-1     Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

-      45236000-0     Wyrównywanie terenu. 

KLASA      45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji 

oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu  naftowego 

i gazowniczego 

KATEGORIA     45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

 uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 

                                     odpadów. 

-   45252120-5   Roboty budowlane w zakresie zakładów uzda- 

                                  niania wody.   

  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych    

oraz podobne roboty.  

                 -       45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych. 

   - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 

   -  45261320-3 Kładzenie rynien. 

   - 45261410-1 Izolowanie dachu. 

  KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

       -  45262120-8  Wznoszenie rusztowań. 
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 -       45262210-6     Fundamentowanie  

      -  45262200-3  Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych. 

 -   45262220-9     Wiercenie studni wodnych. 

      -  45262300-4 Betonowanie. 

    - 45262310-7 Zbrojenie. 

 -    45262500-6     Roboty murarskie i murowe. 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

KLASA  4532000063  Roboty izolacyjne. 

  KATEGORIA  45321000-3 Izolacja cieplna. 

KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 

       nych i klimatyzacyjnych. 

        -  45331210-1 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyza- 

                                                                                    cyjnych. 

   KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

     -  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  

     -  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

 -  45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarn. 

GRUPA  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

  KLASA  45410000-4 Tynkowanie.  

  KLASA   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                        roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

    - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 

KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

    KATEGORIA  45431000-7 Kładzenie płytek. 

     -  45431100-8 Kładzenie terakoty. 

    - 45431200-9 Kładzenie glazury. 

      KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

     -  45442100-8 Roboty malarskie.   
     

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST                      

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy te-

ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remonto-

wych. 
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Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 

występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub za-

grażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

   Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 

rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

   Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-

trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 

oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-

wią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu-

jące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-

nich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczal-

ne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-

działu tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub 

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-

pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 

wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i po-

stępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-

kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpie-

czające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wyko-

nywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspekto-

ra. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-

nych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 
 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-

stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników po-

wodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-

łów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wy-

magań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiają-

cy powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-

blicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-

ną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszko-

dzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 

rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właściciela-

mi instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne 

dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-

czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania  w 

instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-

czonym przez Zamawiającego. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy.  

 Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy doty-

czące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 

     - Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

     - Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 

     - Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości. 

 Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzy-

stać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 

Nie właściwe korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie 

opuszczenia budowy na stałe. 
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 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

sprzęt, jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonaw-

cy zwraca się na właściwe: 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 

- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

- Dojścia na budowę i oświetlenie. 

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

- Sprzęt pomiaru gazu. 

- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 

warunki socjalne są spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitoro-

wania i ratunkowy. 

 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi 

lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warun-

ki prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

1.6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, 

każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowie-

dzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobo-

wiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

 

1.6.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 
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utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                        

i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                        

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypad-

ków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inspektora nadzoru. 

1.6.12  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów      

i organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych   materiałów i oznakowania, 

b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie pod-

lega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-

wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i prze-

pisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykona-

nia niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwier-

dzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowa-

nymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektoro-

wi do zatwierdzenia.  

 

1.7  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-

mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-

tora Nadzoru. 
 

1.7.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót będą-

cych przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakcep-

towane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 
 

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robo-

tach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-

dzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej lub pozostałej dokumentacji zostały 

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wyko-

nania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne” z 

zastrzeżeniem, że wszystkie zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta, oraz 

bez problemowo, sprawnie  funkcjonować z pozostałymi elementami systemu i pozostałych insta-

lacji. Dopuszczalna jest zamiana tylko na materiały, urządzenia i inne elementy o parametrach 

nie gorszych niż przewidziane w dokumentacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Projek-

tanta, którym należy przedłożyć karty charakterystyki, deklaracje i atesty jakościowe oraz ewentu-

alne dodatkowe informacje, których zażądają.  

 
 

1.7.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwo-

ści do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy             

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach zorga-

nizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.4  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozy-

skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne kosz-

ty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku                

i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 

przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na od-

kład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie  będzie 

prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczegól-

nione w Kontrakcie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-

jącymi na danym obszarze. 

 

1.8  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-

towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         

z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą-

ce jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-

nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-

boru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, mo-

że być później zmieniany bez jego zgody. 

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

1.9  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcin-

ków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

1.10 Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wy-

maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-

bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-

mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru bę-

dą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-

konawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.11  Kontrola jakości robót. 

1.11.1 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-

twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamie-

rzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-

jące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pole-

ceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadze-

nia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzial-

nych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i stero-

wania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 

kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i 

formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

       w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i pla-

nu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-

twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przepro-

wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-

kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiada-

ją wymaganiom norm określających procedury badań. 

  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-

wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-

rium, pracy personelu lub metod badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, In-

spektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jed-

nakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-

staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-

dań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wy-

konawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-

spektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi In-

spektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 

1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-

konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzo-

ru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności ma-

teriałów i robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek po-

niesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 

-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-

starczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.12  Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-

nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-

bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonują-

cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwa-

łą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone 

datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,               

a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 

-   uwagi i polecenia Inspektora, 

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

 

 

 Księga obmiarów 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 

robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-

nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-

dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-

niki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
 

1.13  Obmiar robót. 

1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-

kresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-

czenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzo-

ru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 

również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 

utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podle-

gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozu-

miały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-

spektorem Nadzoru. 

 

1.14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które 

po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w 

dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-

zoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-

wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-

prowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspek-

tor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i ko-

rekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-

kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej danej części robót. 
  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz                       

z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

c) Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin od-

bioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-

czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

d) Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-

ty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne-

go nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór ostateczny  Robót”. 

1.15   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-

miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robo-

ty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                            

w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
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1.16   Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

1.16.3   Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne z późniejszymi zmianami. 

1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 

1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 

1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.16.10  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.16.11  Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się 

na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część                  

i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania               

i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest                  

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym 

zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U.   Nr 

169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 

środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.              

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi                      

w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wy-

konywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych . 


