Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie SLASK Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

WZP.271.30.2022 Wotéw, dn. 20.10.2022 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ, MODYFIKACJA TRESCI SWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Nazwa zadania: ,Budowa przystani
pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu” w ramach zadania pn.: ,Ochrona i udostepnianie cennych
przyrodniczo terendw rzeki Odry poprzez budowe niezbednej infrastruktury w zakresie przystani,
portow rzecznych i infrastruktury turystycznej”

1. Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) — dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy
zwracili sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym,
Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1
Prosimy o informacje, czy drewno z wycinki pozostaje wtasnoscig Wykonawcy czy nalezy je przekazac
Inwestorowi.

Odpowiedz nr 1
Drewno z wycinki nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje, czy inwestycja przewiduje nasadzenia drzew i krzewdw. Jesli tak to prosimy o
podanie ilosci i nazw gatunkéw przewidzianych do nasadzen.

OdpowiedZ nr 2

Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczen jest po stronie Inwestora.
Z niniejszej decyzji bedzie wynikac koniecznosé nasadzen rekompensacyjnych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia pozwalajgce na realizacje
przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada pozwolenia na wycinke zieleni. Decyzja po stronie
Zamawiajgcego (w trakcie uzyskiwania).

Pytanie nr 4

Prosze o informacje czy w ramach nieistotnej zmiany projektu Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje
elementow zelbetowych obiektu?

Odpowiedz nr 4

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje elementow zelbetowych obiektu.

Zadanic wspolfinansowane w ramach projektu pn.: .Ochrona i udostepnienie cennych przyrodniczo terenow rzeki Odry poprzez
budowe niezbednej infrastruktury w zakresie przystani, portow rzecznych i infrastruktury turystveznej " ze srodkow RPO WD 2014-2021
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Pytanie nr 5
Czy Zamawiajacy bedzie wymagat kamerowania instalacji sanitarnych? Jesli tak, to na jakim odcinku?

Odpowied? nr5
Nie, Zamawiajacy nie bedzie wymagat kamerowania instalacji sanitarnych.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie $cianek szczelnych traconych z materiatu starouzytecznego?

Odpowied? nr 6
Nie, Zamawiajacy nie dopusci zastosowanie Scianek szczelnych traconych z materiatu staro
uzytecznego.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew i krzewow?

OdpowiedZ nr 7

Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia na wycinke zieleni. Uzyskanie decyzji po stronie Zamawiajgcego
(w trakcie uzyskiwania).

Pytanie nr 8
Prosimy o wskazanie gatunkéw drzew i ich srednic, ktdre sg przeznaczone do wycinki.

Odpowiedz nr 8
Zamawiajacy informuje, ze bedzie to wynikato z decyzji na wycinke drzew.

Pytanie nr 9
Do kogo nalezy drzewo pozyskane z wycinki drzew i krzewow?

Odpowied? nr 9
Zamawiajgcy informuje, iz drewno jest wtasnoscig Zamawiajgcego.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajgce przewiduje nasadzenia kompensacyjne?

Odpowiedz nr 10

Zamawiajgcy informuje, iz bedzie to wynikato z decyzji pozwolenia ha wycinke.

Pytanie nr 11
Prosimy o udostgpnienie projektu zieleni dotyczgcy nasadzen.
Odpowied? nr 11

Zamawiajgcy nie posiada projektu zieleni dotyczacy nasadzen. Zamawiajacy nie wyklucza nasadzeh
zamiennych w zwigzku z decyzjg na wycinke drzew.

Pytanie nr 12

Istnieje rozbieznos¢ w zakresie gatunku stali $cianek szczelnych pomiedzy opisem technicznym
Projektu Budowlanego a rysunkami w projekcie wykonawczym. Prosimy
o wyjasnienie i wskazanie wtasciwego gatunku stali.

Zadanie wspolfinansowane w ramach projektu pn.: ..Ochirona i udostepnienie cennveh przyrodniczo terendw rzeki Odry poprzez
budowe niezbednej infrastrukiury w zakresie przystani, portéw rzecznveh i infrastruktury turystyeznej” ze srodkéw RPO WD 2014-2021
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Odpowied? nr 12
Gatunek stali tak jak na projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 13
Czy w wycenie nalezy przewidziec¢ koszty nadzoru archeologicznego?
Odpowiedz nr 13

Nie. Nadzor archeologiczny jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 14
Czy w wycenie nalezy przewidzie¢ koszty nadzoru saperskiego?
Odpowied? nr 14

Tak. Nadzor saperski jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiajgcy posiada Pozwolenie na Budowe?

Odpowiedz nr 15
Tak, Zamawiajgcy posiada Pozwolenie na Budowe.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie zaliczki Wykonawcy?
Odpowiedz nr 16

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenie zaliczki Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie etapowe z Wykonawca?
Odpowiedz nr 17

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczenia etapowego z Wykonawca.

Pytanie nr 18

W par. 10 ust. 3 zd. 2 umowy prosimy o wprowadzenie nastepujgcej modyfikacji - Nieoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa zadania przez
Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego ust. 1 niniejszego paragrafu, poza przypadkami
okreslonymi w paragrafie 15 Umowy oraz w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. (z poZniejszymi zmianami).Zaréwno postanowienia umowy, jak i przepisy
ustawy Prawo zamodwieri publicznych przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w okreslonych
przypadkach.

Odpowiedz? nr 18

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane.

Pytanie nr 19
W par. 12 ust. 1 pkt. 3 umowy - po stowie "w ustalonym terminie" prosimy o dodanie zwrot "po

przekazaniu budowy" Zgodnie z umowg Zamawiajacy od podpisania umowy ma 7-dniowy termin na

Zadanic wspolfinansowane w ramach projektu pn.: ..Ochrona i udostgpnienie cennych przyrodniczo rerenow rzeki Odry poprzez
budowe niezbednej infrastruktury w zakresie przystani, portéw rzecznych i infrastruktury turystycznej " ze srodkoéw RPO WD 2014-2021
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przekazanie placu budowy. W konsekwencji czego, w przypadku bezczynnosci wykonawcy prawo do
odstapienie od umowy réwniez powinno by¢ zagwarantowane liczac od tej daty, a nie od daty
zawarcia umowy.

Odpowiedz nr 19
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane.

Pytanie nr 20
W par. 12 ust. 4 prosimy o wykreélenie pkt 1) umowy - jest on sprzeczny z pkt. 3 powotanego ustgpu.

Odpowied? nr 20
Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie.

Pytanie nr 21
W par. 13 ust. 1 pkt. 1 umowy - prosimy o zmiane procentowej wysokosci kary umownej z 0,3% na

0,2%. Obecna wysokosé kary umownej jest niespotykana biorgc pod uwage analogiczne zrealizowane
i realizowane kontrakty. Ponadto kara jest liczona od catego wynagrodzenia brutto, podczas gdy w
terminie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ewentualna zwtoka moze dotyczy¢ jedynie czesci
prac. Okolicznosé ta w sposéb wystarczajgcy zabezpiecza interes Zamawiajgcego. Dlatego zmiana w
zakresie procentowej wysokosci kary jest uzasadniony.

Odpowiedz nr 21

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane.

Pytanie nr 22

W par. 13 ust. 1 pkt. 2 umowy - prosimy o zmiane procentowej wysokosci kary umownej z 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 na 0,2% liczonych od wartosci elementu lub czesci
robot objetych wadg. Obecna wysokos¢ kary umownej jest niespotykana biorgc pod uwage
analogiczne zrealizowane i realizowane kontrakty. Ponadto, zapis nie rdznicuje czy usuniecie dotyczy
wad istotnych czy tez nieistotnych. Okolicznoé¢ ta w sposéb wystarczajgcy zabezpiecza interes
Zamawiajgcego. Dlatego zmiana w zakresie procentowe]j wysokosci kary jest uzasadniony.

Odpowiedz nr 22

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane.

Pytanie nr 23

W par. 13 ust. 1 prosimy o wykreslenie ust. 3 - mozliwoé¢ dochodzenia kary umownej powinna zostaé
przewidziana dla naruszenia konkretnego obowigzku umowy czy zatacznikéw stanowiacych jej
integralng czes¢. Zapis w obecnym brzmieniu moze byé interpretowany bardzo szeroko. W
konsekwencji czego Wykonawca w chwili akceptacji umowy nie jest w stanie oszacowac
prawdopodobieristwa wystgpienia sytuacji w nim opisanej, a co za tym idzie ryzyka gospodarczego
zwigzanego z podpisaniem umowy w obecnym brzmieniu. Ponadto, zapis dotyczy wszystkich
przypadkéw opisanych w jego tresci, takze niezawinionych po stronie Wykonawcy. Taki za$ zapis jest
niezgodny z art. 433 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Odpowied? nr 23

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Zadanie wspolfinansowane w ramach projektu pn.: .Ochrona i udostepnienie cennych przyrodniczo terendw r=eki Odry poprzez
budowe niezbgdnej infrastruktury w zakresie przystani, portow rzecznych i infrastriktury turystveznej ” ze srodkéw RPO WD 2014-2021
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Pytanie nr 24
W par. 13 ust. 1 pkt. 6 umowy - prosimy o zmiane procentowej wysokosci kary umownej z 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 na 5.000 zt. Obecna wysokos¢ kary umownej jest

niespotykana biorgc pod uwage analogiczne zrealizowane i realizowane kontrakty.
Odpowied? nr 24

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane na 0,2%.

Pytanie nr 25

W par. 13 ust. 1 pkt. 7 umowy - prosimy o zmiang procentowej wysokoéci kary umownej z 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 na 5.000 zt. Obecna wysoko$¢ kary umownej jest
niespotykana biorac pod uwage analogiczne zrealizowane i realizowane kontrakty.

Odpowied? nr 25

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane na 0,2%.

Pytanie nr 26

W par. 13 ust. 1 pkt. 8 umowy - prosimy o zmiane procentowej wysokosci kary umownej z 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 na 5.000 zt.

Odpowiedz nr 26

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane na 0,2%.

Pytanie nr 27

W par. 13 ust. 1 pkt. 9 umowy - prosimy o zmiane procentowej wysokoéci kary umownej z 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 na 5.000 zt. Obecna wysokoé¢ kary umownej jest
niespotykana biorgc pod uwage analogiczne zrealizowane i realizowane kontrakty.

Odpowied? nr 27

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane na 0,2%.

Pytanie nr 28

W par. 13 umowy prosimy o skreslenie ust. 5 - przedmiotowy zapis jest sprzeczny z konstrukcja
instytucji odstgpienia. W momencie odstapienia umowa przestaje wigzac strony, w konsekwencji
czego strony nie sg uprawnione do dochodzenia zastrzezonych kar umownych.

Odpowiedz? nr 28

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skreslenie.

Pytanie nr 29

W par 14 ust. 8 umowy prosimy o wprowadzenie nastepujgcej modyfikacji - W przypadku
dostarczenia przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli jeden z ww. podmiotéow, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wymienit czgsc
rzeczy, postanowienie zdania poprzedniego stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Zadanic wspotfinansowanc w ramach projektu pn.: .Ochrona i udosigpnienie cennych przyrodniczo terenéw rzeki Odry poprzez
budowg niezbgdnej infrastruktury w zakresie przystani, portow rzecznych i infrastruktury turystycznej " ze Srodkow RPO WD 2014-2021
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Odpowiedz nr 29
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie modyfikacji. Zapis jest wystarczajgco precyzyjny.

Pytanie nr 30
Par 9 ust.14. Czy istnieje mozliwo$¢ bezposredniej ptatnosci przez Inwestora wskazanych faktur w

terminie ich wymagalnosci na wniosek Wykonawcy bez konsekwencji opisanych w ust.20?
Odpowiedz nr 30
Konsekwencje opisane w ust. 20 pozostajg aktualne.

Pytanie nr 31

Par. 11 ust. 3 i 4: Czy Zamawiajgcy zaakceptuje gwarancje na okres krotszy niz na okres rekojmi z
klauzula upowazniajaca Zamawiajgcego do dokonania konwersji formy zabezpieczenia z gwarancji
ubezpieczeniowej na kaucje gotéwkowa poprzez wyptate z gwarancji w przypadku nieprzedtozenia
przez Wykonawce wydfuzonej gwarancji co najmniej na 30 dni przed koricem waznosci ztozonej
gwarancji?

Odpowiedz nr 31

Nie.

Pytanie nr 32

Par. 13 ust. 3 Prosimy o obnizenie maksymalnej wysokosci kar umownych naliczonych prze Inwestora
do 20% .

Odpowied? nr 32

Zamawiajgcy pozostawia maksymalng wysokos¢ kar umownych na poziomie 30%.

Zamawiajacy, jako Zatagcznik nr 11, zatgcza aktualny wzér umowy.

2. Zamawiajacy informuje o zmianie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zamawiajacy zmienia
termin skfadania i otwarcia ofert na dzieri 03.11.2022 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwieri publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treé¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (zwanej dalej SWZ) w nastepujacy sposéb:

2.1 tres¢ Rozdziatu XIl SWZ - Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieécié na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myél Ustawy PZP na stronie internetowe]
prowadzonego postepowania.

Oferty nalezy sktadac do dnia 27.10.2022 r. do godz. 9.00
Oferty zostang otwarte dnia: 27.10.2022 r. o godz. 9.10

Zadanie wspolfinansowane w ramach projektu pn.: ..Ochrona i udostgpnienie cennych przyrodniczo terenéw rzeki Odry poprzez
budowe niezbednej infrastruktury w zakresie przystani, portéw rzecznvch i infrastruktury turystycznej " ze $rodkéw RPO WD 2014-2021
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tres¢ Rozdziatu XIl SWZ- Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuije brzmienie:

1.0ferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w my$l ustawy PZP na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 03.11.2022 r. do godz. 9.00
Oferty zostang otwarte dnia: 03.11.2022r. o godz. 9.10

2.2 tres¢ Rozdziatu X SWZ - Termin zwigzania ofertg pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert,
tj. do dnia 25.11.2022 r.

tres¢ Rozdziatu X SWZ - Termin zwiazania oferta pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje zwigzany oferty przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert,
tj. do dnia 02.12,2022 r.

Pozostate warunki i wymagania okreslone w SWZ2 pozostajg bez zmian.
Powyzsze zmiany sg wigzace dla wszystkich wykonawcow i stanowig integralng cze$¢ SWZ.

Kiero Zamawiajacego

Zatgczniki:
1. Zatacznik nr 11 - Wz6r umowy po zmianach

Sprawe prowadzi: Aleksandra Kozak tel. 71 319 13 54

Zadanie wspotfinansowane w ramach projektu pn.: .Ochrona i udostepnienie cennych przyroa’m‘c:? Ierfmé\l' 'r:ekr' Od?j’. poprzez
budowe niezbednej infrastruktury w zakresie przystani, poriéw rzecznych i infrastrulury turvstyeznej " ze srodkéw RPO WD 2014-2021
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