



Kcynia, 30 sierpnia 2023 r.

znak sprawy:

**RI.271.1.806724.2023**

### **Wykonawcy w postępowaniu**

dotyczy: wyjaśnień zamawiającego do treści SWZ na podstawie art. 284 nPZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła w budynku Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni”, sygn.: RI.271.1.806724.2023

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm. – dalej: nPZP).

#### **Treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:**

Pytanie 4: Z uwagi na ograniczoną dostępność do urządzeń grzewczych spełniające kryterium w SIWZ - czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji do 15 listopada 2023 r ?

Odpowiedź 4: **Zamawiający informuje, iż z uwagi na rozpoczynający się wkrótce sezon grzewczy i konieczność zapewnienia w okresie jesiennym (cechującym się spadającymi z dnia na dzień temperaturami i zwiększoną wilgotnością potęgującą uczucie chłodu) bezpiecznych i komfortowych warunków przebywania w budynku tak dzieciom, jak i kadrze nauczycielskiej, nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia. Wskazany w SWZ termin został określony jako wymagany, co oznacza, że jest nieprzekraczalny – dopuszczalne jest wyłącznie jego skrócenie (z ww. powodów), a nie wydłużenie.**

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 nPZP *a contrario*, Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia / zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, i nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie ofert (wprowadzenie zmian w ofertach), w związku z czym **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**