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1.Wymagania ogéline

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS§ wymagania techniczne dotyrz wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowplacu zabaw (Otwarta Strefa Aktywéed) w Strzegomiu przy ul. Anielewicza , dz. nr 620627/1.

1.2zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegblowa ST jest stosowana jako dokument pomiar i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych w

pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korgzjelementéw konstrukcyjnych i
budowlanego

wykozeniowych obieki

[2]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrabepuszczara do stosowania w budownictv
wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono KejsNormy. Zasady i tryb udzielar
aprobat technicznych oraz jednostki upemiane do tej czynnii okreSlane § w drodz
Rozporzdzehr whasciwych Ministréw

[3]

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod weztfm jakdci i bezpieczastwa uytkowanie
wydane przez upowaione instytucje pestwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawc

[4]

Badania betonu

og6t bada wytrzymataciowych i chemicznych elementéwetonowych, okréajacych skia
mieszanki betonowej, jaké betonu, odpornig na dziatanie czynnikéw zewtmznych, itp. w cel
stwierdzenia zgodrici wykonania betonu (elementéw betonowych) z normamatozeniam
projektowymi

[5]

Badania gruntowe

og6t bada (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologych) okrdlajacych sta
fizyczny i skfad chemiczny gruntu w celu okienia jego prydatngci dla potrzeb budowlany:

[6]

Bezpiecz@éstwo realizacji
rob6t budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykor@anrob6t budowlanych, ale tak prawidtow
organizacja placu budowy i prowadzonych robét orakezpieczenie wykonawcy
odpowiedzialnéci cywilnej w zwhzku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tale odbudwa, rozbudow
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektowlatego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jdkogi, mosty
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieciajebia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zyzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pa
przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczsstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjaliatyc upowanions jednostke
naukowobadawcg lub urzd pastwowy, wskazujcy, ze zapewniona jest zgodstowyrobu
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych ora
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[11] Doktadnosé wymiaréw zgodnd¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyymi zatazeniami lub z dokumentag
technicza

[12] Dokumentacja budowy og6t dokumentéw formalnprawnych i technicznych niegtinych do prowadzenia budo
Dokumentacja budowy obejmuje:
*pozwolenia na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym
*dziennik budowy
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych
*projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy ghce realizacji obiektu
~operaty geodezyjne
*ksigzki obmiaréw

[13] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zlar okolicznaci zachodzcych
toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawanystjeprzez wiéciwy organ nadzo
budowlanego

[14] Elementy robét wyodrebnione z caléci planowanych robét ich rodzajegdi stany wznoszonego obiektu, &jae
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i razigiu inwestycji

[15] Geodezyjna obstuga tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tychemkentéw obiektu, ktérych doktadéé

budowy usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapevawidtowego wykonania obiektéw

[16] Impregnacja powierzchniowe lub wgbne zabezpieczenia materialu budowlanego (betomewrd itp.
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziatanigodowiska zewetrznego (np. agreg
chemiczn), szkodnikéw biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie azana z wykonywaniem techniczn

budowlanego

nadzoru nad robotami budowlanymi, kiémoze sprawowa osoba posiadaga odpowiedn
uprawnienia budowlane kHaca cztonkiem Izby liaynieréw Budownictwa
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[18] Inwestor osoba izyczna lub prawna, inicjator i uczestnik proceswestycyjnego, angajaca swojesrodki
finansowe na realizacgamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana z bezpoednim kierowanie
organizacj placu bulowy i procesem realizacyjnym robét budowlanychsigdagca odpowiedn
uprawnienia budowlane kHaca cztonkiem Izby liaynieréw Budowlanych
[20] Klasa betonu liczbowy symbol okrélajacy wytrzymatadé betonu ndciskanie w warunkach normowych
[21] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pgigrk jego zgodriei z Polskimi Normam
przeznaczenie i przydatéma uzytkowa
[22] Kosztorys dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ rob6t budowlanych spagdzany na podstawie: dokument
projektowej, przethiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiaharzutéw koszté
posrednich i zysku
[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorysepy
[24] Kosztorys$lepy opis rob6t w kolejnéci technologicznej ich wykonania z zestawienie makéw podstawowych
[25] Kosztorys powykonawczy sporadzone przez wykonawc rob6t zestawienie ikziowo-wartcgiciowe zadania
uwzgkdnieniem wszystkich zmian technicznych i technalegiych déonywanych w trakci
realizacji rob6t
[26] Materiat budowlany 0g6t materiatéw naturalnychsztucznych, stanowtych prefabrykaty lub pétprefabrykaty shce
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéwddwlanych oraz ich e#ci sktadowych
[27] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektudbwlanego inwestycji, w tokuealizacj
robét budowlanych, polegaja na kontroli zgodngi realizacji z zaléeniami projektu ore
wskazywaniu i akceptacji rozgdan zamiennych
[28] Nadzdr inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zaierggkaici i kosztéw realizowanej inwestycji
[29] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadnionielkos¢ (ilosé) jakiegd sktadnika niezédng dc
wytworzenia produktu o oké®nych cechach jakoiowych
[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi, budowla stangea catd¢ techniczno
uzytkowa wraz z instalacjami i ugzizeniami, obiekt matej architektury
[31] Obiekt matej architektury niewielki obiekt uytkowy stwacy rekreacji i utrzymaniu pogeku (ogrodzenia, piaskowni
$smietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architekogrodowej)
[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ikziowo-wartdgciowe faktycznie wykonanych robét
[34] Podstemplowanie konstrukcja stizgca do okresowego podtrzymania realianych elementéw budowli i budynk
do czasu oggniecia przez nie wymaganej wytrzymédi, a take do wzmocnienia uszkodzon
czesci obiektu
[35] Polska Norma (PN) dokument okréajacy jednoznacznie pod wzglem technicznym i ekonomicznym najistotnie
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowagensin. do materiatow budowlany:
metod, technik i technologii budowania obiektéw bwthnych
[36] Powykonawcze pomiary zesp6t czynnéxi geodezyjnych, mage na celu zebranie odpowiednich danycbdgeyjnych d
geodezyjne okreslenia potaenia, wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lukgdacych w toku realizac
obiektéw budowlanych
[37] Pozwolenie na budow decyzja administracyjna olkilaejaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budt
prowadzenia robét budoamych, okréla czas wuytkowania i terminy rozbidrki obiektd
tymczasowych, okeda szczeg6towe wymagania dotyce nadzoru na budowie
[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwiegzana z opracowaniem projektu budowlar
inwestycji, osobaposiadajca odpowiednie uprawnienia budowlaneiddza cztonkiem Izb
Architektéw lub Irzynieréw Budowlanych
[39] Projekt organizacji budowy zbioér informacji pisemnych, wykresoéw, obligze rysunkéw niezbdnych dla zagospodarowa
placu budowy, ustalenia nieginych srodkéw realizacyjnych oraz terminéw astkowych
zakaiczenia budowy. Projekt organizacji budowy spdem Wykonawca robét. Proj
organizacji budowy zatwierdza Inwes
[40] Protokdét odbioru robot dokument odbioru robét przez inwestora od wykongwtanowicy podstaw zagdania zaptaty
[41] Przedmiar obliczenie iléci robét na podstawie dokumentacji projektowej, etwalnie z natury (prz
robotach remontowych), w celu spadzenia kosztorysu
[42] Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim pamny odpowiadé obiekty budowlane i ich usytuowanie ¢
wykonawcze warunki wytkowania obiektéw budowlanych
[43] Roboty budowlano- budowa, a tate prace polegage na montau, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obie
montazowe budowlanego
[44] Roboty zabezpieczajce roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia itykonanych lub &dacych w trakci
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczitowykonania robot zabezpiecgeych mae wynika z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie vaemrycznych przeg dla pieszych Iu
wjazdéw, zadaszelub wygrodzé, odwodnienia itp. albo zes3 to nieprzewidziane, nieztne d
wykonania prace w celu zapobémia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zadieczajce
mog wystpi¢ na obiekcie w chwili podgia przez inwesta decyzji o przerwaniu rob6t na ¢
dhuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykortgciarob6t dla ochrony obiektu prz
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobémia wypadkom os6b postronnych
[45] Roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty gakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapawidwy
[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemwielokrotnego zytku (z rur stalowyc

lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiga), stzaca jako pomost roboczy do wykonyws
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robét na poziomie przekraczaym dopuszczalpprzepisami, bezpiecamprac na wysokéci

[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziggno@wody i urgdzenia

[48] Wada techniczne efekt niezachowania przez wykonawecezimébw w procsie technologicznym powodigy
ograniczenie lub uniemabwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przzeniem, za
odpowedzialnai¢ ponosi wykonawc

[49] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiwziecia budowlanego stanogge odebng catas¢ konstrukeyja lub technologiczn,

zdollp do samodzielnego spetiania przewidywanych funkethnologicznaszytkowych
Zadanie budowlane nie polegé na wykonaniu rob6t zwranych z budow modernizagj,
utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] Ztgcze kablowe miejsce pajczenia lini kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowajzacej do zasilan
odbiorcow
[5 1] Znak bezpiecz@éstwa prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, kigseskaty certyfikat

1.30pis zadania inwestycyjnego
1.3.10pis stanu istniegcego

1.3.1.1Lokalizacja
Plac zabaw zlokalizowany jest w Strzegomiu przyAmielewiczana dziatce nr 627/2, 627/1.

1.3.1.2Zabudowa istnigjca
Murowana altanka o wym. 3x3m.

1.3.pis przyjetych rozwigzan projektowych
1.3.2.1Zatozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaklada demontastniegcego ogrodzenia oraz rozbiérknurowanej altanki i podmuréwki ogrodzenia.
Nalezy réwniez zlikwidowat istniegce krzewy i drzewa, wykarczowawyréwna teren.

Na opracowanym terenie zaprojektowano plac zabahecakterze sprawiciowym, sitowni plenerows i strefe
relaksu z wydzielonym miejscem ze stolikiem do gryszachy lub warcaby. Od strony drogi gminnej migeiano
dojazd i dojcie oraz wyznaczono miejsca postojowe. Wokot opraeego terenu przewidziano wykonanie ogrodzenia
z bramkami.

Na opracowywanym terenie dziatki 627/2 przewidziano

« dojazd i dojcie z betonowej kostki brukowej,

* miejsce ze stolikiem do gry w szachy lub warcalpetonowej kostki brukowej,

« sitownie plenerow (6 urzdzer na trzech pylonach) z nawierzchmiawiasg,

* plac zabaw z 3 ugzlzeniami dla dzieci o charakterze sprasaimwym i 4 tawkami do odpoczynku na terenie

placu z nawierzchgiz piasku o gr.20cm,

e teren relaksu z mitiwos$cia prowadzenia zabawéiviczen dla grupy 0s6b z nawierzchrtrawiasy.

Na opracowywanym terenie dziatki 627/1 przewidziano

¢ dojazd i dojcie z betonowej kostki brukowej,

¢ miejsca postojowe (ik& 5+6=11) o nawierzchni mineralnej utwardzone;j.

Opracowany teren dla dz. nr 627/2 glevygrodzt ogrodzeniem typowym stalowym ocynkowanym z paneli
siatki zgrzewanej na stupkach stalowych ocynkowhnygs. 2,0m. W ogrodzeniu od strony &ig i dojazdu
przewidziano bragwjazdowg i bramle. Projektowane ogrodzenie wykdnedwniez na terenie dziatki 627/1 w celu
oddzielenia opracowanego terenu od pozostalejcc{przedtienie projektowanego ogrodzenia w kierunku drogi,
polaczenie z istnigicym ogrodzeniem).



1.4zakres rob6t objetych specyfikacjami

1.4.1 Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjngo

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskanipozwolenia na budovg
1.5.1.1Projekt budowlany budowy placu zabaw.

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celenealizacji rob6t
1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary rob6t dla projejeu



2.0g06Ine wymagania dotycgce wykonania robot

2.1Wymagania dotycace Wykonawcy Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, Specyfikacy
Technicz i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obgwkiéw Wykonawcy Robot natg przed przysipieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty InspektoNadzoru Programu Zapewnienia J&dPZJ), w ktorym przedstawiacsi
zamierzony spos6b wykonania robét, Aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarauijwykonanie robét zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleaen i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora2dau.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robo6t

¢ Kierownik budowy musi posiadauprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji téchnej w budownictwie —
kierownika budowy i rob6t w specjalfm konstrukcyjno-budowlanej oraz byczionkiem Izby laynierow
Budowlanych

« Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (elektnygeh) musz posiadé uprawnienia do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie — kierownika kwdy i rob6t w odpowiedniej specjalém i by¢ cztonkami I1zby
Inzynieréw Budowlanych.

« Wymagany jest agty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi rabetbudowlano-montawymi .

2.2Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania rob6t @ibgh niniejsa specyfikacp musz spetnig wymogi odnénych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie usigjeyroby, dla ktérych wydano:

1.certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zaeglzeniu Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodngxi z Polsls Normg lub aprobag techniczi (dla wyrobéw wymienionych w Rozpai@zeniu MSWIA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw gheych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wytznie na podstawie certyfikatu zgodooDz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, kbddpkonywana jest ocena zgodaidp

3.certyfikat lub deklaragjz Polsky Normg lub aprobat techniczi zgodndci dla materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systendseny zgodnéei, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuasgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkoveegtosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musz posiada oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia Zjodnd¢ wyrobu z indywiduala dokumentagj oraz
przepisami i obovazujacymi normami. Gwiadczenia dostawcy wyrobu powinnoébyydane zgodnie z warunkami oki@nymi

w Rozporadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie olemnia wykazu wyroboéw budowlanych nie rp@jch wpltywu na
spetienie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowhnwedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zr6dlo uzyskania materiatéw

« Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchrobét
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje daiyego proponowanegarédia zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materialtdbw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z tegarddta
uzyskajy zatwierdzenia.

« Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsrobot.

2.2.2Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

* Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwioled wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatlow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, vaczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgeggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedsozgiem eksploatacii.
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« Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

« Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

« Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zygane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

¢ Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopOw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda skladowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracananstterenu po uk@zeniu robot.

« Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

« Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, wykonawca niegdlzie prowadz zadnych wykopéw na Terenie
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione ankakcie.

¢ Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym terenie.

2.2.3nspekcja wytwaorni materiatow

« Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu sprawdzenia zgodém
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymibiniateriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzdg podstave akceptacji poszczegoélnych partii materiatdw podjedem jakdci.

« W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekoivytworni beda zachowane nagiujace warunki:

 Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspoOtpka¢ pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw wsieza

inspekgciji,

« Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwoérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z Terenu Budowy,atz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoruelddnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatdbw do innych rob6t, hite, do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych temaléw zostanie
przewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.2.%Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyedla one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swigkas¢ i whasciwosci do robdét i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Nariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumazliwosé wariantowego zastosowania rodzajéow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygogmzed ayciem
materiatu, albo w okresie diszym, jeeli to bedzie wymagane dla baflgrowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

« Wykonawca jest zobowzany do aytkowania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien Byzgodny z ofed Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku lestev dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

e Liczba i wydajné¢ sprztu bgdzie gwarantowd przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami $tagmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektdadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robdét, ma byutrzymany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dok&otow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzowoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptaciji, nie ni@ by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgzdzenia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogt@nzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robd

2.4Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ Robét i wiaciwosci przewaonych towarow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnié& prowadzenia Robét zgodnie z zasadami @&nymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania dotycze przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afigh na osie i innych parametréw technicznyddrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadbgda usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie na bigaco usuwd, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

2.5Wykonanie rob6t

2.5.10gdIne zasady wykonania Robét
» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgoédnie z Kontraktem, oraz jadozastosowanych materiatow i

wykonanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentag Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakdci, projektu organizacji Robot i poleceniami Insfugk Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich elementéw

Robot zgodnie z wymiarami i gdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zosiaresli
wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wgkaxn na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawely o
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@abét lzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumenfamjektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwergli wyniki bada& materiatdw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywaice na rozwzam decyzg.

Polecenia Inspektora Nadzoreds wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

2.6Kontrola jako $ci

2.6.1Program Zapewnienia Jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdadzoru Programu
Zapewnienia Jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykuadobot, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z Dokumenrgdejojektows, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jala bedzie zawieré:

a)cz:$¢ 0golmn opisupca:

organizac} wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadadrobot
organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
metody zapewnienia bezpieéaéwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakd terminowd¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,
system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jald wykonywania Robét,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenia baadd,
sposo6b i form gromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechaniznséerupcych a
takze wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesihiologicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b)cze$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu Robot:
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¢« wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzenie w mechanizmy
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne

¢ rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu i ugdzer do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoipisteczy, kruszyw itp

e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedilitta wiaciwosci podczas transportu,

e sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzenigdee:
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegélnych ehtdve
Robét,

¢ sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jakosci Robot

» Celem kontroli Robét dmzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robot.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za pein  kontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligegbjc personel, spet, zaopatrzenia i wszystkie wdzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw i Robot.

¢ Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2daa mae zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalgj.

* Wykonawca bkdzie prowadai pomiary i badania materiatdw i Robot zgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi @kDmentacji Projektowej i ST.

¢ Minimalne wymagania, co do zakresu badazestotliwosci s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kormtjest konieczny, aby zapewhni
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzojwiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprat badawczy
posiadag wazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

« Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

« Inspektor Nadzorudnzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu toetod badawczych. el
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na rzetelé wynikdw bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do Robo6t badanych materiatdw i déguje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych
materiatow.

« Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aiateriatdw ponosi Wykonawca.

2.6.3Fobieranie probek

« Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania protyeietych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji npdoy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do barfla

« Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

* Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore kudz
watpliwosci, co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawe usungta lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty dodatkowych batlgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawigj

¢ Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawdon badé wykonanych przez Inspektora Nadzowrddbodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspekamaoru.

2.6.8Badania i pomiary

« Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W madip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

* Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaNykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.6.%Raporty z badan
* Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

* Wyniki bada (kopie) keda przekazywane na formularzach wedtug dostarczopegez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.



2.6.@8adania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

¢ Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdwan6dta ich wytwarzania, i zapewniona medkie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

« Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawbedzie ocenié
zgodnad¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

¢ Inspektor Nadzoru n#® pobiera probki materiatldw i prowadéziniezalegnie od Wykonawcy na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty s niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy luleck niezalénemu
laboratorium prowadzenia powtdrnych lub dodatkowlgela, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenia zgodniei materialtdbw Robd6t z ST i DokumentacProjektova. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7Atesty jakosci materiatow

* Przed wykonaniem baflgakasci materiatow przez WykonaweInspektor Nadzoru nie dopdci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ z odpowiednimi normami i ST.

« W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymaganprzez ST, kada partia dostarczana do Robéthie posiada
atest okréajacy jednoznacznie jej cechy.

* Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razireedsy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

2.6.8&0kumenty budowy
Dziennik Budowy.

. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy doné® okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z oboyziujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

. Zapisy w dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietztwva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢lzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy éila czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zafczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeitda oznaczone kolejnymi numerami getnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

. Do Dziennika Budowy nals wpis& w szczegolnci:

~datk przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
«dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
euzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgeia jakéci i harmonogramu Robdt,
eterminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegdélnych elementéw Robét,
przebieg Robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,
euwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektgmtaamach nadzoru autorskiego)
«daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
ezgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw Robdét,
ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
estan pogody i temperatury powietrza w okresie wykegmia Rob6t podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
*zgodna¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
«dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
«dane dotycgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki prog@adzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
«inne istotne informacje o przebiegu Robét.
« Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegidprzediaone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniagi
« Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikadBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragjlub
zajgciem stanowiska.
« Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Irdpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéVykonawcy Robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczeniu faktycznego pepti kadego elementu Robdét. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza 8 sposob aigty w jednostkach przgfych w kosztorysie Ofertowym i wpisujecsio Kskgi
Obmiaru.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem MadzDokumenty te stanowizakczniki do odbioru
Robot. Winne by udostpniane na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczaegprécz wymienionych waej, nasgpujace dokumenty:

e protokoty przekazania Terenu Budowy
¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne
e protokoty odbioru Robét
e protokoly z narad i ustate
«  korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy dulg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedabezpieczonym.

2.Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowyetty zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadglina zyczenie
Zamawiajcego.

2. 70bmiar rob6t

2.7.10gdIne zasady obmiaru robét

« Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy Projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

¢ Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamadt
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ternmme

« Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

« Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia Wigkey od
obowigzku ukaiczenia wszystkich Robdt. 8lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

¢ Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy w
czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinspektora Nadzoru.

2.7.Zasady okrelania ilosci Roboét i materiatow
« Dhugdsci i odlegtaci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzane poziomo wzdtlinii osiowej.
« Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w nd jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.
« llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢ba wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3rzadzenia i sprat pomiarowy
« Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgidalzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
¢ Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa kwalifikacyjne.
« Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola utrzymywane przez Wykonawav dobrym staniu, w catym okresie trwania
Robét.

2.7.ANagi i zasady waenia

« Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. @lzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniaf zachowanie dokltadéo wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.%Czas przeprowadzania obmiaru
¢ Obmiary kzdg przeprowadzane przedeéziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
« Obmiary robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich trwania.
« Obmiary robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
« Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzbeda wykonywane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
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¢ Obmiary skomplikowanych powierzchni lub efusci uzupetniane ¢da odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Kseggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie osobnego zeknika do Ksigo
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspredth Nadzoru.

2.80dbidr robét

2.8.1Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalé odpowiadajcych ST, Roboty podleganastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)odbiorowi czéciowemu
c)odbiorowi kaicowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
1.0dbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

2.0dbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowd¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciaggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem dizihika Budowy.

5.Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.30dbior czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego Rob6t dokonujegsivg zasad
jak przy odbiorze kicowym Robot.

2.8.40dbiér koncowy Robot

« Odbidr koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykida&obdt w odniesieniu do #oi, jakasci | wartasci.

 Calkowite zakéczenie Robo6t oraz gotowddo odbioru kécowego lrdzie stwierdzone przez Wykonagverpisem do
Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem iarpe o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

« Odbiér kaicowy Rob6t nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyéihzac od dnia potwierdzenia
zakaiczenia Robot i przygia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

¢ Odbioru kaicowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zasjgego w obecnii Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jaleiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikdw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Robdt z Dokumentadprojektova i ST.

* W toku odbioru kécowego Robo6t komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéfpetniagcych i Robot poprawkowych.

« W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét popawich, komisja przerwie swoje czynitd i ustali nowy
termin odbioru kécowego.

« W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonanych Rob6t w poszczegdllnych asortymentaehnaicznie
odbiega od wymaganych DokumentaBjrojektovg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigete/o ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszog wartasé
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.90kumenty do odbioru koacowego

* Podstawowym dokumentem do odbiorunkowego Robot jest protokédt koowego odbioru Rob6t spadzony wg
ustalonego przez Zamawiaggo wzoru.
¢ Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobaeany przygotowé&nastpujace dokumenty:
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¢ Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami

¢ Specyfikacje Techniczne

« Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze Robét Zanikagych i ulegaicych zakryciu,

¢ Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiardw,

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

¢ atesty jakéciowe wbudowanych materiatow

« opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

¢ sprawozdanie techniczne

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiapo

e Sprawozdanie techniczne zawietgdzie :

e zakres i lokalizagj wykonanych Robdt,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenRxrgjektowej przekazanej przez Zamawiggo,

¢ uwagi dotycace warunkow realizacji Robat,

e dak rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

« W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe do odbioru

kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru ikoowego Robét.
« Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetrag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
« Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupehaigich wyznaczy komisja.

2.8.80dbior ostateczny

« Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rakdizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
¢ Odbidr ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad odbioru koowego.

2.9%Podstawa ptatndci

2.9.1Ustalenia ogdlne

« Podstawy ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykemoaza jednostk obmiarovg dla danej pozyciji
Przedmiaru Rob6t.

» Cena jednostkowa pozycjethzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢ sé na jej wykonanie.

¢ Cena jednostkowa obejmowhbedzie:

« robocizry bezpdredni,

e wartas¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu
wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna Teren Budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy)
koszty pdrednie w sktad ktorych wchodzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych),itp
koszty dotycace oznakowania Robét, wydatki dotyce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty zargave placow i
bocznic, ekspertyzy dotygeze wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarPrzedsibiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpic w czasie
realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

¢ Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwizane - Normy

Podstawowe normy lub icirédta, dotycace wykonania poszczegoélnych asortymentéw Robétapocha kacu
kazdego rozdziatlu Specyfikacji Technicznej.
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3.Szczegotowe wymagania dotygze wykonania robot

3.1. WSTEP
3.1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji dotycej budowy placu zabaws svymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
robat uktadu komunikacyjnego, elementéw matej dettiury i szaty rélinnej oraz péniejszej pietgnacji zieleni.

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyizagji robot ukladu komunikacyjnego, elementdéw makehitektury i szaty
roslinnej oraz piefgnaciji zieleni.

3.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéei wykonania i odbioru rob6t zgodnych z pkt. 1.1.
3.1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE .

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z odpowiednimi normami i okieniami zawartymi w opracowaniu p.t.
,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbiarbét — wymagania ogolne”.

3.1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdidrge z dokumentagijprojektovs, specyfikaci, sztuk budowlan oraz
wskazéwkami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z222t23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

3.2.MATERIALY

3.2.1. KRUSZYWA L AMANE ZWYKLE | GRANULOWANE.
Jako podbudog zastosowa kliniec o frakcji 4-31,5mm, kliniec o frakcji 2023mm, tluczé o frakcji 31,5-63mm, jako
nawierzchng zastosowamiat o frakcji 0-4mm, jako podsypkastosowapiasek tamany; zgodnie z aktuaimormy.

3.2.2. KRUSZYWA NATURALNE.
Jako nawierzchgizastosowazwir okragly wymywany o frakcji 2-4 i 4-8 mm; zgodnie z aétm normy.

3.2.3. INNE KRUSZYWA MINERALNE
Jako warstw drenugca i nawierzchng na placu zabaw zastosatvpiasek filtracyjny o frakcji 0,25-2mm; zgodnie ktaalmn
normy.

3.2.4. KOSTKA BETONOWA
Do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych zastosbokostke betonove brukows wibroprasowas; zgodnie z aktuatnnorm.

3.2.5. KRAWEZNIKI BETONOWE
Jako krawzniki zastosowé obrzeza chodnikowe betonowe wibroprasowane; zgodnie zadtkt normg.

3.2.7. KRAWEZNIK| POLIURETANOWE
Jako krawzniki n placu zabaw zastosowhkrawezniki elastyczne KE , osadzane na betonie; zgodéiprabat Techniczig ITB.
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3.2.8. DREWNO - DESKI
Na deskowanie stosowaeski iglaste obrzynane kl. Ill, zgodnie z aktaatorm.

3.2.9. BETON
Do wykonania stép fundamentowych pod stupki stogowaton C12/15, zgodnie z nogmDo zamontowania obrzg
chodnikowych stosowabeton C12/15; zgodnie z nograktualr norm.

3.2.14. SIATKA OGRODZENIOWA , SLUPKI STALOWE, BRAMA | BRAMKA
Ogrodzenie wykonajako typowe stalowe ocynkowane z paneli z siathkzewanej na stupkach stalowych; zgodnie z akjual

norma. W ogrodzeniu zamontowdrang i bramle, typowe z elementéw stalowych ocynkowanych, zgwdnaktualg norm.
W bramce i bramkach zamontoéMdamki z szyldem stalowe chromowane wraz zamkami.

3.2.15. URZADZENIA
Zamontowd@ urzadzenia komunalne, sitowni i placu zabaw: stalowen@owane metogl ogniows, malowane lakierem

akrylowym, z elementami z ptyt HPL, HPDE i drewsasnowego (tawki); wyroby odpowiadajvymogom dla uzyskania
certyfikatu znaku bezpiecastwa "B".

URZADZENIA KOMUNALNE

tawka parkowa(4szt.) - Konstrukcg tawek wykoné z gictej rury stalowej okigtej, caléé¢ ocynkow& ogniowo i pomalowéa
lakierem akrylowym. Listwy, siedziska i oparcia wyla& z drewna sosnowego o wymiarach 40x160x2000mm, wizale
impregnatem do drewna. Diugo calkowita tawki 200cm, szeroké 75,5cm, wysok& 102cm, rozstaw elementow
konstrukcyjnych tawki 148cm.

Kosz nasmieci (2szt.)- podstaw konstrukcji kosza stanowi rura o wymiarach @48r#12 Kubet nasmieci o pojemnéci 35L
wykona& z blachy 2mm a daszek z blachy 3mm. Wysgélaataici 100cm, wysoké& kosza 50cmsrednica kosza 30cm. Rozstaw
nog 35cm (osiowy), szerokdcatasci 45cm. Catéé konstrukciji ocynkowé& metod, ogniows i pomalowa lakierem akrylowym.

Stojak na rowery(1szt.) - podstaw konstrukcji stojaka stanowi rura o wymiarach @32x3m. Wysoké¢ catasci 88cm,
szeroké¢ catasci 50cm. Catéé konstrukcji ocynkowé metod, ogniows i pomalowd lakierem akrylowym.

Regulamin placu zabaw i sitow(iszt.)— Konstrukcja urgdzenia wykonana jest z rur stalowych ggtych oraz pgta. Tablica
blaszana o wym. 70x49,5cm z blachy 2mm mocowanadekonstrukcji za pomacuszu stalowychCalg konstrukcg nalezy
ocynkowa metod, ogniowy i pomalowd lakierem akrylowym.

Stolik z siedziskan(ilszt.)-Konstrukcja urzdzenia wykonana jest z betonu klasy B30. Betonolay &totu jest szlifowany i
lakierowany, dzki temu jest wysoce odporny na dziatanie czynnik@tmosferycznych. Szachownica na blacie z kostki
granitowej. Obrzze blatu wykaczone profilowan listwa aluminiows. Siedziska bez opawykonane s z tworzywa sztucznego.
Siedziska pajczone g ze stolikiem i tworz jeden element.

URZADZENIA SILOWNI
Projekt zaktada montaurzadzen typu fitness (6 szt.) kaly na pojedynczych pylonach.

PYLON - jest to dwustupowy element konstrukcyjny z wetwmng tablig informacyjmg. Do pylonu z kadej strony
zamontowaneasdwa uradzenia typu fithess. Pylon mocowany jest na pozogruntu do betonowych fundamentéw, wymiary
wg zalecé producenta. Wymiar pylonu : wys.-202cm, szer.-45glkb.-9cm. Jest wykonany z rur stalowyckrednicy 90mm i
gr. scianek 3,6mm. Od gory giepiony jest metal. koputkami ochronnymi, na dofejduje s¢ metal. kotnierz wykonany z
blachy stalowej gr.8mm, za pompktdrego pylon mocowany jest do fundamentu. Pylosigda wewgtrzna dwustroni tablicg
informacyjr, wykonar z metalu o wym: wys.-110cm, szer.-27cm. Kolorystplylonu do uzgodnienia z Inwestorem.

URZADZENIA TYPU FITNESS -wykonane s z wysokiej jakdci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane prosz&ow
Elementy konstrukcyjne w zaleoici od uradzenia — rura o$rednicy 90,70,60,42,34 lub 32mm. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzé@mtowanie, fosforanowanie i cynkowanisruby, naketki, podktadki ocynkowane,
ostonkte zd@lepkami. Kolorystyka urgdzen do uzgodnienia z Inwestorem. Siedziska wykonaneesstali lub z kopolimeru
polipropylenu, w zalosci od urzdzenia. Posiadajcentralnie umieszczony otwér odplywowy, uitieiajacy swobodny
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odptyw wody deszczowej. Kolor siedzisk do uzgodid@en Inwestorem. Stopnice wykonane ze stali niesa®g o gr.3mm,
perforowanej otworami érednicy 20mm, umdiwiajacy swobodny sptyw wody ze stopnicy.

PROJEKTOWANE ZESTAWY URADZEN:
+  (A) WAHADLO — PYLON

«  PYLON - WYCIAG GORNY (B)

+ (C) ORBITREK — PYLON

«  PYLON - PRASA NGNA (D)

+ BIEGACZ (E) - PYLON

«  PYLON - MOTYLEK (F)

ZESTAWIENIE URZADZEN (wymiary):

A) WAHADLO : dt.- 93cm, szer. — 73cm, wys.202cm(od damentu)

B) WYCIAG GORNY:dh-109cm, szer.— 74cm, wys.202cm(od funeiainn)

C) ORBITREK : dt.- 163cm, szer. — 50cm, wys.202cm(oddamentu)

D) PRASA NQZNA: dt.- 148cm, szer. — 50cm, wys.202cm(od fundatmen
E) BIEGACZ: dt.- 150cm, szer. — 57cm, wys.202cm(oddamentu)

F) MOTYLEK : dt.- 740cm, szer. — 80-100cm, wys.202cthfondamentu)

Urzadzenia przeznaczone dla 0os6b w wieku powaej 14 lat lub o wzrécie powyej 140cm. Maksymalna wagayikownika:
150kg. Strefy bezpiecdstwa dla poszczegdinych udzen przedstawiono na rysunkach nr 1 i 2. W strefachraenych nie
powinno by zadnych innych urgzei i elementéw np.: krzew, lampa, tawka.

Urzadzenia nalgy uzytkowa® tylko zgodnie z przeznaczeniem. Szczegétowy opEplecznego aytkowania projektowanych
urzadzeh sitowni znajdowa si¢ bedzie w instrukcjach, zamieszczonych na pylonactkétdego rodzaju uggzenia.

URZADZENIA PLACU ZABAW
Na nowoprojektowanym terenie przewidziano zamontoe/8 uradzei dla dzieci o charakterze spravnmwym:

ZESTAW SPRAWNGCIOWY ZE ZJEZDZALNIA— Konstrukcg wykona ze stali ocynkowanej metgdogniows,
nastpnie malowa lakierem akrylowym Pozostate elementy wykémzaelementéw HDPE. Catkowita diugozestawu 710cm,
szeroké¢ 360cm, catkowita wysokd 200,0cm. Do urazenia dajczone § prefabrykaty betonowe z betonu B30, utatudaj
mont& w gruncie Pozostalprzestrza wykopu wypetné nawierzchni wybrary podczas kopania zaghenia.

ZESTAW SPRAWNGCIOWY ZE SCIANKA WSPINACZKOWA— Konstrukcg wykona: ze stali ocynkowanej
metod, ogniows, hast¢pnie malowa lakierem akrylowym Pozostate elementy wykézaelementéw HDPE. Catkowita diugo
zestawu 200cm, szerad?200cm, catkowita wysoké 200,0cm. Do uradzenia dajczone g prefabrykaty betonowe z betonu
B30, utatwiajce monta w gruncie Pozostalprzestrzé wykopu wypetné nawierzchri wybrary podczas kopania zathienia.

PIRAMIDA LINOWA~- Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stal@gynkowany ogniowo i pomalowany lakierem
akrylowym. Konstrukg} linowa tworza 4 liny gtéwne, zakotwione w gruncie za pormagub rzymskich, umdiwiajacych
korekcg nachgu. Pomgdzy sisiadupcymi linami ngnymi rozptete @ liny, tworzace Sciarg liniowa. Dodatkowo na wysokai
1m umieszczona jest linowa ptaszczyzna poziomd. \By&onana jest z liny polipropylenowej wzmocniosgunami stalowymi
ocynkowanymi galwaniczni&rednica liny wynosi 16mm. Elementycizace liny ze solp wykonane § z tworzywa sztucznego |
aluminium. Elementygczace liny ze stupem wykonane ge stali nierdzewnej. Catkowita diugozestawu 250cm, szeraiéo
250cm, catkowita wysokd 300,0cm. Do uramizenia dajczone g prefabrykaty betonowe z betonu B30, utataéaj monta w
gruncie Pozostatprzestrzé wykopu wypetnt nawierzchni wybrary podczas kopania zaglienia.

3.2.16. RGSLINY

Projekt zaktada wykonanie nowych nasagzewvorzcych:

- zywoptoty nieformowane gywotnik zachodni - THUJA OCCIDENTALIS var. WAREANAUTESCENS — 30szt.)

- roslinnosé okrywowa (irga dammera - COTONEASTER DAMMERIrvRADICANS - 6szt.- 1 szt. na Bin

- pojedyncze drzewa ( klon kulisty -ACER PLATANOIDERr. GLOBOSUM - 2szt. o0 obwodach 10-16cm na wys.1m)

W projekcie przewidziano wysianie trawy typu ,Weml, odmiana do bardzo intensywneggytkowania, z nawgeniem oraz

odchwaszczaniem w okresie gighacji. Zieléé w ciggu roku naley poddawé stalym zabiegom pieynacyjnym, naley
regularnie podlewg nawozt i pieli¢ chwasty.
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- Betoniarka 0 wymuszonym dziataniu.

- Ciagnik kotowy 18-22kW (25-30kW), 37kW (50kW)

- Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 0.25m
- Pita do cgcia kostki

- Rowniarka samojezdna 74 kW (100kW) (1)

- Samochdd samowytadowczy do 5t

- Spawarka elektryczna wirgga 300A

- Spycharka gsienicowa 40kW/55KM, 55kW (75kW), 75kW (100kW)
- Walec wibracyjny cigniony gtadki 12t

- Walec statyczny samojezdny 4-6t (1)

- Walec wibracyjny jednoosiowy 0.69t

- Wibrator powierzchniowy do 225kg

3.4.WYKONANIE ROBOT

3.4.1. ROBOTY ZIEMNE
Przed przysipieniem do wykonywania nawierzchni i elementéw makehitektury wykoné roboty ziemne; zgodnie z nogm

PN-S-022205.

W przypadku odkr§ wykopaliskowych oraz nie przewidzianych sgizer lub materialéw naley stosowd wymagania podane w
PN-B-06050:1968(PN-68/B-06050) oraz w innych prgaph. Wytyczenie powinno byzgodne z projektem, uwzglniajace
punkty charakterystyczne, oktajace usytuowanie budowli w planie i w profilu. Wyzzaaie potéenia polega na wytyczeniu
osi oraz punktéw koniecznych do usytuowania obigkt®rzy wykonywaniu zmechanizowanych robét ziemnywiery
wyznaczy przez opalikowanie kragdzi wykopu. Po wykonaniu robét wykozeniowych naliey wyznaczy palikami kravedzie
wykopu w odstpach nie wgkszych nk 15m, a ponadto wyznaazyochyldgci skarp tatami przybitymi do palikéw. Usugie
roslinnosci (darniny, drzew i krzewow), gleby oraz istmigjch instalacji natey wykonywa wedtug wskaz& w projekcie.
Karczowanie pni drzew i krzewow jest konieczne, gty grubd¢ przekracza 15cm. Nie wykarczowane pnie pakeiac nie
wyzej niz 10cm nad powierzchaiterenu. W trakcie prac nale zabezpieczy instalacje i przewody podziemne i naziemne.
Darning pokrywapca powierzchng terenu przeznaczonego pod budpwiemry nalezy zdjaé¢ i przechowa poza granig robét
ziemnych nie digej niz 30 dni, podlewajc w razie potrzeby. Platy darniny uktada i stosy o wysok&i do 1m, warstwami na
przemian traw do gory i traws do dotu. Niewykorzystandarnirg naley usuraé razem z glelp Ziemie urodzajm w celu
p&zniejszego wykorzystania nalezgarraé w pryzmy o wysokéci do 2m.

Wykonywanie wykopéw powinno pagiowa w kierunku podnoszeniag¢shiwelety, aby umaiwi¢ odptyw wod z wykopu.
Odstlonkite podczas wykonywania wykop@wodta wody naley uja¢ za pomog rowdw lub drenéw. Wody opadoweziodiane
nalezy odprowadzi rowami poza teren rob6t. Przgcznym odspajaniu zalecag siwykonywanie wykopow stopniami wysod@

nie wiekszej nz 1,5m.

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow ngleuzy¢ do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw lub rozjplaania, a nadwike
odwiez¢ na odktad. Odktady natg stosowé w postaci nasypow o wysok@ do 2,5m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem
korony od 3% do 5%. W terenie o malym pochyleniktady wykonywa& mazna po obu stronach wykopu.

Grunt naley zag:szcza niezwtocznie po wbudowaniu. Wymaggawilgotnoi¢ zag:szczanego materiatu, procegduag;szczania

i grubas¢ warstwy naley okresli¢ doswiadczalnie podczas prébnego gsarzania stosowanym sptem. Warstwy gruntu natg
zag;szczé pasami od krawdzi ku osi nasypu. Kolejnwarstwe gruntu mana uktadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw ju utozonej warstwy.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna ldydostosowana do metody zagczania i rodzaju
stosowanego spgiu. Decydugcym kryterium jest madiwosé zag:szczania gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nénaosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotggpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej
na podstawie préby normalnej megoti Il wg PN-B-04481:1988. W przypadkuzycia sprztu wibracyjnego zalecana jest
wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej.

Na skarpach powinna byvykonana warstwa ziemi urodzajnej o gréfigpo zagszczeniu od 10cm do 15cm, wytworzona przez
naniesienie warstwy urodzajnej (humusowanie) o r@é@ co najmniej 2% agci organicznych, lub wymieszanie z materiatem
skarpy za pomagchydrosiewnikasciekowymi osadami wtérnymi (mulczowanie), aby uzéskawartéé¢ czesci organicznych co
najmniej 1%.
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3.4.2.0SADZENIE OBRZEZY CHODNIKOWYCH
Po wykonaniu korytowania pod poszczeg6lne nawierechi podmuréwk zamontowd& obrzeza chodnikowe w tawach

betonowych z betonu B-7,5 wg BN-80/6775-03/04, aetaztypu Ow. Dla nawierzchni z piasku zastoséwkaawezniki
elastyczne KE osadzone na betonie.

3.4.3. NAWIERZCHNIA MINERALNA UTWARDZONA
Na miejscach postojowych, wykohaawierzchrg mineralry utwardzor grubgci 35cm
- miat o frakcji 0-11mm gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cahjlstowana mechanicznie

- warstwa gruntu ulepszonego spoiwem (cement lytmaRm=1,5MPa gr.10cm
- geowtdknina
- grunt rodzimy, zniwelowany i zagzczony mechanicznie.

Profil podiuzny podbudowy powinien yzgodny z projektem, dopuszczag sidchylenia wartéei rzednych poszczeg6lnych
pikietéw profilu podiinego od warunkéw przewidzianych w projekcie w grach +/-2cm.

Profile poprzeczne podbudowy powinny mi&sztalt taki sam, jak profile poprzeczne warstwienachniej. Pochylenia
poprzeczne nie powinnyesidzni¢ wigcej niz o +/-0,3% od pochylteprzewidzianych w projekcie.

Spadek poprzeczny podi powinien by zawarty w granicach 4-5%. Podé powinno by odwodnione i zagszczone.

Pazadane jest, aby wskaik zag;szczenia podia byt nie mniejszy i 0.97 zagszczenia maksymalnego okieego metosl
normaln.

Kazdg warstw nalery zag:sszcz& oddzielnie, utrzymujc mieszank warstwy w stanie wilgotrici optymalnej. Wskanik
zag:szczenia kadej warstwy powinien bynie mniejszy ni 0.98 zagszczenia maksymalnego okienego metogl normalry wg
PN-75/B-04481.

Pochylenie podine nawierzchni nie powinno przekraéz&%. Odchyiki rzdnych profilu podilanego w stosunku do
projektowanych nie powinny przekroczy/-3cm.

Przekroj poprzeczny nawierzchni na prostej powitighdaszkowy, zaolgglony pgrodku na 1/3 szerokoi, lecz nie wgcej niz
na szerokgci 3m.

Spadek poprzeczny na odcinkach prostych powiniemosiy 2,4-3,5% w cgsci srodkowej nawierzchni, natomiast na poboczach
5%. W przypadku przewidywanego uémia nawierzchni ulepszonej spadek nawierzctwirowej jako podbudowy nahy
dostosowé do spadku nawierzchni ulepszone;j.

Nierobwndci w przekroju poprzecznym nie powinny przekractgbem.

Szerokd¢ powinna by zgodna z projektem. Odchytki szergkbnie powinny by wigksze ni -5 - +20cm.

3.4.5. NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Na placu zabaw wykoianawierzchng z piasku grubéci 20,0cm
- piasek 0-2mm gr.20cm

- grunt rodzimy, zniwelowany i zagzczony mechanicznie.

3.4.6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Na dojerdzie i dogciu wykona nawierzchni z kostki betonowej gruloi 41cm; zgodnie z PN-74/S-96017

- kostka betonowa gr. 8cm 200x100x80mm kolor szr@mtowy, wypetnienie szczelin wysuszony piaselkany frakcji O-
2mm,

- podsypka cementowo- piaskowa o frakcji 1:4 gm3c

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cabjlstowana mechanicznie

- warstwa gruntu ulepszonego spoiwem (cement lytmaRm=1,5MPa gr.10cm
- geowtdknina

- grunt rodzimy, zniwelowany i zagzczony mechanicznie.
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Profil podiuzny podbudowy powinien yzgodny z projektem, dopuszcza sidchylenia wartéci rzednych poszczeg6lnych
pikietow profilu podiinego od warunkéw przewidzianych w projekcie w grach +/-2cm.

Profile poprzeczne podbudowy powinny Ki&sztalt taki sam, jak profile poprzeczne warstwjenachniej. Pochylenia
poprzeczne nie powinnyesidzni¢ wiecej niz 0 +/-0,3% od pochyfeprzewidzianych w projekcie.

Spadek poprzeczny podi powinien by zawarty w granicach 4-5%. Pod powinno by odwodnione i zagszczone.

Pazadane jest, aby wskaik zag:szczenia podia byt nie mniejszy 12 0.97 zagszczenia maksymalnego oki@anego metogl
normalry.

Kazdg warstwe naley zagszcza oddzielnie, utrzymuac mieszank warstwy w stanie wilgotniei optymalnej. Wskanik
zag:szczenia kadej warstwy powinien bynie mniejszy ni 0.98 zagszczenia maksymalnego okienego metogl normalr wg
PN-75/B-04481.

Pochylenie podine nawierzchni nie powinno przekraéz&%. Odchytki rzdnych profilu podtunego w stosunku do
projektowanych nie powinny przekrogzy/-3cm.

Przekrdj poprzeczny nawierzchni na prostej powitighdaszkowy, zaokglony pgrodku na 1/3 szerokoi, lecz nie wgcej niz
na szerokgci 3m.

Spadek poprzeczny na odcinkach prostych powiniemoat 2,4-3,5% w cgsci srodkowej nawierzchni, natomiast na poboczach
5%. W przypadku przewidywanego wémia nawierzchni ulepszonej spadek nawierzciwirowej jako podbudowy naky
dostosowé do spadku nawierzchni ulepszone;j.

Nieréwndici w przekroju poprzecznym nie powinny przekractgem.

Szerokdé¢ powinna by zgodna z projektem. Odchyiki szerékbnie powinny by wieksze nk =5 - +20cm.

3.4.8. ROBOTY BETONOWE

Pod stupki ogrodzenia stalowego wykérsgopy z betonu C12/15; zgodnie z aktualna morm

Deskowanie i zwjzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksptjazapewnt sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Tarcze deskowagowinny by tak szczelne. Aby zapobiegaty przed wyciekiem @agrz masy
betonowej. Prawidlow& wykonania deskows powinna by stwierdzona przez kontgol technicza. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetieniem ich magtonows powinny by obficie zlewane wog Deskowanie wykortaz desek
soshowych,swierkowych lub jodtowych o grulBei 25mm jednostronnie struganych klasy IV. Odchidew wymiarach
poszczegdlnych tarcz nie powinny przekra&omeszerokéci tarczy+ 3mm, a w diugéci £ 5mm.

Sktad masy betonowej powinien dystalony zgodnie z aktualna nearnWykonanie masy betonowej powinno odbyvek na
podstawie recepty roboczej uwgghiajgcej: pojemné¢ i rodzaj betoniarki, sposdb dozowania sktadnikévzawilgocenie
kruszywa. Mieszanie masy betonowej powinno odkysia mechanicznie. Zeli produkcja dzienna betonu nie przekracza,5m
dopuszczalne jest rOwriemieszanie gczne; w tym przypadku nalg powickszye ilos¢ cementu o 5% w stosunku do sibd
przyjetej przy mieszaniu mechanicznym. Do mieszania machaego zastosowabetoniark mieszadiow o wymuszonym
mieszaniu. Czaszycia masy betonowej wymieszanej przy temperatumeag +20C nie powinien przekraczal godziny od
chwili zarobienia, a wymieszanej przy temperatwae-20C — 1,5 godziny od chwili zarobienia.

Przed przysipieniem do betonowania powinnaddfprmalnie stwierdzona prawidtoé® wykonania rob6t przygotowawczych, w
szczegOInéci: wykonanie deskowania, przygotowanie powierzdhgtonu poprzednio utonego, w miejscu przerwy roboczej i
gotowas¢ sprztu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Mass betonowy zagszcz& recznie przez wibrowanie. Masa betonowa w czasie¢szagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie nie poaiby wicksza od dopuszczalnej. Zsgczanie ¢gczne masy betonowej
wykonuje s¢ za pomog tzw. ,sztychowania” kadej utazonej warstwy pgtami stalowymi.

Utozony beton natey utrzymywa w statej wilgoci przez okres, co najmniej 7 dnizfpzastosowaniu cementow portlandzkich).
Polewanie betonu normalnie twardnEggo wod nalezy rozpoczyné po 24 godzinach od chwili jego ulenia.

3.4.9. OGRODZENIE STALOWE

Wokoét terenu zainwestowania i wewtre tego terenu wykoranowe ogrodzenie.

- ogrodzenie wys. 2m — wykoéfgako typowe stalowe ocynkowane z paneli z siatizewanej na stupkach stalowych
ocynkowanych, stupki zamontowaa systemowym cokole betonowym prefabrykowanym,

- brama wjazdowa - zamontowarang dwuskrzydiow szer. min. 2,5m, wys. identycznej do wysédicogrodzenia, typowz
elementow stalowych ocynkowanych,

- bramka wejciowa - zamontow@bramle szer. max.1,2m, wys. identycznej do wysaigrojektowanego ogrodzenia, typow
elementow stalowych ocynkowanych.

3.4.10. ZAMONTOWANIE URZ ADZEN
Urzadzenia zabawowe oraz komunalne montbwa prefabrykowanych fundamentach z betonu B-15 30B-utatwiagcych
monta& w komplecie z uradzeniami, czs¢ urzadzer osadzt w istniepcym podicu.

tawka parkowa Pod tawki wykona fundament (w wykopie érednicy 50cm i gibokasci 60cm, wsypé piasek na grubsé ok.
10 cm) z betonu B15 érednicy 50cm (pod kala nog-2szt) i wysokéci 15cm, pozostawia¢ wolmng przestrzé wykopu o
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gtebokasci 20cm od powierzchni gruntu. Pozostgdrzestrzé wykopu wypeiné nawierzchni wybramy podczas kopania
zagkbienia.

Kosz nasmieci W wyznaczonym miejscu wykotavykopy o wymiarach 67,5x25cm igfokasci 53cm pod betonowe stopy
fundamentowe o wymiarach 67,5x25cm i wys@ko23cm, pozostawia¢ wolng przestrzé wykopu o gebokasci 20cm od
powierzchni gruntu. Do wykopanych zelgieh wsypa piasku na grub@ ok. 10 cm, po czym wyrdéwikdajego poziom W
wykopie umidci¢ urzadzenie zwracap uwag na oznaczony poziom gruntu. Ngstie sprawddi czy uradzenie stoi doktadnie
pionowo (przy pomocy poziomnicy), Feli tak to zasypa zagkbienia gruntem wybranym z otworu, odpowiednio go
zag:szczajc.

Stojak na roweryW wyznaczonym miejscu wykotavykopy o wymiarach 67x27cm i gdokasci 53cm pod betonowe stopy
fundamentowe o wymiarach 67x27cm i wys@tio23cm, pozostawiag wolm przestrzé wykopu o gébokasci 20cm od
powierzchni gruntu. Do wykopanych zelglen wsypa& piasku na grubi@é ok. 10 cm, po czym wyréwiajego poziom W
wykopie umiéci¢ urzadzenie zwracap uwag na oznaczony poziom gruntu. Ngstie sprawddi czy uradzenie stoi doktadnie
pionowo (przy pomocy poziomnicy), Feli tak to zasypa zagkbienia gruntem wybranym z otworu, odpowiednio go
zagszczajc.

Regulamin placu zabaw-. W wyznaczonych miejscach wyka@naykopy pod fundamenty o wym. 84x90cm, do wykopéw
wsyp& piasek na grubé 10cm (wyréwna jego poziom), nagpnie w fundamencie umiei¢ stupki zwracajc uwag na
oznaczony poziom gruntu. Po ustawieniu spraddzy stupki g w pionie.

Stolik z siedziskamiW wyznaczonych miejscach wykahavykopy pod fundamenty o wym. min. 180x180cm, dckegdw
wsyp& piasek na gruldé 10cm (wyréwnad jego poziom), nagpnie umidci¢ zestaw i wypoziomowacatas¢.

POSADOWIENIE | MONTAZ URZADZEN SILOWNI

Zaprojektowano posadowienie projektowanychades typu fitness na betonowych fundamentach o wymrarastalonych na
podstawie danych technicznych producentagdeeh. Zaprojektowano fundamenty blokowe i plytowe z doet C16/20,
wylewane w gruncie, lub w przypadku gruntu niesfggi®e w wykonanym uprzednio deskowaniu. Po wylanaiobu i
wyréwnaniu jego powierzchni nafg umieci¢ w nim stalowe kotwy w iléci i rozstawie, zgodnymi z dokumentadgchniczi
urzadzen. Kotwy powinny wystawé ponad powierzchnie gdrfundamentu okoto 5-8cm. Powierzchnia betonu powibgt
réwna, wypoziomowana i gtadka. Po stwardnieniu metoana przysipic do montau uradzer. Do wytkowania uradze
mnazna przysipi¢ dopiero po osignieciu przez beton petnej wytrzymato (min. 28dni).

3.4.11. NASADZENIA ROSLIN | PIELEGNACJA

Nasadzenia &in wykona® zgodnie z technologiodpowiedni dla ka&dej z odmian. Po przywiezieniustim na teren sadzenia
nie mog one lee¢ diuzej na wietrze i shcu, dlatego przed teprzed przysipieniem do sadzenia musbyé koniecznie
zakaiczone wszystkie prace zygane z przygotowaniem stanowiskazele nie maemy sadzi od razu, musimy materiat
szkotkarski zadotowastarannie w miejscu ocienionym i zacisznym. D&l pasadzenie powinien dya tyle géboki, aby po
posadzeniu rdiny gérna czs¢ bryty korzeniowej znalazta gi2,5cm poniej powierzchni gruntu i na tyle szeroki, aby lpryt
korzeniovs mazna byto obsypawokét warstwg o grubdci 7,5-10cm (przy wykonywaniu wykopu oddzielnie ergl odktad&
warstwe ziemi prochniczej i riszej). Dno dotu naly spulchné i wysypa 2,5-centymetrow warstwg mieszanki. Pust
przestrzé pomidzy $ciamg dotka a bryd korzeniowy oraz braki podiza na dnie dotka oraz nad byydzupetniamyzyzng ziemig

z gérnej warstwy gleby. Glebprzed sadzeniem nale staranie przygotowa Doty naley wykona& mazliwie wczesnie przed
sadzeniem drzew, aby ziemiagzgta osgs¢. Okoto 10min. przed przygtieniem do nasadzenalezy obficie podl& rosliny,
rozdziel¢ korzenie (nie obcinag ich), posadZi (delikatnie udeptaziemic wokét rasliny) i ostraznie podl@ uzywajac konewki
bez sitka. Naley tez wokét rasliny uformowa misg w taki sposob, by woda podczas podlewania i mawa nie sptywata na
boki, lecz wsikata w obebie systemu korzeniowego. Po kilku godzinactzensk okaz#, ze ziemg w dotach trzeba ponownie
uzupetné; po tym jeszcze raz podlewamy. DopoOki nowo posadzdrzewka, mage prosty, wysoki pig nie zakotwicz sie
silnie w podtau, usztywniamy je przywieujac do wczéniej wkopanych palikow (paliki wkogaprzed sadzeniem giiny), paliki
powinny sggat po korore drzewa. Drzewko tak umieszczamy w dole, aby szijaeniowa znajdowata sblisko uprzednio
whitego palika. Réliny wigksze mocujemy przy pomocy trzech iiaych palikéw (@50mm) wbitych ,w trogk’ wokét bryty
korzeniowej. Drzewo najpierw przygaujemy do palikow d& luzno tak, aby w wyniku osiadania ziemi nie zawisto o nim.
P&niej przywiazujemy za pomagspecjalnych opasek na wysékbgornego kéca palika. Krzewy i drzewa nadg sadzé w
okresie ich spoczynku, co przypada na wczesiosre lub p&na jesiel, a w kontenerach w dowolnym terminie codziennie
podlewajic, jednak nie nafy sadz¢ pézniej niz do potowy padziernika (konieczri® ukorzenienia przed nastaniem silnych
mrozéw).
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Zywopfot sadz w rozstawie, co min. 50cm, nie przyctnanalely wykona z jednolitego materiatu sadzeniowegosliry
jednakowej wysokéi i jednolicie ukorzenionej. Pod dliny zywoptotowe nie kopiemy pojedynczych dotkéw, lecavek
dtugdsci przysziegazywoptotu. Do rowka wstawiamy §bny rzedem i wyréwnujemy ich ustawienie wedtug rogpgo sznurka.
Radliny do nasadaenalery wybrat staranie, réliny nie mog, mie¢ zwiedtych lisci, obumartych lub chorychegddw, peknietych
pojemnikéw, suchej gleby, migorzerdnigte przez dno doniczki korzeni. Nie ér@ sadai roélin iglastych o lgciach, na ktorych
wystepuja nietypowe, nekrotyczne plamy oraz z widoczngtadamizerowania szkodnikow.

Po wykonaniu cakzi prac zamontowaobrzea trawnikowe, wydzielape czs¢ trawiasy od pozostatych eci. Pod raélinami
iglastymi i okrywowymi naley ziemic wzbogaat torfem i wymulczowa kora, tworzac warstve gr.5cm, pod drzewami wysypa
warstwe zwiru gr. 5cm. Na pozostalym terenie wysisawe typu ,Wembley”, z nawgeniem oraz odchwaszczaniem w okresie
pielegnacji. W pierwszy okresie po posadzeniu szczegdh@ne jest, aby gleba wokotdiin byta wolna od chwastow, pgoiej
najwicksze znaczenie magcie oraz nawgenie i podlewanie. Trawniki nalg kosic od pocatku marca do kica padziernika, w
przypadku cieptej i diugiej jesieni okres ten rglevydiuzy¢ do potowy listopada. W okresie letnim kbsiwa razy w tygodniu
(w okresach przedhajacej sk suszy raz w tygodniu), wiosn jesieni raz w tygodniu. Nie wolno pozostawiakoszonej trawy
na trawniku. Latem podlewarawnik po 7 dniach suszy, wiaspo 10 dniach suszy, w #oiach min.13mm/m2(12,5l), a po
tygodniowej suszy 26mm/m2(25l). Na patias sezonu wegetacyjnego uzupétmalery zapasy azotu. Zielew ciagu roku
nalezy poddawa statym zabiegom pieginacyjnym, nalgy regularnie podlewa nawozé i pieli¢c chwasty.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrole jakosci rob6t naley przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amoi rob6t
budowlano-montzowych”, a mianowicie:

1. Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odibrob6t ziemnych.

2. Roboty betonowe — warunki techniczne wykonamidhioru rob6t betonowych.

3. Roboty murowe — warunki techniczne wykonanidbioru rob6t murowych.

4. Roboty drogowe — warunki techniczne wykonaradbioru robét drogowych.

5. Nawierzchnie - warunki techniczne wykonania i odbigob6t oraz wymaganego bezpietzieva
zwigzanego z wykonywaniem nawierzchni.

Roboty brukarskie — warunki techniczne wykonarodbioru robét brukarskich.

Roboty izolacyjne — warunki techniczne wykonangabioru robot izolacyjnych.

Roboty spawalnicze — warunki techniczne wykonamidhbioru robét spawalniczych.

Roboty malarskie — warunki techniczne wykonanidbioru rob6t malarskich.
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Badania rob6t przygotowawczych i pogiobudowli ziemnych naky wykonywa: w nas¢pujacym zakresie:
- sprawdzenie odkkywykopaliskowych i nie przewidzianych udzen
- sprawdzenie robot pomiarowych
- sprawdzenie rob6t przygotowawczych
- badanie budowy i odksztatcaku podiaza
- badanie wzmocnienia podia
- sprawdzenie pochylenia pod#
Sprawdzenie robét pomiarowych wykénag nasg¢pujacych zasad:
a) sprawdzt osie na wszystkich zalamaniach pionowych i krzyaizh w poziomie oraz co najmniej co
200m na odcinkach prostych
b) robocze punkty wysokgiowe sprawdzi pomiarami geodezyjnymi na catej dhégb budowanego
odcinka
c) wyznaczenie obiektdw nalg sprawdzt pomiarami geodezyjnymi na d@dym obiekcie
d) wyznaczenie wykopow i nasypOw najesprawdzé pomiarami geodezyjnymi co najmniej w 5 miejscach
na kadym kilometrze oraz w miejscach budygch watpliwosé¢
Sprawdzenie rob6t przygotowawczych:
a) czy zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikegyelektryczne, gazowe i inne
b) czy teren pod budoywzostat stosownie oczyszczony
c) czy darnina zostata pata i utazona w stosy
d) czy zdito i zgarnéto w pryzmy ziemg urodzajn
e) czy kamienie i bloki skalne @ajace wyzej niz 1/3 wysokdci projektowanych nasypow zostaly ustisi
f)  czy zapewniono odprowadzenie wéd powierzchniowygtuntowych
Badania podiga gruntowego wykortanalezy zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-03020:1981.
W trakcie wykonywania robdt sprawdziczy prawidlowo zostato wykonane odwodnienie. Pokemaniu robot
sprawdzt czy dokltadné wykonania nie przekracza tolerancji (nierdwhopowierzchni +/-3cm, pochylenie
poprzeczne powierzchni +/-0,5%, niweleta powierzetin-3cm) oraz czy ksztatt i wykazenie ukopéw odpowiadgj
wymogom: dno ze spadkiem od 2% do 3% w kierunkulimvego sptywu wody.
Sprawdzé w czasie wykonywania nasypow i odktadow, jak réemio ich wykonaniu, w zalmosci od badanych cech,
wizualnie, przez pomiar lub pomiar i obliczenieeMiwndci powierzchni sprawdziprze pomiar przy zyciu faty o
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dlugcsci 3m. Sprawdzenie w czasie budowy rob6t zakrywhanymowinno by odnotowane w dokumentach
wykonawczych i potwierdzone przez nadz6r. Sprawidzeo zakdéczeniu budowy polega na skontrolowaniu zapiséw.
Sprawdzé nalery zgodnéé wyboru materiatdw, wymaga przy wykonywaniu, uformowanie skarp i nasypow,
zachowania doktadsoi i wykonania odktaddw.
Badania nawierzchniwirowych w czasie budowy nafe przeprowadz& systematycznie w miarpostpu robot, a
wyniki bada wpisa do dziennika budowy.
Badania poleggjna sprawdzeniu zgodfm w wymogami normy i projektem tj.:
a) jakos¢ uzytych materiatdw
b) osi nawierzchni w planie
c) przygotowania podia
d) uziarnienia mieszanek
e) grubdci warstw
f)  stopnia zagszczenia
g) profilu nawierzchni
h)  réwndsci nawierzchni
Badania przy odbiorze nawierzchni obejmigkze sprawdzenie:
a) konstrukcji nawierzchni
b) dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie jakei uzytych materiatdbw naly wykona& na podstawie badalaboratoryjnych. Sprawdzenie osi
nawierzchni w planie natg przeprowad# przyrzdem pomiarowym.
Sprawdzenie wykonania pod# polega na sprawdzeniu szer@oz doktadnécia do 1cm (3 pomiary/km). Spadek
nalezy sprawdzé za pomog 4-metrowej faty z poziomig co najmniej 3 razy na 1km.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanek wg PN-66-06714.
Sprawdzenie gruldoi warstw naley przeprowaddi przez wykopanie dotkéw w potowie szerékbnawierzchni i w
odlegtaci 1m od krawdzi nawierzchni, co najmniej w dwédch miejscach kenl
Sprawdzenie profilu nawierzchni sprawglza pomog instrumentu niwelacyjnego. Profil poprzeczny aglsprawdzé
za pomog faty profilowej z poziomig. Sprawdzenie profilu i spadku poprzecznego nadikadcinkach prostych, w
miejscach o jednostajnym spadku poprzecznym, pafegarzytaeniu faty 4-metrowej do nawierzchni i zmierzeniu
ewentualnych odchyteza pomog pomiaru z podziatkk milimetrows. Spadek poprzeczny najesprawdzt na kadym
tuku czyngcym zadéc¢ jednostajnéci spadku poprzecznego co najmniej w trzech miejscaatomiast na odcinkach o
jednostajnym spadku poprzecznym — co najmniej wikgiiu miejscach na 1km.
Sprawdzenie rowrigi nawierzchni polega na zmniejszeniu ewentualnpchewitow miedzy ta 4-metrovg a
nawierzchna, w picciu dowolnie obranych miejscach nazlgm kilometrze odcinka drogi. Prgeit nalezy zmierzyt z
doktadndcig do 0,5cm.
Sprawdzenie konstrukcji powierzchni ngleprzeprowadzaw jednym miejscu na kadym kilometrowym odcinku i w
miejscach budgych watpliwosci. Sprawdzenie polega na rozebraniu nawierzchnipoaierzchni okoto 0,1fni
zmierzeniu grub&i poszczegodlnych warstw. GrudgootworOéw powinna b§ taka, aby mazna byto sprawdZi jakosé i
rodzaj gruntu podtza. Odlegtéé otwordéw od krawdzi drogi powinna wynogilm.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych polega na smanid technicznych dokumentéw kontrolnych: dzieanik
budowy i protokotow badai orzeczé laboratoryjnych.
Podstaw do odbioru robét izolacyjnychy $adania obejmage:
a) sprawdzenie zgodso z dokumentagjtechniczi
b) sprawdzenie materiatow
c) sprawdzenie powierzchni podktadu
d) sprawdzenie warunkéw przysgienia do robot
e) sprawdzenie prawidtowci wykonania robot
Badania natey przeprowadza w czasie wykonywania robdt (odbior eéziowy) i po zakdczeniu robét (odbior
koncowy). Cz:$ciowy odbidr powinien b§ potwierdzony protokotem lub zapisem w dziennikuddwy.
Do odbioru robét wykonawca jest zobawény przedstawi
- dokumenty potwierdzage zgodné&t z dokumentagjtechniczi i uwzgkdniajace wymagania norm
- protokoty badé kontrolnych lub zéwiadczenia jakéci materiatow,
- protokét odbioréw czsciowych,
- zapisy w dzienniku budowy.
Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj naley wykon& za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru wymiarow
liniowych z doktadnécia do 0,5m.
Sprawdzenie podktadu za pomdaty o dtugdci 2m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20m2
powierzchni i przez pomiar jego odchylenia od fagoktadnécia do 1mm.
Sprawdzenie prawidtovéci utozenia powtoki bitumicznej naky przeprowadz wzrokowo w czasie ich wykonywania.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t natey dokonywa zgodnie z zasadamigtymi w katalogach Naktadéw Rzeczowych — KNR 2-002
2-21, 2-23, 2-25, 2-31, 4-01.
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. Roboty ziemne: -[fy, [m]
. Roboty betonowe:- [th -
. Roboty murowe: - murowanie fin
- spoinowanie [
. Roboty drogowe: - [fiy [m?]
. Nawierzchnie: - [
. Roboty brukarskie:- [y
. Roboty izolacyjne:- [A)
. Roboty spawalnicze: [kg]
. Roboty malarskie:- [

WN -
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PRZEPISY | NORMY ZWAZANE

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” tom | — ,Budownictwo ogélne.” Wyd.
ARKADY1989 .

2. PN-S-022205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-63/B-06251 — Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagariadania przy odbiorze.

5. PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzeiupadki. Wymagania bezpieéséwa i metody bada

6. PN-EN 1176-1~7 — Wyposanie placu zbaw.

7. PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowychmlenno-betonowych

8. PN-68/S-96031 — Nawierzchnigvirowe.

9. PN-B-11111:1966 — Kruszywa naturalne do nawierzdnogowychZwir i mieszanka.

10. PN-B-11112:1966 — Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

11. PN-84/S-96023 — Podbudowa i nawierzchnia z tluckamaiennego.

12. PN-91/B-06716 — Piaskiawiry filtracyjne.

13. PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddza przy odbiorze.

14. PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane.
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