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OPIS TECHNICZNY

Rozdziat 1. Przedmiot opracowania i charakterystyka obiektu

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej na
potrzeby wybranych pomieszczen biurowych w budynku laboratoryjnym nr 2 na terenie Sieci
Badawczej tukasiewicz Przemystowy Instytut Motoryzacii przy ul. Jagiellonskiej 55 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe techniczng stanowig;

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne Inwestora,

Dane katalogowe producentow urzadzen,

Projekt wentylaciji i klimatyzaciji z 04.2006r.

Wytyczne projektowe co do zakresu prac,
Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

1.3  Zakres prac

W zakres opracowania wchodzi:
— Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach na parterze budynku,
— Wymiana chtodnic wodnych na chtodnice freonowe w centralach N1.1, N1.2 oraz N8,
— Doposazenie central NW4,N5 w chtodnice freonowe.

W zakres opracowania nie obejmuije:

— Projekt nie obejmuje automatyki i sterowania.
— Podkonstrukcji pod urzadzenia, projektu przebi¢ przez Sciany.
— Pozostatych instalacji w budynku.

Przy opracowywaniu dokumentacji oparto sie na informacji od Inwestora oraz projekcie archiwalnym
instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4  Charakterystyka obiektu

W obiekcie bedacy przedmiotem opracowania znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz
laboratoryjne. Obiekt sktada sie z pieciu kondygnacji. Budynek jest Sredniowysoki — SW i zalicza si¢
do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Zgodnie z projektem archiwalnym kazda kondygnacja stanowi
oddzielng_ strefe pozarowg o powierzchni 1172 m2 < 5000 m2 (dopuszczalna strefa pozarowa).
Ostatnia kondygnacja z poddaszem stanowig jedng strefe pozarowa.

Rozdziat 2. Opis prac objetych opracowaniem

21 Doposazenie pomieszczen w instalacje wentylacji mechanicznej
Pomieszczenia biurowe na parterze (frzy pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna)

zostang doposazone w instalacje wentylacji mechanicznej. Nowoprojektowana instalacja wentylacii
mechanicznej zostanie podtaczona do sieci kanatdw uktadu NW4 (zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania). W celu zapewnienia wymaganej ilosci powietrza w pomieszczeniach objetych
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opracowaniem nalezy zmniejszy¢ ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach biurowych na parterze i
pierwszym pietrze, poprzez odpowiedng regulacje uktadu. W tabeli ponizej oraz w czesci rysunkowe;j
opracowania wskazano pomieszczenia, w ktorych nalezy dokonac regulacji. W projekcie archiwalnym
zatozono 3 wymiany na godzine w pomieszczeniach biurowych, dlatego mimo zmniejszenia ilosci
powietrza zostanie zapewniona higieniczna ilo$¢ powietrza.

llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
powietrza powietrza powietrza powietrza
Lp. Nazwa pomieszczenia nawiewaneg | wywiewaneg | nawiewaneg | wywiewaneg
o] o] 0 po zmianie | o po zmianie
m3/h m3/h m3/h m3/h
1 Sala konferencyjna - - 600 600
2 Pokdj biurowy - - 90 90
3 Pokdj biurowy - - 90 90
4 Pokdj biurowy - - 90 90
5 Pokdj biurowy - - 120 120
6 Pokdj biurowy - - 60 60
7 Pokdj biurowy - - 50 50
A2.03 Pomieszczenie biurowe 1100 1100 990 990
A2.04 Pomieszczenia 170 i 155 i
wypoczynkowe
A2.05 Toaleta - 170 - 155
A2.06 Toaleta - 170 - 155
A2.07 Pomieszczenia 170 i 155 i
wypoczynkowe
A2.08 Pomieszczenie biurowe 750 750 675 675
A2.09 Pomieszczenie ochrony 140 140 bz bz
A2.12 Hall wejsciowy 600 600 bz bz
A2.16 Recepcja 70 70 bz bz
A2.17 Pomieszczenie biurowe 180 180 165 165
A3.01 Klatka schodowa 65 - bz bz
A3.02 Pokdj biurowy 195 195 170 170
A3.03 Pokdj biurowy 160 160 140 140
A3.04 Pokdj biurowy 145 145 125 125
A3.05 Pokéj biurowy 230 230 200 200
A3.06 Pokdj biurowy 145 145 125 125
A3.07 Pokéj biurowy 165 165 145 145
A3.08 Pokdj biurowy 130 130 115 115
A3.09 Toaleta meska 125 225 bz bz
A3.21 Klatka schodowa 50 - bz bz
A3.11 Pom. socjalne 200 200 bz bz
A3.12 Serwerowani 90 90 bz bz
A3.13 Pom. porzadkowe - 30 bz bz
A3.14 Toaleta damska 200 300 bz bz
A3.15 Pokdj biurowy 240 240 205 205
A3.16 Pokéj biurowy 230 230 200 200
A3.17 Kasa 40 40 bz bz




A3.18 Pokéj biurowy 230 230 200 200
A3.19 Pokéj biurowy 190 190 165 165
A3.20 Pokéj biurowy 240 240 205 205
A3.21 Klatka schodowa 50 - bz bz
A3.22 Pokéj biurowy 240 240 205 205
A3.23 Pokdj biurowy 145 145 125 125
A3.24 Pokdj biurowy 350 350 300 300
A3.25 Pokdj dyrektora 230 230 bz bz
A3.26 Sekretariat 230 230 bz bz
A3.27 Pokdj zebran 600 600 bz bz
A3.28 Sala konferencyjna 1500 1500 bz bz
A3.29 Pokéj biurowy 230 230 200 200
A3.30 Pokéj biurowy 230 230 200 200
A3.31 Pokéj biurowy 145 145 130 130
A3.32 Pokdj biurowy 165 165 145 145
A3.33 Pokdj biurowy 145 145 125 125
A3.34 Pokéj biurowy 240 240 205 205
A3$35 Archiwum 50 50 bz bz
A3.35 Korytarz 670 - bz bz

Prace demontazowe:

W celu dostarczenia powietrza do pomieszczen objetych opracowaniem nalezy zmodernizowac
fragment istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej. Instalacja prowadzona jest w obrebie sufitu
podwieszanego, nalezy przewidzie¢ jego demontaz i odtworzenie.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano wymiary zaprojektowanych kanatéw oraz miejsce
pofaczenia z istniejacq instalacjq. Podczas opracowywania niniejszej dokumentacji nie byto
mozliwo$ci zinwentaryzowania instalacji prowadzonych nad sufitem podwieszanym. Dlatego przed
przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowac istniejgcg instalacje oraz dopasowac sie¢ kanatow
do stanu istniejacego (tj. domierzy¢ odsadzki, dostosowac przekroje kanatéw).

Powietrze do pomieszczen zostanie dostarczone za pomocg nawiewnikow wirowych oraz
zawordw wentylacyjnych. W celu umozliwienia regulacji zastosowano przepustnice regulacyjne. Przy
przejsciach kanatow przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz.

22  Wymiana oraz doposazenie central w chtodnice freonowe

W zwigzku z korozjq istniejacych przewodow instalacji chtodniczej Inwestor podjat decyzje o
wymianie istniejacych uktadéw chtodniczych. Wymianie podlegajg trzy chtodnice wodne w centralach
N1.1, N1.2 oraz N8. Dodatkowo przeanalizowano mozliwos¢ doposazenia pozostatych central w
chtodnice freonowe N2, NW4, N5, N6, N7. Dostawca central (firma Lennox) dobrat chtodnice dla
istniejacych urzadzen. Przed przystapieniem do prac nalezy oceni¢ mozliwos¢ montazu dobranych
jednostek.

Zgodnie z informacjg od Inwestora centrale wentylacyjne od kilku lat nie sg uruchamiane
dlatego nalezy przeprowadzic ich serwis, wymieni¢ filtry itp. Serwis powinien zosta¢ przeprowadzony
przez przedstawiciela producenta central. Serwisowi nalezy poddaé réwniez istniejace nawilzacze
powietrza. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ czyszczenie sieci kanatdw instalacji wentylacji
mechanicznej. Do demontazu przewidziane sg skorodowane rurociggi instalacji wody lodowe;.



Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan techniczny instalacji ciepta technologicznego i ewentualnie
dokona¢ wymiany elementow instalacji (poza zakresem niniejszego opracowania).

2.21 Opis uktadow

e UKLAD N1.1 oraz N1.2
. Zgodnie z projektem archiwalnym centrale N1.1 oraz N1.2 obstugujg pomieszczenie
laboratoryjne w piwnicy. Uktad N1.1. wyposazony jest w nawilzacz. Centrale zlokalizowane sg w
wentylatorni na poziomie parteru.

Centrala wentylacyjna N1.1:
Vcat = 2000 m3/h
Ap =300 Pa
Qch = 16,7 kW (tnaw. = 150C)
QN =30,4 kW (t = 20 + 250C)

Centrala wentylacyjna N1.2:
Vcat = 8000 m3/h

Ap =350 Pa
Qch = 68,0 kW
QN.el. =16 kW

W centrali N1.1 wymianie podlega chtodnica wodna. Dobrano jednostke freonowag typu LX WT
W10 S/R firmy Lennox. Agregat freonowy typu LV-SO670-14M firmy Lennox zostanie umieszczony na
zewnatrz budynku.

W centrali N1.2 wymianie podlega chfodnica wodna. Dobrano jednostke freonowa typu LX WT
W40 S/R firmy Lennox. Agregat freonowy typu LV-SO670-14M firmy Lennox zostanie umieszczony na
zewnatrz budynku.

Centrale i nawilzacz przewidziane do serwisu.

o UKLAD N2
Zgodnie z projektem archiwalnym centrala N2 obstuguje pomieszczenia magazynowe w
piwnicy. Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie piwnicy.

Centrala wentylacyjna N2:
Vcat = 4080 m3/h
Ap =400 Pa
QN =61 kW (w tym 10% zapasu)
Temp. powietrza nawiewanego +200C

Centrala przewidziana do serwisu.

e UKLAD N3
Zgodnie z projektem archiwalnym centrala N3 obstuguje pomieszczenia magazynowe w
piwnicy. Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie piwnicy.

Centrala wentylacyjna N3:
Vcat = 2590 m3/h
Ap =400 Pa
QN = 38,5 kW (w tym 10% zapasu)
Temp. powietrza nawiewanego +200C



Centrala przewidziana do serwisu.

e UKLAD NW4

Zgodnie z projektem archiwalnym centrala NW4 obstuguje pomieszczenia biurowe oraz socjalne
na parterze i | pietrze. Uktad wyposazony jest w nawilzacz. Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni
na poziomie piwnicy.

Centrala wentylacyjna NW4:
VN = 11290 m3/h; Vw = 9000m3/h
ApN =650 Pa; Apwywiewu =500 Pa
QN =105 kW (z 10% zapasu)
temperatura powietrza nawiewanego +20 + +210C

Dla centrali NW4 dobrano chtodnice freonowg typu KLM 12 firmy Lennox. Agregat freonowy
typu LV-SO670-14M firmy Lennox zostanie umieszczony na zewnatrz budynku. W centrali nalezy
wymieni¢ wentylator z falownikiem.

Centrala i nawilzacz przewidziane do serwisu.

e UKLAD N5

Zgodnie z projektem archiwalnym centrala N5 obstuguje pomieszczenia laboratoryjne na I
pietrze i zapewnia wentylacje 0golng pomieszczen. Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni na
poddaszu.

Centrala wentylacyjna N5:
VN =7310 m3/h
Ap =400 Pa
QN = 112 kKW (w tym ok. 10% zapasu)
wentylator w wykonaniu EX
temperatura powietrza nawiewanego w zimie +210C

Dla centrali N5 dobrano chtodnice freonowg typu KLMOD 09 ATEX firmy Lennox. Agregat
freonowy typu LV-MOC160-I4T firmy Lennox zostanie umieszczony na dachu budynku.
Centrala przewidziana do serwisu.

o UKLAD N6iN7

Zgodnie z projektem archiwalnym centrale N6 i N7 obstugujg pomieszczenia laboratoryjne na lI
pietrze i zapewniajq nawiew powietrza do dygestoriow. Uktady wyposazone sg w nawilzacze. Centrale
zlokalizowane sg w wentylatorni na poziomie piwnicy.

Centrala wentylacyjna N6 i N7:
Vcat = 10100 m3/h
Ap =450 Pa
QN = 148 kW (w tym ok. 10% zapasu — 135 kW)
temperatura powietrza nawiewanego w zimie +20 + +210C

Centrale i nawilzacze przewidziane do serwisu.



e UKLAD NS

Zgodnie z projektem archiwalnym centrala N8 obstuguje pomieszczenia laboratoryjne na I
pietrze i zapewnia wentylacjie 0going pomieszczen. Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni na
poddaszu.

Centrala wentylacyjna N8:
Vcat = 670 m3/h
Ap =400 Pa
Qch =6,5 kW
QN =10 kW
podwajna filtracja G4 + F7
Pod chtodnicg w centrali zamontowac tace ociekowg na skropliny.
temperatura powietrza nawiewanego w zimie +20 + +210C

W centrali nalezy wymieni¢ chtodnice wodng na freonowa. Dla centrali N8 dobrano chtodnice
freonowa typu KLMOD 02 ATEX firmy Lennox. Agregat freonowy typu LX WT WO S/R firmy Lennox
zostanie umieszczony na dachu budynku.

Centrala przewidziana do serwisu.

2.2.2 Glowne materialy

o Kanaly i ksztaltki wentylacyjne
Transport powietrza prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi z blachy stalowej

ocynkowanej, typu AJl, B/l oraz okragte sztywne typu ,spiro”. Kanaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej zostang zaizolowane wetna mineralna pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos$¢
izolacji przyjeto nastepujaco (zgodnie z WT):

— dla kanatow w pomieszczeniach nieogrzewanych - 80 mm,

— dla kanatow nawiewnych —40 mm,

— dla kanatéw wyciggowych — 40 mm.

Sie¢ przewoddw wyposazona zostanie w przepustnice, przy pomocy ktorych bedzie mozna
dokona¢  regulacji  przeptywu  powietrza.  Przewidziano  réwniez ~ zamontowanie
w uktadzie thumikéw akustycznych ograniczajacych hatas instalacji.

Na instalacji kanatowej nalezy przewidzie¢ miejsca montazu rewizji do czyszczenia przewodow i
podac ich doktadng lokalizacje w dokumentacji powykonawcze;.

W przegrodach budynku wykona¢ otwory na przewody wentylacyjne, wymiary otwordw powinny
by¢ 0 50 mm wieksze od zewnetrznych wymiardéw przewodow wraz z izolacjg. Wykona¢ przejscia
przez dach i $ciany pod kanaty. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez dach montowaé na
cokofach. Klapy ppoz. nalezy montowa¢ w $cianach oddzielenia pozarowego.

2.3 Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjna i architektoniczna, elektryczna:

e Przewidzie¢ wykonanie wtadciwych otworéw w $cianach w celu przeprowadzenia instalacii
oraz prawidtowo je zabezpieczy¢ i zaizolowac.

e Przewidzie¢ wiasciwe konstrukcje wsporcze dla urzadzen.

e Wykonac przebicia pod przewody.

e Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany oddzielenia ppoz. stosowaé przejscia w klasie
odpornosci tych oddzielen.

o Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do :



-agregatdw chtodniczych
e ZapewniC potgczenia wyrownawcze dla wszystkich stosowanych w instalacjach sanitarnych
urzadzen.
Branza automatyki:
e Zaprojektowac i wykona¢ uktad automatycznej regulacji.
Dane do zasilenia zgodnie z kartami katalogowymi ostatecznie wybranych urzadzen.

ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

o Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg byC najwyzsze
jakosci, posiada¢ atesty stosownych witadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce.

o Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze wiedzg techniczna.

o Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robdt musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a
w przypadkach zmian urzadzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta

o Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacC obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie mogq powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

o Wszystkie nazwy wtasne materiatow i urzadzen stosowane w niniejszym projekcie podane zostaty,
jako wzorcowe i nalezy czyta¢ je razem ze sformutowaniem ,lub réwnowazne”. Za urzadzenie
rownowazne moze zosta¢ uznane wylgcznie takie, ktore zapewnia wiasciwo$ci dziatania i
eksploatacji zgodne z wymaganiami projektu i Inwestora oraz zostanie prawidtowo
dobrane/przeliczone, co musi potwierdzi¢ projektant niniejszego opracowania.

o Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢ traktowane jako wymagane.

o Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu/ztozenia oferty powinien zapoznaé sie z
cato$cig dokumentacii i jg zaakceptowaé. Wykonawca zobowigzuije si¢ do wykonania kompletnej i
prawidtowo dziatajacej instalacji zgodnie ze sztukg budowlana.

o W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinno wyjasnic sie je z
Jednostkg Projektowa przed przystapieniem do realizacji zamdwienia,

e W pomieszczeniach objetych opracowaniem, nalezy zlikwidowa¢ wszystkie elementy istniejace
instalacji wentylacji. Otwory po istniejacych kratkach wentylacyjnych np. w kominach murowanych
i przegrodach budowlanych nalezy zaslepic.

Rozdziat 3. Zalaczniki

3.1. Karty doboru chtodnic.
3.2. Karty doboru agregatow.



