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Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami
dotyczacymi instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych
budynku 6.

W przypadku watpliwosci zobowigzany jest do ztozenia zapytan na pismie do
Inwestora oraz Jednostki Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna i przedmiary rob6t stanowia integralng czes¢ i
nalezy je rozpatrywac¢ w catosci. Jesli ktérykolwiek element projektowanego ukiadu
bedzie zawarty w czesci powyzszych dokumentacji nalezy go jako obligatoryjny dla
przedsiewziecia.
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|. CZESC OGOLNA

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. W przypadku watpliwosci zobowigzany jest do
ztozenia zapytan na pismie do Inwestora i Jednostki Projektowe;.

1. Nazwa zadania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét instalacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych
przy modernizacji instalacji wentylacyjnej mechanicznej dla pomieszczen biurowych w
budynku nr 6.

2. Przedmiot i zakres robot.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych przewidzianych w projekcie
instalacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem
robot instalacyjnych.

2.1 Zakres robot:

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ,
roboty budowlane bedg obejmowalty:
1. Demontaz istniejgcego uktadu wentylacji mechanicznej (kanaty wentylacyjne);
Demontaz instalacji chtodniczej (instalacji wody lodowej oraz chtodnic
wodnych),
Montaz nowego uktadu wentylacji mechanicznej;
Regulacje i pomiar przeptywdw w kanatach wentylacyjnych;
Montaz nowych chtodnic freonowych oraz agregatéw freonowych;
6. Rozruch systemow wentylacyjnych.
Specyfikacja Techniczna nie obejmuje robot z branzy elektrycznej oraz
konstrukcyjnej. Bedg one przedmiotem odrebnego opracowania.

N

ok w

2.2 Uwagi dla wykonawcy zlecenia:

1. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i
estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie Swiadczenia (roboty) tacznie =z
uruchomieniem, swiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materiatdbw i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w
niniejszym zestawieniu swiadczen.

2. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z
dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad
dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji.
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3.

Wykonawca nie bedzie mégt w pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to zlym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem S$wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepciji.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie
zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

4. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia
na podigczenie do sieci i eksploatacje urzgdzen i instalacji.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy instalacji wentylacji mechanicznej nalezg dodatkowo nastepujgce prace
towarzyszgce i tymczasowe:

1.

2.
3.
4

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot;
Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

Eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej i jej konserwacja w okresie prob,
Przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

Zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w
dokumentach ogdlnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

Teren budowy.

Teren budowy stanowi budynek biurowo-laboratoryjny nr 6 zlokalizowany na

terenie Sieci Badawczej tukasiewicz ul. Jagiellonskiej 55 w Warszawie.

4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robdot (WR)

przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg, egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4.2 Harmonogram robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien

opracowac:

¢ harmonogram robdt, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i
etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

e harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
e zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajow

robét nalezy uwzglednié:
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e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robét w celu
zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

e warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach
lub czesciach obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu
dalszych robdt;

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot,
przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢
zagrozone.

4.3 Wprowadzenie na budowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié, czy teren, na
ktérym roboty majg byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

o w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodéw Iub innych urzadzeh - usuniecie Iub
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzeh lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.

4.4 Organizacja robé6t budowlanych.

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych
nalezy stosowac¢ sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r
.Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji, roboty prowadzi¢ zgodnie z
projektem budowlanym i prawomocnym pozwoleniem na budowe.

4.5 Organizacja czasu na budowie.

Ze wzgledu na charakter budynku okres i czas pracy WR musi uzgodnic z
Zarzadcg Obiektu sposdb prowadzenie prac i czas wylgczenia obiektu lub jego
czesci z eksploatacii.

4.6 Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrone instalacji
i urzgdzen zamontowanych w obiekcie oraz stan techniczny elementow
budowlanych, w strukture ktorych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen oraz elementéw infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie wspétpracowac przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie w/w uszkodzenia.

Wiascicielem terenu, na ktdorym znajduje sie planowana inwestycja jest
Uzytkownik.
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;.

4.7 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi.

4.7.1 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

e bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig
powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢
narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a
w szczegolnoéci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow
zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC¢ na srodowisko oraz
szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r
(Dz.U.Nr179, poz.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska
obcigzg Wykonawce.

4.7.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$s¢é zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

4.7.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow. Szczegdlng uwage nalezy
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zwroci¢ przy  pracach spawalniczych, ze wzgledu na niebezpieczenstwo
wystgpienia pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac€ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

ogolnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen grzewczych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét sanitarnych i konstrukcyjnych
powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4.9 Zaplecze budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczehstwa na placu budowy przez caly okres realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Strona 8



STWIOR

5. Grupy, klasy i kategorie robét.

KODY ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) | NAZWY
ROBOT:

NUMER KATALOGU ROBOT WG WSPOLNEGO DZIENNIKA
ZAMOWIEN

Instalacja cieplna, wentylacyjna i

konfekcjonowania powietrza.

Instalowanie urzadzen grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45321000-3 |lzolacja cieplna.

45331200-8

45331000-6

6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg
pojecia i okreSlenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane, ktore wymagat by
szczegobtowego wyjasnienia.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH.

1. Kontrola jakosci.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z
przepisami $wiadectwa badanh technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa
dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska
Normg. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na
wiasng odpowiedzialno$¢.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:
oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

1.1 Jakos¢ dostaw.

Uzywane beda wylgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie
znanej marce, zaakceptowane przez wiasciwego inspektora nadzoru.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli
stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien
reakcji na ogien, przyjety w zaleznoéci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w
miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.
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Wszystkie nazwy wiasne materiatdw i urzgdzen stosowane w niniejszym
opracowaniu oraz w projekcie wykonawczym; podane zostaty, jako wzorcowe i
nalezy czyta¢ je razem ze sformutowaniem ,lub rownowazne”. Za urzgdzenie
rownowazne moze zostaC uznane wytgcznie takie, ktére zapewnia wiasciwosci
dziatania i eksploatacji zgodne z wymaganiami projektu i Inwestora oraz zostanie
prawidtowo dobrane/przeliczone, co musi potwierdzi¢ projektant niniejszego
opracowania. Opis wymagan parametrow réwnowaznych zamieszczony jest w
projekcie wykonawczym.

. Wybér dostaw.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste urzadzen, ktore =zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien
dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedag od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Inwestora, moze by¢é zazgdane przedstawienie
prototypow, prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwié
weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodno$c¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
ich uruchomienie,
ich poftgczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzgdzeh zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone
na placu budowy. Bedg one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba, ze
na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Inwestora i Projektanta.

. Transport.

W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen wentylacyjnych
oraz klimatyzacyjnych nalezy przestrzegaé =zalecen Wytworcow, a w
szczegolnosci:

e nie naraza¢ urzadzeh na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy,
uderzenia;

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz Srodka
transportowego;

e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy
zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢;

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowac , nie
narazajgc ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

e zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.
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4. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatow i urzgdzen Wykonawca powinien przeprowadzié¢
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwroci¢
uwage na to, czy nie ma $ladow przesunie¢ tadunku w transporcie, a w
szczegolnosci, czy:

¢ nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

e powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

e urzgdzenia sg kompletne;

o wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i
nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego
i Producenta.

. Sktadowanie.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét sanitarnych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych badz
miejsca montazu.

Sktadowanie materiatébw i urzgdzen sanitarnych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu
sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i
czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania
okreslone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych
oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatdow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich
konserwacje.

6. Materialy i urzadzenia.

6.1 Ogoélne wymagania.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnorzednych lub wyzszej
jakosci. Zmiany te muszg by¢ uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem
instalacji.

6.2 Wentylacja mechaniczna.

6.2.1 Kanaty wentylacyjne.

Nowe kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej.
Wszystkie kanaty wykonac¢ w klasie szczelnosci C zgodnie z PN-EN1507:2007.
Kanaty nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci
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zgodnej z projektem. Projektuje sie kanaty prostokatne typu A/l, B/l. Wszystkie
ksztattki, kolana i trojniki wyposazy¢ w kierownice.

Projektuje sie wyposazenie kanatow wentylacyjnych w otwory rewizyjne.
Otwory rewizyjne nalezy montowaé przy elementach kanatowych instalacji
(zgodnie z czescig rysunkowg). Otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach
wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwdr na dwa kolana.

Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposob
zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ instalacji.

Kanatly wentylacyjne dobierane zostaty na predkos¢ przeptywu strumienia
powietrza do 5 m/s.

W miejscach przejS¢ kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody ppoz.
zamontowaé klapy ppoz. o odpornosci ogniowej EI120. Klapy wyposazy¢ w
sitowniki i wiaczy¢ do systemy sygnalizacji pozaru SAP. Sposéb zasilania
sitownikoéw klap ppoz. oraz witgczenie do systemu SAP zgodnie z dokumentacja
branzy elektrycznej i teletechniczne.

6.2.3 Uktad wentylacyjny

Rozpatrywana dokumentacja dotyczy prac zwigzanych montazem nowego
uktadu wentylacji mechaniczne;.

Zadaniem uktadu bedzie wentylowanie pomieszczen wskazanych w
dokumentacji projektowej, Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé polaczenia
kanatow — wyzsza klasa C, szczelnosci dla kanatéw gtownych.

6.2.5 Pomiary, regulacja instalacji wentylacji mechanicznej, czyszczenie

kanalow wentylacyjnych.

Po zakonczeniu prac montazowych w rozpatrywanych pomieszczeniach
nalezy przeprowadzi¢ pomiar i regulacje nawiewanych i wywiewanych strumieni
powietrza. Pomiary wydatkéw strumieni powietrza dokona¢ przy zastosowaniu
balometru. Pomiar wykona¢ na kratach nawiewnych i wyciggowych Wstepng
regulacje wielkosci strumieni dokona¢ za pomocg projektowanych elementow
regulacyjnych.

Ill. SPRZET.

1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego
bezpieczne uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, nie
powodujgcego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko i jako$¢ wykonania
instalacji. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkédw umowy zostanie
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.
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2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy
pod warunkiem, ze uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowaé zachowanie
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét.

Centrale wentylacyjng do miejsca montazu nalezy dostarczy¢ w sekcjach.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wszelkie
prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. (zaréwno
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw jak i wewnetrznymi wymaganiami
Zamawiajgcego). Montaz kanatow i urzgdzen prowadzi¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz szczegdotowymi instrukcjami poszczegdinych dostawcow
urzadzen.

. Prace towarzyszace.

Sukcesywne usuwanie gruzu oraz sprzgtanie pomieszczen w ktérych
prowadzone sg roboty.

Wygrodzenie terenu prac w budynku oraz miejsca skfadowania
zdemontowanych materiatow.

Wywdz zdemontowanych urzgdzen w certyfikowane miejsca zajmujgce sie
utylizacjg rozpatrywanych materiatow.
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VI. KONTROLA JAKOSCI.

1. Ogéine wymagania.

W trakcie prac montazowych prawidlowos¢ podigczen poszczegoélnych
urzadzen, zgodnos¢ =z dokumentacjg techniczng iwytycznymi specyfikacji
technicznej kontrolowat bedzie Inspektor Nadzoru. W szczegdlnosci nalezy
zwréci¢c uwage na zastosowanie wilasciwych materiatdw oraz czy sposob ich
montazu bedzie zgodny z dokumentacja techniczng i instrukcjami poszczegolnych
producentow urzgdzen. Wszelkie znaczace zmiany i odstepstwa powinny zostac
zgtoszone Zamawiajgcemu oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Jednostke Projektowa.

Kontrola jakosci robét powinna byé prowadzona na kazdym z etapow robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Po przeprowadzeniu prac montazowych elementow wentylacji mechanicznej
nalezy pomierzy¢ przeptyw i wyregulowac kazdy element nawiewny i wywiewny w
rozpatrywanym projekcie, aby osiggng przeptywy projektowane.

2. Badania szczelnosci - obieg freonowy:.

Préby szczelnosci uktadow chtodniczych do central nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta uktadu.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

1. Przedmiar robét.

Oferenci powinni dokfadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej,
aby wykonac¢ swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjgtkiem
opisanych jako ,poza dostawg” lub ,poza instalacjg”.

Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartosciami
globalnymi dla robdt opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych robdét razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie
niezbedne oraz zawieraC wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé
rowniez nastepujgce roboty i czynnosci:

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna;
e transport sprzetu, materiatbw, wyrobéw i narzedzi z miejsca
skladowania na miejsce wbudowania;
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e kontrole stanu i jakosci materiatéw;
e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
e montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych
na wysokoséci do 4m;
e wykonywanie czynnosci pomocniczych;
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
o utrzymanie porzadku w miejscu pracy;
e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;
e przejscie na nastepne stanowisko pracy;
e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
e udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.
Nakfady zuzycia materiatbw Wykonawca okre$li na podstawie wiasnego
doswiadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow
Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i wymagania okreslone w
dokumentac;ji projektowej Obejmujg one:
e ilosci materialow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie
wykonywania okreslonych elementow lub robdt;
¢ nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym
oraz powstate w transporcie;
e materiaty pomocnicze.

Przyjete naklady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé zastosowanie
petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $Srodkow transportu, wtasciwych dla
danego rodzaju robdt, a takze wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

e czas efektywnej pracy;

e postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z
przestawiania sprzetu;

e przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z
uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i
dopuszczone w Miedzynarodowym Systemie (SI).

. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy
bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdét
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robaot.
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O ile nie zostatlo to wyraznie i dokfadnie okreslone w dokumentaciji
przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny byc¢
mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane,
badz zalecone inacze;j.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do
elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne witadciwe dla danych robdt nie podajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dlugos¢ pomnozona przez
sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach.

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez
Wykonawce , a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgcg z harmonogramu robot i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:

e obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym Ilub koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw
w prowadzeniu robot i zmianie Wykonawcy;

e obmiar robdt zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie
wykonywania tych robot;

e obmiar robdt ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie s3a:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robo6t

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
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otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét po
wykonaniu prac w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z
udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby i
przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzystac¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany
jest do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych roboét bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt
.,Dokumentacja powykonawcza”);

e zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i
urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
dokonanych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i roboét poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;

e sprawdzi¢ kompletnoS¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i
funkcjonowanie urzgdzen;

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji)
odpowiednimi protokotami préb

e montazowych oraz ewentualnymi  protokotami z  rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.
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Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegodlnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma
to wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, wowczas komisja dokona
odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujgc, iz wartos¢ wykonanych
robét jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne os$wiadczenie
Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

W rozpatrywanej dokumentacji dopuszcza sie przeprowadzenie odbioru
czesciowego. Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen
instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega
na: sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, uzycia witasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioréw

Przekazanie do eksploatacji instalacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po
przekazaniu catosci robét wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i
stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie
zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

. Rekojmia i gwarancje

Warunki rekojmi i gwarancji zostang ujete w umowie zawartej miedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

. Odbiér ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
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Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

IX. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i
umowa.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji zawiera nastepujgce dokumenty:
e przedmiary robat;
¢ niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
e opisy techniczne,
e komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze
wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

2. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie ,Z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Stosowane materialy musza posiada¢ niezbedne atesty iSwiadectwa
dopuszczenia.

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa Iub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

3. Normy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422
wraz z pozniejszymi zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru robét budowlanych
ITB Warszawa 2004r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz. U. Nr 92, poz. 881.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. 47, poz.
401

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody
badan — norma uznaniowa
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PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 15251:2007 - Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki
cieplne, jako$¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania
dotyczgce wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 15242:2009 - Wentylacja budynkow — Metody obliczeniowe do wyznaczania
strumieni objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltraciji.

-~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” wyd. 1988 r.,

PN — EN 1505:2001 — Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN — EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.

PN - EN — 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw —
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-82/B-02004 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-03264: grudzieh 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie
Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o
ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.

Wszystkie stosowane materiaty zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z
pbéz. zm.: powinny posiada¢é znak CE, $wiadczacy o zgodnosci z normag
zharmonizowang  albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo by¢é umieszczone
w okresSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng sg umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
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