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KOSZTORYS OFERTOWY  -  
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg  

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa drogi gminnej nr K 180096 W KM 0+000 -0+215 I 0+223-0+365  na działkach nr 288,289/1 w  
miejscowości Hubenice  

ADRES INWESTYCJI  :  Hubenice  
INWESTOR  :  Gmina   Gręboszów  
ADRES INWESTORA  :  Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów  
BRANŻA  :  Drogi  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  R.Madej  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
 
 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU  

1.Nazwa obiektu  lub  robót  budowlanych   z podaniem  lokalizacji :  

Przebudowa drogi gminnej nr k 180096 w km 0+000 do 0+215 i  0+223 do 0+365  
na działkach 288,289/1w   miejscowości Hubenice  
2.Nazwa inwestora :  

Gmina  Greboszów  
Greboszów 144  

33-260 Gręboszów  

3.  Charakterystyka  robót  budowlanych   zawierajaca  krotki  opis  techniczny   wraz  z istotnymi parametrami , ktore  okreslaja  wiel-  
kość obiektu   lub  robót  budowlanych.  

 
 

Przewidziana do  przebudowy droga gminna  nr k 180096 w km 0+000 do0+215 i  0+223d0 0+365 na działkach 288,289/1w   miejsco-  
wości Hubenice    Poczatek  jest  na właczeniu sie  do drogi powiatowej   Zawierzbie -Sczucin a  koniec     w km  0+365  przedmiotowej  
drogi.  
Długość  odcinka  720  m  , projektowana szer  jezdni 4,5 m  ,poboczy 2*0,5 m  

Powierzchnia  warstwy   ścieranej  1606,5   m2,  wiazacej  1606,5m2, podbudowy  z  kruszywa  
0/63 mm ,poboczy 499,8 m2 ,     pow zjazdów indywidualnych  256 m2, zjazdów poublicznych  200m2  
 

4.  

 

Charakterystyka   robót  budowlanych  :  

Roboty   rozbiorkowe  

--    roboty pomiarowe  
--   rozebranie iistniejacej konstrukcji  jezdni  
--   załadunek  iwywóz  mat z  rozbiórki  

 

Roboty ziemne  

--    formowanie i zageszczanie  nasypów  
--    wykonanie koryta  ziemnego  
--    wykonanie  koryta   na poszerzeniach  

Podbudowa  
--   podbudowa   z  stabilizacji dowozonej z  zewnątrz  

--    w-wa  kruszywa łamanego  0/63 mm  
--   oczyszcenie  podbudowy  
--   skropienie istn podb  emulsja asfaltowa  

 

Nawierzchnia  

--     wykonanie warstwy   wiążacej z  masy  bitum  
--    ułozenie warstwy  ścieralnej z masy  bitum AC 11 S  

Odwodnienie korpusu drogowego  

---  umocnienie skarpy  
---  scianki czołowe pod  zjazdami  
---  wymiana  ciagów przelotowyc  pod  zjazdami  
---  wymiana  ścieku  z kostki  

Zjazdy publiczne  

--     frezowanie  istn  nawierzchni  bitum  
--    wykonanie warstwy   wiążacej z  masy  bitum  
--    ułozenie warstwy  ścieralnej z masy  bitum  

Zjazdy   indywidualne  

---    wkonanie  koryta ziemnego  
--    podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm  

--     nawierzchnia  bitumiczna  
 

Oznakowanie  
--    demontaz istniejącego oznakowania  
---  ustawienie  nowego  oznakowania  pionowego i poziomego  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
 
 
 
 
 
 

ZAŁOZENIA   WYŚCIOWE  DO  KOSZTORYSU  

Kosztorys inwestorski  został  opracowany zgodnie  z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologi  
z dnia  20 grudnia 2021 r   w sprawie    okreslenia  środków metod i podstaw sporzadzania  kosztorysu  inwetorskiego  

( Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29 ) Ustawa -Prawo Zamówień Publicznych   z dnia   11  wrzesnia 2019 r  Dz.U..2022.1710   z dnia  
2022.08.16.  

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia  2 września 2004 r ( Dz.U.Nr 202 Poz 2072)  w sprawie  szczegółowego    zakresu  i  
formy  dokumentacji  projektowej.  

Kosztorys opracowano  metoda kalkulacji    szczegółowej   .   Ceny  jednostkowe  sa  bardzo zbliżone  do  cen uzyskiwanych  na  
przetargach publicznych w 2023 r     na  roboty  drogowe w  gminie Lisia Góra,   oraz gminie  Greboszów   i   Dąbrowa Tarnowska   .  
Ceny   materiałów oraz  sprzetu    na poziomie   cen  przetargowych  na  terenie małopolski  

-- Katalogi Nakładów Rzeczowych  
-- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych  

--  Informację  o  cenach  materiałów z kosztami  zakupu  i cenami  najmu  sprzetu w  oparciu  o oferty ,  ceny  przetargowe  
--  stawke   roboczo godziny  kosztorysowej  przyjeto  w oparciu  o  uzyskiwane  ceny   pzretargowe  na terenie małopolski   oraz  w  
planowaną stawkę  wynagrodzenia w 2023 r  przez Ministerstwo  pracy  i  płacy .  

 
 

Kosztoryś  sporzadzono   w oparciu   o nastepujace  założenia  ;  

--   stawka  roboczogogziny  R   --  36,00,0 ZŁ  

--   koszty  pośrednie  Kp  ---   60%( R i  S )  

--     zysk kalkulacyjny  Z  --   15%( R,S.,Kp )  
 

Projektant  zastrzega  ze  wszystkie  ewentualne  podane  w projekcie  opisy  nazw własnych  materiałów( wyrobów) wyposażenia  w  
sprzet  nie mają  na celu  naruszenia  art 99  ust. 4. z dnia 11.09.2019 r Prawo  Zamówień  publicznych  a mają  jedynie za z adanie spre-  
cyzowanie  oczekiwań  jakośćiowych  i technologicznych. Należy rozumieć  to jako  okreslenie  wymagajacych  minimalnych  parame-  
trów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych  lub  standartów jakościowych. Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  ( wyrobów)  
wyposażenia  równowaznego. Ciężar  udowodnienia  ze  materiał (  wyrób)  jest równowazne  w stosunku  do wymogo  okreslonego  
przez  projektanta  spoczywa   na  wykonawcy  
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0.00  

521.92  

954.24  

1470.60  

40.50  

168.00  

446.86  

444.86  

63.00  

18.00  

18.00  

568.00  

860.00  

1628.00  

0.36  

Lp.     Podstawa  

0.36  

1  

1628.00  

d.1  
1  

860.00  

d.1  
2  

568.00  

d.1  
3  

18.00  

d.1  
4  

18.00  

d.1  
5  

63.00  

d.1  
6  

444.86  

d.1  
7  

446.86  

d.1  
8  

d.1  
9  

168.00  

2  

40.50  

d.2  
10  

1470.60  

d.2  
11  

954.24  

d.2  
12  

521.92  

d.2  
13  

d.2  
14  

d.2  
15  
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Opis i wyliczenia  

 
 
 

j.m.  

 
 
 

Poszcz.  

 
 
 

Razem  
Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe  kod CPV  45100000-1  

KNNR 1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie  km  
0111-01 D-  równinnym  
01.01.01a  

0.36  km  

KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średno  7,0 cm  m2  
RAZEM  

0102-03 D-  cm   w miejscach  odkształceń  nawierzchni   z  pozostawieniem destruktu  na  
05.03.11  miejscu  
analogia  

( 215+142)*4.0+200  m2  

KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm  m2  
RAZEM  

0804-03  DOCELOWO  19  CM  
Krotność = 1.26  
215*4  m2  

KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm  m2  
RAZEM  

0804-03  DOCELOWO  37  CM  
Krotność = 1.85  
142*4  m2  

KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm   nawierzch-  m2  
RAZEM  

0801-03  nia zjazdów nad   ciągami przelotowymi  n gr  20 cm  
Krotność = 1.66  
18  m2  

RAZEM  
KSNR 6  Rozbiórka ciagu przelotowego pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30,cm  m  
0605-06  
kalk. własna  

18  m  
RAZEM  

KSNR 6  Rozbiórka ciagu przelotowego pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40,cm  m  
0605-06  
kalk. własna  

63  m  

KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-  m3  
RAZEM  

1103-04  dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km  
(1426*0.05)+( 860*0.19)+(568*0.37)  m3  

KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-  m3  
RAZEM  

1102-05  nym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny roz-  
poczęty 1 km  
Krotność = 3  
446.86  m3  

RAZEM  

KNR-W 2-01  
Roboty ziemne  kod CPV 45110000-1  
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  m3  

0228-01  
350*0.6*2*0.4  m3  

KNNR 1  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą  m2  
RAZEM  

0113-01  spycharek  
analogia  

1*1*0.15*270  m2  

KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-  m2  
RAZEM  

0101-03 D-  rokości  jezdni  i pobocza  
04.01.01  Krotność = 0.86  

(215*6.6)+(1.0*0.24*215)  m2  

KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-  m2  
RAZEM  

0101-03 D-  rokości  jezdni  i pobocza  
04.01.01  Krotność = 0.86  

(142*6.6)+(1.0*0.12*142)  m2  

KNR-W 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki  m3  
RAZEM  

0203-05  0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-  
czymi na odległość do 1 km  
(215*0.2*6.2)+(142*0.29*6.2)  m3  

KNNR 1  Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III  uzyskanego  z  koryta  pod   po-  m3  
RAZEM  

0311-02  bocza   - na krawedzi korony drogi  
analogia  

0  m3  
RAZEM  0.00  
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428.40  

464.10  

449.80  

449.80  

499.80  

1624.35  

1624.35  

1606.50  

1606.50  

1606.50  

1606.50  

1606.50  

1606.50  

1606.50  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  
3  

Lp.     Podstawa  

1606.50  

d.3  
16  

1606.50  

d.3  
17  

1606.50  

d.3  
18  

1606.50  

d.3  
19  

1606.50  

d.3  
20  

1606.50  

d.3  
21  

1606.50  

4  

1624.35  

d.4  
22  

1624.35  

d.4  
23  

d.4  
24  

499.80  

5  

449.80  

d.5  
25  

449.80  

d.5  
26  

464.10  

d.5  
27  

d.5  
28  

d.5  
29  

d.5  
30  
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Opis i wyliczenia  

 
 
 

j.m.  

 
 
 

Poszcz.  

 
 
 

Razem  
 
KNNR 6  

Podbudowa  kod CPV  45233000-9  
m2  

0103-03  II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
1606.5  m2  

KNNR 6  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63  mm o grubości po za-  m2  
RAZEM  

0113-02  gęszczeniu 20 cm  
1606.5  m2  

KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  m2  
RAZEM  

1004-06 D-  
04.03.01  

1606.5  m2  

KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfaltową K-70 w ilości 0,5 kg/m  m2  
RAZEM  

1004-07  
analogia  D-  
04.03.01  

1606.5  m2  

KNR 2-31  Stabilizacja  z  dowozu RM  2,5 MPa  12 cm  m2  
RAZEM  

0109-01  
analogia  

( 215+142)*4.5  m2  

KNR 2-31  Stabilizacja Rm 2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęsz-  m2  
RAZEM  

0109-04  czeniu  
analogia  Krotność = 13  

1606.5  m2  
RAZEM  

KNNR 6  
Nawierzchnia - kod CPV  45233000-9  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC  11  S  o  m2  
0309-02 D-  grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  
05.03.05  

(215+142)*4.5  m2  

KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfaltową K-70 w ilości 0,5 kg/m  m2  
RAZEM  

1004-07  
analogia  D-  
04.03.01  

1624.35  m2  

KSNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  AC 16 W o  m2  
RAZEM  

0308-02 D-  grubości 5 cm (warstwa wiążąca)  
05.03.05  Krotność = 1.6  

( 215+142)*4.55  m2  
RAZEM  

KNR 2-31  
Pobocza – CPV – 45233000-9 
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm  m2  

0109-01  
analogia  

( 215+142)*0.7*2  m2  

KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy  m2  
RAZEM  

0109-04  po zagęszczeniu  
analogia  Krotność = 13  

449.8  m2  

KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfaltową K-70 w ilości 0,5 kg/m  m2  
RAZEM  

1004-07  
analogia  D-  
04.03.01  

449.8  m2  

KNNR 6  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63  mm o grubości po za-  m2  
RAZEM  

0113-02  gęszczeniu 20 cm  
( 215+142)*0.65*2  m2  

KSNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  AC 16 W o  m2  
RAZEM  

0308-02 D-  grubości 5 cm (warstwa wiążąca)  
05.03.05  Krotność = 1.6  

( 215+142)*0.6*2  m2  

KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC8  S  o gru-  m2  
RAZEM  428.40  

0309-02 D-  bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  
05.03.05  

(215+142)*0.5*2  m2  357.00  
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256.00  

256.00  

256.00  

256.00  

256.00  

200.00  

200.00  

200.00  

40.00  

12.00  

1.00  

30.00  

568.00  

54.50  

54.60  

Warstwa górna podbudowy  z mieszanki  kruszywa  łamanego o ciagłym uziar-  
357.00  

Lp.     Podstawa  

54.60  

d.5  
31  

54.50  

d.5  
32  

568.00  

6  

30.00  

d.6  
33  

1.00  

d.6  
34  

12.00  

d.6  
35  

40.00  

d.6  
36  

d.6  
37  

200.00  

7  

200.00  

d.7  
38  

200.00  

d.7  
39  

d.7  
40  

256.00  

8  

256.00  

d.8  
41  

256.00  

d.8  
42  

Warstwa górna podbudowy  z mieszanki  kruszywa  łamanego o ciagłym uziar-  
d.8  
43  

256.00  

d.8  
44  

d.8  
45  

d.8  
46  
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Opis i wyliczenia  

 
 
 

j.m.  

 
 
 

Poszcz.  

 
 
 

Razem  

KNNR 6  m2  
RAZEM  

0113-05  nieniu 0.31 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm  
54.60  m2  

KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 11  o gru-  m2  
RAZEM  

0309-02 D-  bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  
05.03.01  Krotność = 1.5  

(11+11+42+6+12+27)*0.5  m2  
RAZEM  

Odwodnienie koprpusu drogowego  kod CPV  45232410-9  
KNNR 6  Odmulenie   rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm  i odo-  m  
1302-02  zem  do  3 km  
analogia  

(357+320)-(42+6+27+12+22)  m  
RAZEM  

KNR AT-03  Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej  g r   8  cm  w trzech rzędach  m  
0402-02  

30  m  
RAZEM  

KNR 2-18  Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-  szt.  
0625-01  kiem i syfonem  

1  szt.  
RAZEM  

KNR-W 2-18  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm  m  
0408-03  

12  m  

KNR 2-11  Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.  m2  
RAZEM  

0411-01  90x60x10  
4*2.5*4  m2  

RAZEM  

KNNR 6  
Zjazdy publiczne  kod CPV 45233000-9  
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 11  o gru-  m2  

0309-02 D-  bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  
05.03.01  

24*2+152  m2  

KSNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  AC11W 1o  m2  
RAZEM  

0308-02 D-  grubości 5 cm (warstwa wiążąca)  
05.03.05  

200  m2  

KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  m2  
RAZEM  

0102-03  zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  o  
200  m2  

RAZEM  

KNNR 6  
Zjazdy indywidualne   kod CPV 45233000-9  
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-  m2  

0101-03 D-  rokości jezdni i chodników  
04.01.01  

256  m2  

KNNR 6  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych30/63 mm o grubości po za-  m2  
RAZEM  

0113-02 D-  gęszczeniu 20 cmi  na zjazdach  
04.04.00  indywidualnych  

Krotność = 1.25  
256  m2  

KNNR 6  m2  
RAZEM  

0113-05  nieniu 0.31 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm  
Krotność = 0.8  
256  m2  

KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfaltową K-70 w ilości 0,5 kg/m  m2  
RAZEM  

1004-07  
analogia  D-  
04.03.01  

256  m2  

KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 11  o gru-  m2  
RAZEM  

0309-02 D-  bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  
05.03.01  Krotność = 1.5  

24+24+24+44+44+24+24+24+24  m2  

KNR 2-18  Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm  m2  
RAZEM  256.00  

0501-02  
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10.56  

49.32  

2.00  

2.00  

1.00  

1180.00  

780.00  

1.20  

6.00  

3.60  

18.00  

48.60  

63.00  

18.00  

81.00  
j.m.  Lp.     Podstawa  

d.8  
47  

81.00  

d.8  
48  

18.00  

d.8  
49  

63.00  

d.8  
50  

48.60  

d.8  
51  

18.00  

d.8  
52  

3.60  

d.8  
53  

6.00  

9  
1.20  

780.00  

d.9  
54  

1180.00  

d.9  
55  

1.00  

10  

2.00  

d.10  
56  

2.00  

d.10  
57  

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o  
d.10  

58  

49.32  

d.10  
59  

d.10  
60  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.    OBMIAR  
 
 
 
 

81*1  

 
 
 

Opis i wyliczenia  

 
 
 
 

m2  

 
 
 

Poszcz.  

 
 
 

Razem  

RAZEM  
KNR-W 2-18  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm  m  
0408-05  

6+6+6  m  
RAZEM  

KNR-W 2-18  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm  m  
0408-06  

8+8+6+6+8+9+6+6+6  m  

KNR 2-28  Obsypka rurociągu  piaskiem  m3  
RAZEM  

0501-09  
analogia  

81*1.0*0.6  m3  
RAZEM  

KSNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm  do-  szt  
0605-03  stosowane  do  głębokości rowu i  niwelety  drogi sredno  objetości   murka  0,  
analogia  5 m3  

18  szt  

KNNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowezelbetowe  betonowe  m3  
RAZEM  

0605-02  
analogia  

18*0.25*0.8  m3  
RAZEM  

KSNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm  do-  szt  
0605-03  stosowane  do  głębokości rowu i  niwelety  drogi sredno  objetości   murka  0,  
analogia  5 m3  

6  szt  

KNNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowezelbetowe  betonowe  m3  
RAZEM  

0605-02  
analogia  

6*0.25*0.8  m3  
RAZEM  

KSNR 1  
Roboty wykończeniowe  CPV  45100000-8  
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III  m2  

0311-01  
780  m2  

KSNR 1  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.  m2  
RAZEM  

0403-01  
1180  m2  

RAZEM  
Oznakowanie   kod CPV  45233290-8  

KNNR 6  Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  szt.  
0702-01 D-  
07.02.01  

1  szt.  
RAZEM  

KSNR 6  Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów  szt.  
0702-08 D-  
07.02.01  

2  szt.  
RAZEM  

KNNR 6  szt.  
0702-04  pow. do 0.3 m2  

2  szt.  

KNR AT-04  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas  m2  
RAZEM  

0204-03  chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-  
wanie strukturalne (plastomarker SUPER)  
{(215+142*2)-88}*0.12  m2  

KNR AT-04  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas  m2  
RAZEM  

0204-03  chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-  
wanie strukturalne (plastomarker SUPER)  
88*0.12  m2  

RAZEM  10.56  
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zrywarka przyczepna  3*  

spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)  2*  

robocizna  1*  

Krotność = 1.85  

Cena jednostkowa:  

m-g  zrywarka przyczepna  3*  

m-g  spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)  2*  

robocizna  1*  

Krotność = 1.26  

Cena jednostkowa:  

m-g  
kiem 2,0 m  

2*  

robocizna  1*  

niem destruktu  na  miejscu  
cach  odkształceń  nawierzchni   z  pozostawie-  

Cena jednostkowa:  

m-g  3*  

2*  

1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

1  

d.1  
1  

d.1  
2  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-  

d.1  
3  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.1  
4  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe  kod CPV  45100000-1 
KNNR 1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  km  
0111-01 D-  ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  
01.01.01a  obmiar  = 0.36 km  

-- R --  
robocizna  r-g  20.1600  
56 r-g/km  

-- M --  
słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i  

 

m3  

 

0.0396  
wałów  
0.11 m3/km  

-- S --  
samochód dostawczy  0.5400  
1.5 m-g/km  

 

Razem z narzutami:  

KNR AT-03  m2  
0102-03 D-  tumicznej o gr. średno  7,0 cm  cm   w  miejs-  
05.03.11  
analogia  

obmiar  = ( 215+142)*4.0+200 = 1628.00 m2  

-- R --  

0.018 r-g/m2  
r-g  29.3040  

-- S --  
frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-  12.5356  

0.0077 m-g/m2  
 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia  m2  
0804-03  kamiennego o grubości 15 cm   DOCELOWO  

19  CM  

obmiar  = 215*4 = 860.00 m2  

-- R --  

0.2321*1.26=0.292446 r-g/m2  
r-g  251.5036  

-- S --  

0.0079*1.26=0.009954 m-g/m2  
8.5604  

0.0079*1.26=0.009954 m-g/m2  
8.5604  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia  m2  
0804-03  kamiennego o grubości 15 cm   DOCELOWO  

37  CM  

obmiar  = 142*4 = 568.00 m2  

-- R --  

0.2321*1.85=0.429385 r-g/m2  
r-g  243.8907  

-- S --  

0.0079*1.85=0.014615 m-g/m2  
m-g  8.3013  

0.0079*1.85=0.014615 m-g/m2  
m-g  8.3013  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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Krotność = 3  

m-g  samochód samowyładowczy do 7 t  1*  

obmiar  = (1426*0.05)+( 860*0.19)+(568*0.37)  

Cena jednostkowa:  

m-g  3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min  2*  

robocizna  1*  

Krotność = 1.66  

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej  
d.1  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

5  

d.1  
6  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.1  
7  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.1  
8  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.1  
9  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
KNR 2-31  m2  

jedn.  

0801-03  o grubości 12 cm   nawierzchnia zjazdów nad  
ciągami przelotowymi  n gr  20 cm  

obmiar 21+17 = 18 m2  

-- R --  

0.6625*1.66=1.09975 r-g/m2  
r-g  19.7955  

-- S --  

0.3*1.66=0.498 m-g/m2  
8.9640  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 6  Rozbiórka ciagu przelotowego pod zjazdami -  m  
0605-06  rury betonowe o średnicy 30,cm  
kalk. własna  obmiar  = 18 m  

-- R --  
robocizna  r-g  5.4360  
0.302 r-g/m  

-- M --  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  
koparka  podsiębierna  o,4 m3  5.4000  
0.3 m-g/m  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 6  Rozbiórka ciagu przelotowego pod zjazdami -  m  
0605-06  rury betonowe o średnicy 40,cm  
kalk. własna  obmiar  = 63 m  

-- R --  
robocizna  r-g  19.0260  
0.302 r-g/m  

-- M --  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  
koparka  podsiębierna  o,4 m3  18.9000  
0.3 m-g/m  

 

Razem z narzutami:  

KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-  m3  
1103-04  chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-  

chodem samowyładowczym na odległość 1 km  

= 444.86 m3  

-- S --  

0.177 m-g/m3  
78.7402  

 

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-  m3  
1102-05  chanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowa-  

niu samochodem ciężarowym - dodatek za  
każdy następny rozpoczęty 1 km  

obmiar  = 446.86 m3  

-- S --  
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samochód skrzyniowy do 5 t  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

1*  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

0.037*3=0.111 m-g/m3  
m-g  49.6015  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe  kod CPV  45100000-8  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 -  
 
 
Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Użytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej  



obmiar  = (215*0.2*6.2)+(142*0.29*6.2) =  

m-g  walec wibracyjny samojezdny  3 T  3*  

m-g  równiarka samojezdna 78 kW (100 KM)  2*  

robocizna  1*  

obmiar  = (142*6.6)+(1.0*0.12*142) = 954.24  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec wibracyjny samojezdny  3 T  3*  

m-g  równiarka samojezdna 78 kW (100 KM)  2*  

robocizna  1*  

obmiar  = (215*6.6)+(1.0*0.24*215) = 1470.60  

Cena jednostkowa:  

m-g  spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  ubijak spalinowy 200 kg  2*  

robocizna  1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

nymi; grunty sypkie kat. I-III  

2  

d.2  
10  

d.2  
11  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.2  
12  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  

d.2  
13  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.2  
14  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

m3  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KNR-W 2-01  

Roboty ziemne  kod CPV 45110000-1  
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-  m3  

0228-01  
obmiar  = 350*0.6*2*0.4 = 168.00 m3  

-- R --  

0.134 r-g/m3  
r-g  22.5120  

-- S --  

0.0704 m-g/m3  
11.8272  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 1  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  m2  
0113-01  
analogia  obmiar  = 1*1*0.15*270 = 40.50 m2  

-- R --  

0.0049 r-g/m2  
r-g  0.1985  

-- S --  

0.0023 m-g/m2  
0.0932  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w  m2  
0101-03 D-  gruncie kat. II-VI na całej szerokości  jezdni  i  
04.01.01  pobocza  

Krotność = 0.86  

m2  

-- R --  

0.0336*0.86=0.028896 r-g/m2  
r-g  42.4945  

-- S --  

0.0057*0.86=0.004902 m-g/m2  
7.2089  

0.00818*0.86=0.007035 m-g/m2  
10.3457  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w  m2  
0101-03 D-  gruncie kat. II-VI na całej szerokości  jezdni  i  
04.01.01  pobocza  

Krotność = 0.86  

m2  

-- R --  

0.0336*0.86=0.028896 r-g/m2  
r-g  27.5737  

-- S --  

0.0057*0.86=0.004902 m-g/m2  
4.6777  

0.00818*0.86=0.007035 m-g/m2  
6.7131  

 

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

KNR-W 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-  
0203-05  siębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w grun-  

cie kat. I-II z transportem urobku samochodami  
samowyładowczymi na odległość do 1 km  

521.92 m3  
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robocizna  1*  

krawedzi korony drogi  

Cena jednostkowa:  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t  3*  

m-g  koparka gąsienicowa 0.4 m3  2*  

robocizna  1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

d.2  
15  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

-- R --  

0.158 r-g/m3  
r-g  82.4634  

-- S --  

0.0615 m-g/m3  
32.0981  

0.1859 m-g/m3  
97.0249  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 1  Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III  m3  
0311-02  uzyskanego  z  koryta  pod   pobocza   - na  
analogia  

obmiar  = 0 m3  

-- R --  

0.098 r-g/m3  
r-g  0.0000  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Roboty ziemne  kod CPV 45110000-1  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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ciągnik kołowy 37 kW/50 KM  4*  

szczotka mechaniczna (bez ciągnika)  3*  

woda  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec statyczny samojezdny  6*  

m-g  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  5*  

4*  

woda  3*  

kruszywo łamane 0/63 mm  2*  

robocizna  1*  

cm  

Cena jednostkowa:  

m-g  spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)  6*  

m-g  walec wibracyjny samojezdny  5*  

m-g  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  4*  

3*  

woda  2*  

robocizna  1*  

warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

3  

d.3  
16  

d.3  
17  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.3  
18  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

wej ulepszonej (bitum)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KNNR 6  

Podbudowa  kod CPV  45233000-9  
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-  m2  

0103-03  wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod  

obmiar  = 1606.5 m2  

-- R --  

0.0022 r-g/m2  
r-g  3.5343  

-- M --  

0.0046 m3/m2  

 

m3  

 

7.3899  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0041 m-g/m2  
6.5867  

0.0041 m-g/m2  
6.5867  

0.004 m-g/m2  
6.4260  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-  m2  
0113-02  nych 0/63  mm o grubości po zagęszczeniu 20  

obmiar  = 1606.5 m2  

-- R --  

0.031 r-g/m2  
r-g  49.8015  

-- M --  

0.424 t/m2  

0.02 m3/m2  

t  

m3  

681.1560  

32.1300  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0037 m-g/m2  
5.9441  

0.0452 m-g/m2  
72.6138  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-  m2  
1004-06 D-  
04.03.01  obmiar  = 1606.5 m2  

-- R --  

0.0075 r-g/m2  
r-g  12.0488  

-- M --  

0.008 m3/m2  

 

m3  

 

12.8520  

-- S --  

0.0017 m-g/m2  
m-g  2.7311  

0.0017 m-g/m2  
m-g  2.7311  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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walec samojezdny ogumiony   15  t 7.5t  4*  

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t  3*  

mieszanka betonowa  Rm 2,5 MPa  2*  

robocizna  1*  

Krotność = 13  

Cena jednostkowa:  

m-g  rowniarka  100 KM  7*  

m-g  walec samojezdny ogumiony   15  t 7.5t  6*  

mieszanka betonowaRm  2,5 Mpa  5*  

4*  

woda  3*  

krawędziaki iglaste kl.II'  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  ciągnik kołowy 37 kW/50 KM  6*  

pą 250-500 dm3  
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-  5*  

4*  

olej napędowy  3*  

emulsja asfaltowa  szybkorozpadowa  K 70  2*  

robocizna  1*  

tową K-70 w ilości 0,5 kg/m  d.3  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

m-g  

19  

d.3  
20  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.3  
21  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Stabilizacja  z  dowozu RM  2,5 MPa  12 cm  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
KNR 2-31  

 
Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfal-  m2  

jedn.  

1004-07  
analogia  D-  obmiar  = 1606.5 m2  
04.03.01  

-- R --  

0.0095 r-g/m2  
r-g  15.2618  

-- M --  

0.51 kg/m2  
kg  819.3150  

0.018 kg/m2  
kg  28.9170  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M)  

-- S --  
19.5993  

0.0122 m-g/m2  

0.0122 m-g/m2  
19.5993  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  
0109-01  

 

obmiar  = ( 215+142)*4.5 = 1606.50 m2  
m2  

analogia  

-- R --  

0.2608 r-g/m2  
r-g  418.9752  

-- M --  

0.0005 m3/m2  

0.01 m3/m2  

 

m3  

m3  

 

0.8033  

16.0650  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M2+M3)  

0.1218 m3/m2  
m3  195.6717  

-- S --  

0.0402 m-g/m2  
64.5813  

0.045 m-g/m2  
72.2925  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Stabilizacja Rm 2,5 MPa - za każdy dalszy 1  m2  
0109-04  cm grubości warstwy po zagęszczeniu  
analogia  

obmiar  = 1606.5 m2  

-- R --  

0.017*13=0.221 r-g/m2  
r-g  355.0365  

-- M --  

0.01015*13=0.13195 m3/m2  

 

m3  

 

211.9777  

-- S --  

0.0034*13=0.0442 m-g/m2  
m-g  71.0073  

0.0038*13=0.0494 m-g/m2  
m-g  79.3611  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.PODSUMOWANIE  
 
 
 

Podbudowa  kod CPV  45233000-9  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m''  

dard I'  

robocizna  

Krotność = 1.6  

m-g  ciągnik kołowy 37 kW/50 KM  6*  

pą 250-500 dm3  
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-  5*  

4*  

olej napędowy  3*  

emulsja asfaltowa  szybkorozpadowa  K 70  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t''  7*  

m-g  walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

m-g  walec statyczny samojezdny  5*  

m-g  rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'  4*  

3*  

11 S''  
2*  

robocizna  1*  

gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

m-g  

4  

d.4  
22  

d.4  
23  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.4  
24  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

tową K-70 w ilości 0,5 kg/m  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KNNR 6  

Nawierzchnia - kod CPV  45233000-9  
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  

0309-02 D-  nych asfaltowychAC  11  S  o grubości po za-  
05.03.05  

obmiar  = (215+142)*4.5 = 1606.50 m2  

-- R --  

0.0399 r-g/m2  
r-g  64.0994  

-- M --  
mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC  t  163.8630  

0.102 t/m2  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0075 m-g/m2  
12.0488  

0.0075 m-g/m2  
12.0488  

0.0075 m-g/m2  
12.0488  

0.025 m-g/m2  
40.1625  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfal-  m2  
1004-07  
analogia  D-  obmiar  = 1624.35 m2  
04.03.01  

-- R --  

0.0095 r-g/m2  
r-g  15.4313  

-- M --  

0.51 kg/m2  
kg  828.4185  

0.018 kg/m2  
kg  29.2383  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M)  

-- S --  
19.8171  

0.0122 m-g/m2  

0.0122 m-g/m2  
19.8171  

 

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

KSNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  
0308-02 D-  nych asfaltowych  AC 16 W o grubości 5 cm  
05.03.05  (warstwa wiążąca)  

obmiar  = ( 215+142)*4.55 = 1624.35 m2  

-- R --  
1*  

0.0384*1.6=0.06144 r-g/m2  
r-g  99.8001  

-- M --  
2*  mieszanka mineralno-asfaltowaAC16 W  stan-  t  323.3106  

0.1244*1.6=0.19904 t/m2  
3*  materiały pomocnicze  %  0.2000  

0.2 %(od M)  

-- S --  
4*  

0.0085*1.6=0.0136 m-g/m2  
m-g  22.0912  
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samochód samowyładowczy 5 t  7*  

walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

walec statyczny samojezdny  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

5*  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

0.0085*1.6=0.0136 m-g/m2  
m-g  22.0912  

0.0085*1.6=0.0136 m-g/m2  
m-g  22.0912  

0.0298*1.6=0.04768 m-g/m2  
m-g  77.4490  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Nawierzchnia - kod CPV  45233000-9  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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ciągnik kołowy 37 kW/50 KM  6*  

pą 250-500 dm3  
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-  5*  

4*  

olej napędowy  3*  

emulsja asfaltowa  szybkorozpadowa  K 70  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec samojezdny ogumiony   15  t 7.5t  4*  

m-g  walec samojezdny wibracyjny 7.5 t  3*  

mieszanka betonowa  Rm 2,5 MPa  2*  

robocizna  1*  

Krotność = 13  

Cena jednostkowa:  

m-g  rowniarka  100 KM  7*  

m-g  walec samojezdny ogumiony   15  t 7.5t  6*  

mieszanka betonowaRm  2,5 Mpa  5*  

4*  

woda  3*  

krawędziaki iglaste kl.II'  2*  

robocizna  1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

warstwy po zagęszczeniu 12 cm  

5  

d.5  
25  

d.5  
26  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  

d.5  
27  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

obmiar  = 449.8 m2  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KNR 2-31  

Pobocza  kod CPV   45233000-9 
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość  m2  

0109-01  
analogia  obmiar  = ( 215+142)*0.7*2 = 499.80 m2  

-- R --  

0.2608 r-g/m2  
r-g  130.3478  

-- M --  

0.0005 m3/m2  

0.01 m3/m2  

 

m3  

m3  

 

0.2499  

4.9980  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M2+M3)  

0.1218 m3/m2  
m3  60.8756  

-- S --  

0.0402 m-g/m2  
20.0920  

0.045 m-g/m2  
22.4910  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy  m2  
0109-04  
analogia  

obmiar  = 449.8 m2  

-- R --  

0.017*13=0.221 r-g/m2  
r-g  99.4058  

-- M --  

0.01015*13=0.13195 m3/m2  

 

m3  

 

59.3511  

-- S --  

0.0034*13=0.0442 m-g/m2  
19.8812  

0.0038*13=0.0494 m-g/m2  
22.2201  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfal-  m2  
1004-07  tową K-70 w ilości 0,5 kg/m  
analogia  D-  
04.03.01  

-- R --  

0.0095 r-g/m2  
r-g  4.2731  

-- M --  

0.51 kg/m2  
kg  229.3980  

0.018 kg/m2  
kg  8.0964  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M)  

-- S --  
m-g  5.4876  

0.0122 m-g/m2  

0.0122 m-g/m2  
m-g  5.4876  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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walec statyczny samojezdny  

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'  

11 S'  

robocizna  

gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t  7*  

m-g  walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

m-g  walec statyczny samojezdny  5*  

m-g  rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m''  4*  

3*  

dard I''  
2*  

robocizna  1*  

Krotność = 1.6  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec statyczny samojezdny  6*  

m-g  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  5*  

4*  

woda  3*  

kruszywo łamane 0/63 mm  2*  

robocizna  1*  

cm  
d.5  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

28  

d.5  
29  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.5  
30  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
KNNR 6  

 
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-  m2  

jedn.  

0113-02  nych 0/63  mm o grubości po zagęszczeniu 20  

obmiar  = ( 215+142)*0.65*2 = 464.10 m2  

-- R --  

0.031 r-g/m2  
r-g  14.3871  

-- M --  

0.424 t/m2  

0.02 m3/m2  

t  

m3  

196.7784  

9.2820  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0037 m-g/m2  
1.7172  

0.0452 m-g/m2  
20.9773  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  
0308-02 D-  nych asfaltowych  AC 16 W o grubości 5 cm  
05.03.05  (warstwa wiążąca)  

obmiar  = ( 215+142)*0.6*2 = 428.40 m2  

-- R --  

0.0384*1.6=0.06144 r-g/m2  
r-g  26.3209  

-- M --  
mieszanka mineralno-asfaltowaAC16 W  stan-  t  85.2687  

0.1244*1.6=0.19904 t/m2  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0085*1.6=0.0136 m-g/m2  
5.8262  

0.0085*1.6=0.0136 m-g/m2  
5.8262  

0.0085*1.6=0.0136 m-g/m2  
5.8262  

0.0298*1.6=0.04768 m-g/m2  
20.4261  

 

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  
0309-02 D-  nych asfaltowychAC8  S  o grubości po za-  
05.03.05  

obmiar  = (215+142)*0.5*2 = 357.00 m2  

-- R --  
1*  

0.0399 r-g/m2  
r-g  14.2443  

-- M --  
2*  mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC  t  36.4140  

0.102 t/m2  
3*  materiały pomocnicze  %  0.2000  

0.2 %(od M)  

-- S --  
4*  

0.0075 m-g/m2  
m-g  2.6775  

5*  
0.0075 m-g/m2  

m-g  2.6775  
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samochód samowyładowczy 5 t'  7*  

walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

walec statyczny samojezdny  5*  

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m  4*  

3*  

11 S  
2*  

robocizna  1*  

obmiar  = (11+11+42+6+12+27)*0.5 = 54.50  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec statyczny samojezdny  6*  

m-g  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  5*  

4*  

woda  3*  

uziarnieniu 0/31 mm  
2*  

robocizna  1*  

mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm  

Cena jednostkowa:  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t''  7*  

walec statyczny samojezdny ogumiony  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

m-g  6*  

d.5  
31  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.5  
32  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

0.0075 m-g/m2  
2.6775  

0.025 m-g/m2  
8.9250  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Warstwa górna podbudowy  z mieszanki  kru-  m2  
0113-05  szywa  łamanego o ciagłym uziarnieniu 0.31  

obmiar  = 54.60 m2  

-- R --  

0.0261 r-g/m2  
r-g  1.4251  

-- M --  
mieszanka z kruszywa łamanego   o ciagłym  t  11.5752  

0.212 t/m2  

0.01 m3/m2  

 

m3  

 

0.5460  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0029 m-g/m2  
0.1583  

0.0282 m-g/m2  
1.5397  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  
0309-02 D-  nych asfaltowychAC 11  o grubości po zagęsz-  
05.03.01  czeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  

Krotność = 1.5  

m2  

-- R --  

0.0399*1.5=0.05985 r-g/m2  
r-g  3.2618  

-- M --  
mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC  t  8.3385  

0.102*1.5=0.153 t/m2  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2  
m-g  0.6131  

0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2  
m-g  0.6131  

0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2  
m-g  0.6131  

0.025*1.5=0.0375 m-g/m2  
m-g  2.0438  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.PODSUMOWANIE  
 
 
 

Pobocza  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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m-g  7*  

6*  

5*  

4*  

3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  3*  

m-g  2*  

1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

6  

d.6  
33  

d.6  
34  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Studzienki ściekowe z gotowych elementów be-  KNR 2-18  
0625-01  tonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem  

szt.  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

Odwodnienie koprpusu drogowego  kod CPV  45232410-9  
KNNR 6  Odmulenie   rowów z wyprofilowaniem dna i  m  
1302-02  skarp z namułu gr. 20 cm  i odozem  do  3 km  
analogia  obmiar  = (357+320)-(42+6+27+12+22) =  

568.00 m  

-- R --  
robocizna  r-g  177.2160  
0.312 r-g/m  

-- S --  
kop[arka  podsiebierna 0,4 m3  11.3600  
0.02 m-g/m  
samochod   samowyładowczy  10  t  11.3600  
0.02 m-g/m  

 

Razem z narzutami:  

KNR AT-03  Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej  g r  m  
0402-02  8  cm  w trzech rzędach  

obmiar  = 30 m  

-- R --  
robocizna  r-g  9.2400  
0.308 r-g/m  

-- M --  
kostka brukowa betonowa  gr  8 cm  

 

m2  

 

9.0900  
0.303 m2/m  
deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III  m3  0.0180  
0.0006 m3/m  
zaprawa cementowa M15  m3  0.0870  
0.0029 m3/m  
materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M2+M3+M4)  
mieszanka betonowa kl. B 25  m3  2.3940  
0.0798 m3/m  

-- S --  
koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-  0.6300  
wego 0,15 m3  
0.021 m-g/m  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

35  
d.6  

obmiar  = 1 szt.  

-- R --  
1*  robocizna  r-g  13.0453  

13.66*0.955=13.0453 r-g/szt.  

-- M --  
2*  osadniki betonowe śr.500mm  szt.  1.0000  

1 szt./szt.  
3*  nadstawka betonowa śr.500mm l=1m  szt.  1.0000  

1 szt./szt.  
4*  pierścień żelbetowy odcinający  szt.  1.0000  

1 szt./szt.  
5*  pierścień podtrzymujący wpust  szt.  1.0000  

1 szt./szt.  
6*  syfon kanalizacyjny kamionkowy śr.200mm po-  szt.  1.0000  

ziomy  
1 szt./szt.  

7*  wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki  szt.  1.0000  
650x450mm  
1 szt./szt.  

8*  sznur konopny smołowany  kg  0.4300  
0.43 kg/szt.  

9*  pak łamany miękki  kg  0.4300  
0.43 kg/szt.  

10*  cement portlandzki z dodatkami 25  kg  7.0000  
7 kg/szt.  

 

- 22 -  
 
 
Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Użytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej  



żuraw samochodowy  3*  

płyty betonowe ażurowe "krata" 90x60x10 cm  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  4*  

3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  14*  

13*  

12*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

11*  

d.6  
36  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.6  
37  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

obmiar  = 4*2.5*4 = 40.00 m2  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
piasek do betonów zwykłych  m3  

 
0.0200  

jedn.  

0.02 m3/szt.  
smoła surowa gazownicza lub koksownicza  kg  0.2300  
0.23 kg/szt.  
materiały pomocnicze  %  2.5000  
2.5 %(od M)  

-- S --  
samochód skrzyniowy do 5 t  1.0400  
1.04 m-g/szt.  

 

Razem z narzutami:  

KNR-W 2-18  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.  m  
0408-03  zewn. 200 mm  

obmiar  = 12 m  

-- R --  
robocizna  r-g  6.0000  
0.5 r-g/m  

-- M --  
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z  m  12.2400  
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm  
1.02 m/m  
materiały pomocnicze  %  2.5000  
2.5 %(od M)  

-- S --  
samochód skrzyniowy  0.1248  
0.0104 m-g/m  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-11  Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi  m2  
0411-01  typu "Krata" mała o wym. 90x60x10  

 

-- R --  

0.64 r-g/m2  
r-g  25.6000  

-- M --  

1.9 szt./m2  
szt.  76.0000  

-- S --  

0.16 m-g/m2  
m-g  6.4000  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Odwodnienie koprpusu drogowego  kod CPV  45230000-8  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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kiem 2,0 m  
3*  

samochód samowyładowczy 10-15 t  2*  

robocizna  1*  

rozbiórki na odl. do 1 km  o  

Cena jednostkowa:  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t  7*  

m-g  walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

m-g  walec statyczny samojezdny  5*  

m-g  rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m  4*  

3*  

standard I'  
2*  

robocizna  1*  

(warstwa wiążąca)  

Cena jednostkowa:  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t'  7*  

m-g  walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

m-g  walec statyczny samojezdny  5*  

m-g  rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m  4*  

3*  

11 S  
2*  

robocizna  1*  

czeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

7  

d.7  
38  

d.7  
39  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.7  
40  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KNNR 6  

Zjazdy publiczne  kod CPV 45233000-9  
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  

0309-02 D-  nych asfaltowychAC 11  o grubości po zagęsz-  
05.03.01  

obmiar  = 24*2+152 = 200.00 m2  

-- R --  

0.0399 r-g/m2  
r-g  7.9800  

-- M --  
mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC  t  20.4000  

0.102 t/m2  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0075 m-g/m2  
1.5000  

0.0075 m-g/m2  
1.5000  

0.0075 m-g/m2  
1.5000  

0.025 m-g/m2  
5.0000  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  
0308-02 D-  nych asfaltowych  AC11W 1o grubości 5 cm  
05.03.05  

obmiar  = 200 m2  

-- R --  

0.0384 r-g/m2  
r-g  7.6800  

-- M --  
mieszanka mineralno-asfaltowa   AC  16  W  t  24.8800  

0.1244 t/m2  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0085 m-g/m2  
1.7000  

0.0085 m-g/m2  
1.7000  

0.0085 m-g/m2  
1.7000  

0.0298 m-g/m2  
5.9600  

 

Razem z narzutami:  

KNR AT-03  m2  
0102-03  tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z  

obmiar  = 200 m2  

-- R --  

0.018 r-g/m2  
r-g  3.6000  

-- S --  

0.035 m-g/m2  
m-g  7.0000  

frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-  m-g  1.5400  

0.0077 m-g/m2  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Razem z narzutami:  
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Lp.      Podstawa  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

jm     Nakłady  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

Cena jednostkowa:  
 
 

PODSUMOWANIE  

Zjazdy  publiczne  kod CPV 45233120-6  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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walec statyczny samojezdny  6*  

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  5*  

4*  

woda  3*  

uziarnieniu 0/31 mm  
2*  

robocizna  1*  

Krotność = 0.8  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec statyczny samojezdny  6*  

m-g  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  5*  

4*  

woda  3*  

kruszywo łamane 30/63 mm  2*  

robocizna  1*  

Krotność = 1.25  

Cena jednostkowa:  

m-g  walec wibracyjny samojezdny  3*  

m-g  równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  2*  

robocizna  1*  

chodników  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

8  

d.8  
41  

d.8  
42  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.8  
43  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KNNR 6  

Zjazdy indywidualne   kod CPV 45233000-9  
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w  m2  

0101-03 D-  gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i  
04.01.01  

obmiar  = 256 m2  

-- R --  

0.0336 r-g/m2  
r-g  8.6016  

-- S --  

0.0057 m-g/m2  
1.4592  

0.0082 m-g/m2  
2.0992  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-  m2  
0113-02 D-  nych30/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20  
04.04.00  cmi  na zjazdach  

indywidualnych  

obmiar  = 256 m2  

-- R --  

0.031*1.25=0.03875 r-g/m2  
r-g  9.9200  

-- M --  

0.424*1.25=0.53 t/m2  

0.02*1.25=0.025 m3/m2  

t  

m3  

135.6800  

6.4000  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0037*1.25=0.004625 m-g/m2  
1.1840  

0.0452*1.25=0.0565 m-g/m2  
14.4640  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Warstwa górna podbudowy  z mieszanki  kru-  m2  
0113-05  szywa  łamanego o ciagłym uziarnieniu 0.31  

mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm  

obmiar  = 256 m2  

-- R --  

0.0261*0.8=0.02088 r-g/m2  
r-g  5.3453  

-- M --  
mieszanka z kruszywa łamanego   o ciagłym  t  43.4176  

0.212*0.8=0.1696 t/m2  

0.01*0.8=0.008 m3/m2  

 

m3  

 

2.0480  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0029*0.8=0.00232 m-g/m2  
m-g  0.5939  

0.0282*0.8=0.02256 m-g/m2  
m-g  5.7754  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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3*  

pospółka - kruszywo nienormowane  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  samochód samowyładowczy 5 t'  7*  

m-g  walec statyczny samojezdny ogumiony  6*  

m-g  walec statyczny samojezdny  5*  

m-g  rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m  4*  

3*  

11 S  
2*  

robocizna  1*  

obmiar  = 24+24+24+44+44+24+24+24+24 =  

Cena jednostkowa:  

m-g  ciągnik kołowy 37 kW/50 KM  6*  

pą 250-500 dm3  
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pom-  5*  

4*  

olej napędowy  3*  

emulsja asfaltowa  szybkorozpadowa  K 70  2*  

robocizna  1*  

tową K-70 w ilości 0,5 kg/m  d.8  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

m-g  

44  

d.8  
45  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.8  
46  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

o grubości 15 cm  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
KNR 2-31  

 
Skropienie nawierzchni drogowej  emulją asfal-  m2  

jedn.  

1004-07  
analogia  D-  obmiar  = 256 m2  
04.03.01  

-- R --  

0.0095 r-g/m2  
r-g  2.4320  

-- M --  

0.51 kg/m2  
kg  130.5600  

0.018 kg/m2  
kg  4.6080  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M)  

-- S --  
3.1232  

0.0122 m-g/m2  

0.0122 m-g/m2  
3.1232  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  m2  
0309-02 D-  nych asfaltowychAC 11  o grubości po zagęsz-  
05.03.01  czeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  

Krotność = 1.5  

256.00 m2  

-- R --  

0.0399*1.5=0.05985 r-g/m2  
r-g  15.3216  

-- M --  
mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC  t  39.1680  

0.102*1.5=0.153 t/m2  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

-- S --  

0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2  
2.8800  

0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2  
2.8800  

0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2  
2.8800  

0.025*1.5=0.0375 m-g/m2  
9.6000  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-18  Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich  m2  
0501-02  

obmiar  = 81*1 = 81.00 m2  

-- R --  

0.363*0.955=0.346665 r-g/m2  
r-g  28.0799  

-- M --  

0.183 m3/m2  

 

m3  

 

14.8230  

materiały pomocnicze  %  2.5000  
2.5 %(od M)  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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3*  

piasek do nawierzchni drogowych  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  5*  

m-g  4*  

3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

m-g  4*  

3*  

2*  

1*  

d.8  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

47  

d.8  
48  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.8  
49  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.8  
50  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Obsypka rurociągu  piaskiem  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

KNR-W 2-18  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.  m  
0408-05  zewn. 315 mm  

obmiar  = 6+6+6 = 18.00 m  

-- R --  
robocizna  r-g  12.2760  
0.682 r-g/m  

-- M --  
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z  m  18.3600  
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 315 mm  
1.02 m/m  
materiały pomocnicze  %  2.5000  
2.5 %(od M)  

-- S --  
samochód skrzyniowy  0.4482  
0.0249 m-g/m  

 

Razem z narzutami:  

KNR-W 2-18  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.  m  
0408-06  zewn. 400 mm  

obmiar  = 8+8+6+6+8+9+6+6+6 = 63.00 m  

-- R --  
robocizna  r-g  55.3140  
0.878 r-g/m  

-- M --  
rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z  m  64.2600  
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 400 mm'  
1.02 m/m  
materiały pomocnicze  %  2.5000  
2.5 %(od M)  

-- S --  
samochód skrzyniowy  3.5973  
0.0571 m-g/m  
żuraw samochodowy  27.5814  
0.4378 m-g/m  

 

Razem z narzutami:  

KNR 2-28  
0501-09  

 

obmiar  = 81*1.0*0.6 = 48.60 m3  
m3  

analogia  

-- R --  

2.2 r-g/m3  
r-g  106.9200  

-- M --  

1.22 m3/m3  

 

m3  

 

59.2920  

materiały pomocnicze  %  2.5000  
2.5 %(od M)  

 

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

KSNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-  szt  
0605-03  we dla rur o średnicy 40 cm  dostosowane  do  
analogia  głębokości rowu i  niwelety  drogi sredno  obje-  

tości   murka  0,5 m3  
obmiar  = 18 szt  

-- R --  
1*  robocizna  r-g  207.0000  

11.5 r-g/szt  
 

2*  
-- M --  
mieszanka betonowa  

 

m3  

 

6.6600  
0.37 m3/szt  
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5*  

woda  4*  

deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III  3*  

mieszanka betonowa  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

6*  

5*  

4*  

3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

5*  

woda  4*  

deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III  3*  

mieszanka betonowa  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

6*  

5*  

4*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

3*  

d.8  
51  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.8  
52  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

mentowezelbetowe  betonowe  

d.8  
53  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

mentowezelbetowe  betonowe  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III  m3  

 
0.5580  

jedn.  

0.031 m3/szt  
lepik asfaltowy stosowany na gorąco  kg  107.1000  
5.95 kg/szt  
woda  m3  1.8000  
0.1 m3/szt  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy funda-  m3  
0605-02  
analogia  obmiar  = 18*0.25*0.8 = 3.60 m3  

-- R --  

17.9 r-g/m3  
r-g  64.4400  

-- M --  

1.05 m3/m3  

0.016 m3/m3  

0.1 m3/m3  

 

m3  

m3  

m3  

 

3.7800  

0.0576  

0.3600  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-  szt  
0605-03  we dla rur o średnicy 30 cm  dostosowane  do  
analogia  głębokości rowu i  niwelety  drogi sredno  obje-  

tości   murka  0,5 m3  
obmiar  = 6 szt  

-- R --  
robocizna  r-g  69.0000  
11.5 r-g/szt  

-- M --  
mieszanka betonowa  

 

m3  

 

2.2200  
0.37 m3/szt  
deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III  m3  0.1860  
0.031 m3/szt  
lepik asfaltowy stosowany na gorąco  kg  35.7000  
5.95 kg/szt  
woda  m3  0.6000  
0.1 m3/szt  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy funda-  m3  
0605-02  
analogia  obmiar  = 6*0.25*0.8 = 1.20 m3  

-- R --  

17.9 r-g/m3  
r-g  21.4800  

-- M --  

1.05 m3/m3  

0.016 m3/m3  

0.1 m3/m3  

 

m3  

m3  

m3  

 

1.2600  

0.0192  

0.1200  

materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
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Lp.      Podstawa  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

jm     Nakłady  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Zjazdy indywidualne   kod CPV 45233120-7  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 30 -  
 
 
Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Użytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej  



nasiona traw  3*  

ziemia urodzajna (humus)  2*  

robocizna  1*  

Cena jednostkowa:  

robocizna  1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

tegorii I-III  

9  

d.9  
54  

d.9  
55  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

obmiar  = 1180 m2  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

 
KSNR 1  

Roboty wykończeniowe  CPV  45100000-8  
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ka-  m2  

0311-01  
obmiar  = 780 m2  

-- R --  

0.0808 r-g/m2  
r-g  63.0240  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 1  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości  m2  
0403-01  warstwy humusu 5 cm.  

 

-- R --  

0.2 r-g/m2  
r-g  236.0000  

-- M --  

0.052 m3/m2  

 

m3  

 

61.3600  

0.012 kg/m2  
kg  14.1600  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Roboty wykończeniowe  CPV  45100000-8  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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środek transportowy'  7*  

plastomarker samobieżny SUPER'  6*  

5*  

rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych'  4*  

mikrokulki odblaskowe'  3*  

masa chemoutwardzalna Biladur'  2*  

robocizna  1*  

marker SUPER)  

Cena jednostkowa:  

3*  

2*  

1*  

Cena jednostkowa:  

1*  

Cena jednostkowa:  

3*  

2*  

1*  

jm     Nakłady  Lp.      Podstawa  

10  

d.10  
56  

d.10  
57  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

d.10  
58  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do  

d.10  
59  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Opis  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
jedn.  

Oznakowanie   kod CPV  45233290-8  
KNNR 6  Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  szt.  
0702-01 D-  obmiar  = 1 szt.  
07.02.01  

-- R --  
robocizna  r-g  0.7530  
0.753 r-g/szt.  

-- M --  
słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm  kg  19.6300  
19.63 kg/szt.  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

 

Razem z narzutami:  

KSNR 6  Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub  szt.  
0702-08 D-  drogowskazów  
07.02.01  obmiar  = 2 szt.  

-- R --  
robocizna  r-g  1.5660  
0.783 r-g/szt.  

 

Razem z narzutami:  

KNNR 6  Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,  szt.  
0702-04  

0.3 m2  
obmiar  = 2 szt.  

-- R --  
robocizna  r-g  1.6480  
0.824 r-g/szt.  

-- M --  
tablice znaków drogowych  szt.  2.0000  
1 szt./szt.  
materiały pomocnicze  %  0.2000  
0.2 %(od M)  

 

Razem z narzutami:  

KNR AT-04  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-  m2  
0204-03  nych - na zimno, za pomocą mas chemoutwar-  

dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-  
chanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-  

obmiar  = {(215+142*2)-88}*0.12 = 49.32 m2  

-- R --  

0.06 r-g/m2  
r-g  2.9592  

-- M --  

2.85 kg/m2  
kg  140.5620  

0.35 kg/m2  

0.03 dm3/m2  

kg  

dm3  

17.2620  

1.4796  

materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M)  

-- S --  

0.02 m-g/m2  
m-g  0.9864  

0.02 m-g/m2  
m-g  0.9864  

Koszty pośrednie  60% od (R+S)  
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  
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60  KNR AT-04  
0204-03  

obmiar  = 88*0.12 = 10.56 m2  

0.06 r-g/m2  

2.85 kg/m2  

0.35 kg/m2  

0.03 dm3/m2  

0.02 m-g/m2  

0.02 m-g/m2  
Koszty pośrednie  60% od (R+S)  

Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23  SZCZEG.  
 
 
 

Lp.      Podstawa  

 
 
 

Opis  

 
 
 

jm     Nakłady  

 
 
 

Koszt  

 
 
 

R  

 
 
 

M  

 
 
 

S  
 
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-  m2  

jedn.  

d.10  nych - na zimno, za pomocą mas chemoutwar-  
dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-  
chanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-  
marker SUPER)  
 

-- R --  
1*  robocizna  r-g  0.6336  

 

-- M --  
2*  masa chemoutwardzalna Biladur  kg  30.0960  

3*  mikrokulki odblaskowe  kg  3.6960  

4*  rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych  dm3  0.3168  

5*  materiały pomocnicze  %  0.5000  
0.5 %(od M)  

-- S --  
6*  plastomarker samobieżny SUPER  m-g  0.2112  

7*  środek transportowy  m-g  0.2112  
 
 

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:  

 
 

PODSUMOWANIE  

Oznakowanie   kod CPV  45233290-8  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
 
 

PODSUMOWANIE  

CAŁY KOSZTORYS  
RAZEM  Robocizna  Materiały  Sprzęt  

RAZEM  

Koszty pośrednie [Kp]  

RAZEM  

Zysk [Z]  

RAZEM  

VAT [V]  

RAZEM  

OGÓŁEM  

Słownie:  
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1  

2  
biórkowe  kod CPV  45100000-8  

3  

4  

5  
6  

7  

8  

9  

10  

AKT. 5.  KOSZT  INWEST  HUBENICE   14.07.23TABELASZCZEG.ELEMENTÓW SCALONYC
H  

 
 
 

Lp.  

 
 
 

Nazwa  

 
 
 

Robocizna  

 
 
 

Materiały  

 
 
 

Sprzęt  

 
 
 

Kp  

 
 
 

Z  

 
 
 

RAZEM  
Roboty przygotowawcze  i roz- 1

Roboty ziemne  kod CPV  
45110000-1  
Podbudowa  kod CPV  
45233000-9  
Nawierzchnia - kod CPV  

45233000-9  
Pobocza  
Odwodnienie koprpusu drogo-  
wego  kod CPV  45230000-9  
Zjazdy  publiczne  kod CPV  
45233000-9  
Zjazdindywidualne   kod CPV  
45233120-7  
Roboty wykończeniowe  CPV  
45100000-8  
Oznakowanie   kod CPV  
45233290-8  
RAZEM netto  
VAT  
Razem brutto  

Słownie:  
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