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ST-02 -  Roboty rozbiórkowe  CPV - 45111300-1
 1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym 
podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 
5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  ST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową 
( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.  Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji. 

 2. Zakres robót
 2.1.Zakres robót obejmuje:

 a) rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego należy wykonać ręcznie
 b) usunięcie nawierzchni asfaltowej z podbudową
 c) usunięcie warstwy humusu gr. ok 15cm
 d) wycinkę  6 drzew owocowych
 e) demontaż części istniejącego ogrodzenia
 f) oczyszczenie terenu

 2.2.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
 a) prace pomiarowe i pomocnicze,
 b) oczyszczenie demontowanych elementów,
 c) transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
 d) niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
 e) przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
 f) składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy,
 g) zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),
 h) utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, oraz prace towarzyszące:
 i) geodezyjne wytyczanie,
 j) załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,
 k) zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,
 l) opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów,
 m) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 2.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie 
na składowisko odpadów. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji 
przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

 3. Materiały
Nie występują

 4. Sprzęt
 4.1.Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu:

• młot hydrauliczny,
•  młot udarowy, 
• nożyce hydrauliczne, 
• palniki acetylenowo-tlenowe, 
• dźwig samojezdny, 
• piły mechaniczne, 
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• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
• spycharka, koparka, ładowarka, zrywarka, 

 b) Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
• piły mechaniczne,
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia 

 5. Transport
 5.1.Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

 a) samochód skrzyniowy, 
 b) samochód samowyładowczy, 
 c) ciągnik kołowy, 
 d) przyczepa skrzyniowa. 

 6. Wykonanie robót
 a) Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 

(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, 
wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób 
wskazany przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie w przypadku 
nawierzchni utwardzonych  lub ręcznie w przypadku budynku gospodarczego. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością użytkownika, Wykonawca powinien je 
zutylizować. 

 b) Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty należy 
wypełnić warstwowo piaskiem i ziemią do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

 6.2.Rozbiórka budynku gospodarczego Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny o rzucie poziomym w 
kształcie prostokąta s o wymiarach 3,67x6,09m, Hc=2,85÷3,15m. Dwoma ścianami sąsiaduje z budynkami 
gospodarczymi nie podlegającymi rozbiórce i jedną z ogrodzeniem posadowionym w granicy działki, 
którego stanowi część. 
 a) Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót rozbiórkowych należy teren rozbiórki ogrodzić taśmą BHP 

i rozmieścić tablice ostrzegawcze oraz tablicę informacyjną budowy . 
 b) W pierwszej kolejności należy wyłączyć budynek z eksploatacji - poprzez odcięcie dopływu prądu, 

wody i innych ewentualnych sieci. 
 c) Wykonanie rozbiórki elementów budynków polega m.in. na: 

• rozbiórce urządzeń i instalacji. 
• rozbiórce dachów i pokryć dachowych
• rozbiórce ścian nie będących wspólnymi z sąsiadującymi budynkami
• likwidacji fundamentów i ścian fundamentowych 

 d) rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 
(wywietrzaki, wentylatory, stolarka itp.). Po rozebraniu obróbek blacharskich, rynien oraz rur 
spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, izolację cieplną a następnie rozebrać 
konstrukcję dachu. 

 e) rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych 
• rozbiórki elementów żelbetowych i murowych należy dokonać akceptowanymi przez Inżyniera 

metodami przy pomocy właściwych narzędzi. Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po 
uprzątnięciu gruzu należy odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.), 
rozebrać konstrukcje, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu

• prace należy w jak największym zakresie prowadzić ręcznie , z należytą ostrożnością , 
uwzględniając bliskie sąsiedztwo innych obiektów . Roboty należy rozpocząć od zerwania 
pokrycia z papy

• Materiały te należy oddać utylizacji
• Demontaż deskowania i płatwi drewnianych można wykonywać ręcznie wobec niewielkich 

gabarytów i ciężarów tych elementów 
• Drewno należy składować odrębnie rozważając możliwość jego ponownego wykorzystania .
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• Po demontażu drzwi , krat i okien ściany należy rozebrać ręcznie z powodu trudności 
manewrowych .  Bryły żelbetowe i gruz należy kierować do wnętrza budynku

• Gruz można gromadzić na posadzce , a elementy metalowe należy posegregować i gromadzić w 
miejscu przeznaczonym na złom . 

• Pręty zbrojeniowe gromadzić w miejscu przeznaczonym na stal. 
• Podobnie postępować przy rozbiciu  ścian i ław fundamentowych . 

 f) Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też podczas prowadzenia robót 
należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia . 

 g) W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów), w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 

 h) Gruz z rozbiórek oraz elementy pochodzące z demontażu należy sukcesywnie wywozić na 
składowisko. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

 6.3.Rozbiórka nawierzchni i podbudowy nawierzchni asfaltowych
 a) Wyznaczenie elementów naw. utwardzonych  przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na 

podstawie Dokumentacji Przetargowej.
 b) Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
 c) Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Kierownika Projektu.
 d) Elementy i materiały nieużytkowe staja sie własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 ze zmianami).

 e) Mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały kamienne, elementy ulic (obrzeża, krawężniki, płytki 
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowaniu ich przez Kierownika Projektu do dalszego użycia 
- są własnością Zamawiającego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce wskazane przez 
Kierownika Projektu na odległość do 20 km.

 f) Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów utwardzonych, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy pod naw. utwardzone, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej.

 g) Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania nowych nawierzchni utwardzonych należy 
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97 i przygotować do obsiania 

 h) Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie 
przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w czystości dróg dojazdowych 

 6.4.Wycinka drzew owocowych
W związku z projektowaną rozbudową i projektowanym utwardzeniem dojazgu do pom. gospodarczych 
konieczna jest wycinka 5 drzew owocowych :

• Prunus domestica śliwa domowa obw. pnia na wys. 130 cm - 87cm
• Malus domestica  jabłoń domowa obw. pnia na wys. 130 cm – 76cm
• Malus domestica  jabłoń domowa obw. pnia na wys. 130 cm – 70cm
• Malus domestica  jabłoń domowa obw. pnia na wys. 130 cm – 69cm
• Prunus domestica śliwa domowa obw. pnia na wys. 130 cm - 71cm

 b) Do wycinki można przystąpić po uzyskaniu przez Zamawiającego „ Zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów” i zabezpieczeniu na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia .
• Do robót związanych z wycinką drzew można przystąpić po czytelnym oznakowaniu drzew 

przewidzianych do wycinki zgodnie z dokumentacją projektową . 
• Wycinkę należy prowadzić w taki sposób by minimalnie ograniczyć uszkodzenia sąsiadujących 

drzew . 

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -  Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby 
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępcze ST – 02 CPV - 45111300-1

• Roboty związane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni należy wykonywać ręcznie lub 
frezować do głębokości 1,0 m , ze szczególną ostrożnością

•  Doły po usuniętych drzewach do czasu zasypania zabezpieczyć by nie stanowiły zagrożenia 
 c) Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

• Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce: 
• w przypadku materiału drzewnego zaliczonych jako materiał użytkowy na miejsce wskazane 

przez Inżyniera lub Zamawiającego 
• w przypadku pozostałych pni karpiny i gałęzi wywóz celem innego zagospodarowania

• Zasypanie dołów po wykarczowaniu drzew powinno zostać wykonane zgodnie punktem 6.3.g
• Przed karczowaniem pni dokonać odkrywek uzbrojenia przebiegającego w zbliżeniu do 

usuwanych drzew w celu uniknięcia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
• Krzewy i pnie drzew powinny być wykarczowane ręczne lub wyfrezowane do głębokości 1,0 m 
• Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. Wszystkie roboty przy karczowaniu należy wykonać ręczne , a materiał z wycinki 
przemieścić w strefę dojazdu sprzętu

• Pozostałości roślinności z porządkowania terenu po wycince drzew należy wywieźć na odkład 
celem innego zagospodarowania.  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z 
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

 6.5.sunięcie humusu
 a) Teren  pod  budowę  drogi  w  pasie  robót  ziemnych  (chodniki,  zatoka, zjazdy),  powinien być 

oczyszczony z humusu.
• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników. 
• Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z wskazaniami Inżyniera.
• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni w miejscach określonych w dokumentacji 
projektową lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (średnio 60 
cm) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inżyniera, 
według faktycznego stanu występowania. 

• Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

• Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym

 6.6.Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
 a) istniejące ogrodzenie stalowe wykonane z paneli stalowych 2/1,5m na słupkach stalowych 80/40mm 

odciąć od podmurówki betonowej zgodnie z dokumentacją rysunkową
 7. Kontrola jakości

 7.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
 a) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 

„Program zapewnienia jakości” w którym przedstawi zamierzony sposób realizacji robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
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 b) W przypadku, gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególnie zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr  120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót odpowiedniego planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ).

 c) Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
• Część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia bhp,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• system (sposób oraz procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań tj. rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.  prowadzonych   podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
 7.2.Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz 

wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach powinno spełniać wymagania określone w p.6.3.g niniejszej SST 

 8. Obmiar robót
 a) Obmiar robót określać powinien faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru – co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
 c) Wyniki obmiaru powinny być wpisywane do książki obmiarów; jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu.

 d) Obmiary mogą być sporządzone również w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
(Kierownika Projektu)

 9. Odbiór robót
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz 
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
powinno spełniać wymagania określone w p.5.2 niniejszej SST. 

 10. Podstawa płatności.
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 a) Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu 
zrealizowanie Robót określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 b) W szczególności zakres Robót powinien obejmować wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego 
wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, łącznie z Robotami, które nie 
zostały zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w przedmiarze Robót. 

 c) W szczególności w zakres Robót wchodzą dla wszystkich rozbiórek: 
• wyznaczenie robót w terenie, 
• załadunek i odwóz (transport) na wysypisko lub składowisko, 
• koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
• koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska,
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
• koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania,
• koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na składowisko przyobiektowe materiałów 

przewidzianych do ponownego wbudowania
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu z zagęszczeniem gruntu, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 d) Dla sztuki (szt.) zdemontowanego ogrodzenia: 

• demontaż ogrodzenia i słupków , 
• załadunek i odwóz (transport) 
• uporządkowanie terenu rozbiórki 

 e) Dla metra kwadratowego (m2 ) :
• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
•  załadunek i odwóz (transport)
• koszty wysypiska, utylizacji
• uporządkowanie terenu rozbiórki

 f)  Dla metra kwadratowego (m2 ) rozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/łamanego: 
• oczyszczenie warstwy z resztek po rozbiórce nawierzchni bitumicznej, 
• rozkucie i zerwanie warstwy, 
• zebranie warstwy mechanicznie i ręcznie,
• składowanie w pryzmach  załadunek i odwóz (transport) 
• koszty wysypiska, utylizacji
• uporządkowanie terenu rozbiórki  

 11. Przepisy związane
 a) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27.09.2001  r.   w   sprawie   katalogu   odpadów. (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1206),
 b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, 

dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
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