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 1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym 
podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 
5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  ST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową 
( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.  Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji. Roboty określone zostały nazwami i kodami 
zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono 
poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robót budowlanych z działu

• 45000000-7 Roboty Budowlane
 1.2.Rodzaje robót występujących przy realizacji projektu, sklasyfikowanych wg kodów CPV w grupie 4500000-

7 – Roboty budowlane
 

ST 01Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111200-0
ST 02 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV 45111000-8  
ST 03 Betonowanie CPV - 45262300-4 
ST 04 Zbrojenie CPV - 45262310-7
ST 05  Konstrukcje stalowe CPV - 45200000-9 
ST 06 Roboty izolacyjne CPV - 45320000-6
ST 07 Roboty murarskie i murowe CPV - 45262500-6 
ST 08 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów  CPV - 45261200-6
ST 09 Roboty tynkarskie CPV 45410000-4
ST 10 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4

 2. Zakres robót
Zakres stosowania Specyfikacji TechnicznejJako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje 
Techniczne należy odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót.
 2.1.Określenia podstawowe
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

 a) Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i 
dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji 
przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania 
budowy.

 b) Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.

 c) Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.

 d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 e) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

 f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
 g) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości

 2.2.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

 2.3.Przekazanie placu budowy
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 a)  Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeżeli takie wymagane są 
prawem, dziennikiem budowy jeżeli jest wymagany, dokumentację projektową i specyfikacje 
Techniczne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
 a) Specyfikacje Techniczne
 b) Dokumentacja Projektowa. 
 c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
 2.5.Zabezpieczenie terenu budowy

 a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami właściwymi dla 
prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej.

 2.6.Ochrona przeciwpożarowa
 a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw-pożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem.

 2.7.Ochrona własności
 a) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia Podziemne. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 a)  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.
 2.9.Stosowanie się do prawa i wytycznych uzgodnień

 a) Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawa budowlanego, przestrzegać wytycznych i 
uzgodnień.

 3. Materiały
 3.1.Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

 a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać użyte do robót 
będących przedmiotem Umowy.

 3.2.Wariantowe stosowania materiałów
 a) Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie wariantowych 

rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

 3.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
 a) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

 4. Sprzęt
 4.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
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 4.2.Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

 4.3.Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 4.4.Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 4.5.Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 5. Transport
 5.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt.

 6. Wykonanie robót
 6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.

 6.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 6.3.Wykonawca sprawdzi przed lub w czasie robót czy założone w dokumentacji elementy i wymiary zakryte 
w substancji budynku, a przyjęte w projekcie zgadzają się z rzeczywistością i dokona ewentualnej ich 
korekty w porozumieniu z Projektantem.

 7. Kontrola jakości
 7.1.Program zapewnienia jakości

 a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora nadzoru.

 7.2.Zasady kontroli jakości
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 a) Celem kontroli robót będzie osiągnięcie dobrej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru 
może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 7.3.certyfikaty i deklaracje
 a) Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają 

wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.lub są oznakowane znakiem CE 
albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra     Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 roku. W przypadku  materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

 7.4.Dziennik budowy (jeżeli taki jest wymagany)
 a) Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 b) Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 c) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go 
dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. 

 d) Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 e) Wszystkie wpisy wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie 
wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska

 7.5.Pozostałe dokumenty budowy
 a) Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

• zgłoszenie robót
• protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencję budowy

 7.6.Przechowywanie dokumentów budowy
 a) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

 8. Obmiar robót
 8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 a) Obmiar robót określać powinien faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

 b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru – co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

 c) Wyniki obmiaru powinny być wpisywane do książki obmiarów; jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu.

 d) Obmiary mogą być sporządzone również w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
(Kierownika Projektu)

 8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
• Jeżeli SST nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
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• w m3  jako długość przemnożona przez średni przekrój
• w m2 jako długość przemnożona przez szerokość
• w szt.

• Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub w kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST.

 8.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
 a) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 

Inżyniera.
 b) Wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

przez cały okres trwania robót.
 8.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

 a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania przerwy w robotach:

 b) obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania,
 c) obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,
 d) roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.
 e) Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru pomiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem.

 9. Odbiór robót
 9.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 b) odbiór końcowy
 c) odbiór ostateczny

 9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru.

 9.3.Odbiór końcowy
 a)  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. odbioru końcowego robót dokona 
Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności     wykonania robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie swoje czynności 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań w Umowie.

 9.4.Dokumenty do odbioru końcowego
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 a) specyfikacje Techniczne
 b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu
 c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi 
 d) deklaracje zgodności wyrobów budowlanych
 e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

 9.5.Odbiór ostateczny
 a) Odbiór ostateczny odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać będzie na ocenie 

wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 7.4. odbioru 
końcowego.

 10. Podstawa płatności.
 10.1. Ustalenia ogólne

 a) Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót i 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 b) Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 

 c) Cena będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty postępowania z istniejącymi 
instalacjami i mediami to jest naprawy, przełożenia, zabezpieczenia itp., koszty pośrednie, w skład 
których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawienie placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierający 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową
 a) Ubezpieczenie robót i materiałów
 b) Ubezpieczenie sprzętu
 c) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 d) Ubezpieczenie pracowników od wypadków
 e) Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca
 f) Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
 g) Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji (ponosi Wykonawca)

 11. Charakterystyka ekologiczna obiektu
 a) Zaopatrzenie w wodę z sieci
 b) Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji
 c) Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń 

elektronicznych i innych
 d) Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne
 e) Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami

 12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 12.1. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy 

przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia 
pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy 
przekazaniu placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do stosowania osobistych środków 
bezpieczeństwa. Należy przewidzieć odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej 
pomocy, oraz możliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb - medyczne, ppoż. 
itd.
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 13. Przepisy związane
 a) Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami.
 b) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. 

Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.
 c) Ustawa z dnia 20.04.2001 r. – O zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
 d) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
 e) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 

129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.
 f) Rozporządzenia MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie dziennika budowy, montażu oraz rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.
 g) Rozporządzenia MI z dnia 08.11.2004 r. – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.
 h) Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.
 i) Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
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