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ST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111200-0
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 1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym 
podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 
5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  ST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową 
( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.  Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji. 

 2. Zakres robót
 2.1.Przygotowanie placu budowy
 2.2.Zabezpieczenie istniejącej zieleni wg dokumentacji dendrologicznej 
 2.3.Roboty rozbiórkowe zewnętrzne

 a) usunięcie zadaszenia przy wejściu głównym do budynku wraz z balkonem
 b) usunięcie schodów zewnętrznych elew. 
 c) Usunięcie stolarki okiennej i drzwiowej
 d) usunięcie obróbek blacharskich
 e) demontaż rynien i rur spustowych 
 f) usunięcie pokrycia dachu
 g) odsłonięcie ścian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych – czyszczenie i osuszenie ścian
 h) skucie głuchych i odspojonych tynków na ścianach elewacji budynku głównego
 i) wykonanie wykopu (wykopy patrz - SSTWiOR Zagospodarowanie terenu) pod planowaną rozbudowę 

 2.4.Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
 a) demontaż ścianek działowych i nośnych z cegły pełnej na zaprawie cem. wap. wg dokumentacji 

projektowej
 b) demontaż żelbetowych schodów i spoczników klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
 c) wykucie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych
 d) demontaż wewm. stolarki drzwiowej
 e) usunięcie  podłóg drewnianych i posadzek ceramicznych na wszystkich kondygnacjach zgodnie z 

dokumentacją projektową
 f) usunięcie okładzin ściennych i sufitowych we wszystkich pomieszczeniach wg dokumentacji 

projektowej
 g) usunięcie elementów wyposażenia obiektu trwale wbudowanych (szafy, wyposażenie pom. 

sanitarnych, kuchni)
 h) likwidacja kotłowni gazowej w pom. piwnicy i części instalacji gazowejdo istniejącego przyłącza
 i) skucie głuchych odspojonych tynków
 j) usunięcie zbędnych instalacji
 k) wywóz gruzu

 3. Materiały
Brak

 4. Sprzęt
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 pkt 4

 5. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 pkt 5

 6. Wykonanie robót
 6.1.Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST-00 pkt 2
 6.2.Warunki przystąpienia do robót 

 a) Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 6.3.Wykonywanie robót - przygotowanie terenu budowy
 a) Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
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• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,00 m,

• wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych.
• zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieć 

wodociągową, energetyczną.
• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami,

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
 6.4.Roboty rozbiórkowe 

 a) Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy 

 b) Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie 
 c)  W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót,
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu 
modernizowanego,

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy 
zagrożenia,

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót,

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, • uprzątnięcie placu 
budowy,

• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
• Uwagi! - roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji

 6.5.Kolejność prowadzenia robót
 a) Ustawienie rusztowań na całą wysokość budynku przy wszystkich ścianach.
 b) Montaż lejów zsypowych.
 c) Montaż podpór wewnątrz budynku na wszystkich kondygnacjach i pod dachem.
 d) Rozszklenie wszystkich otworów okiennych z wywozem szkła na wysypisko śmieci i utylizacją.
 e) Wykucie wszystkich okien z ościeżami, drzwi zewnętrznych z futrynami z  wywozem  na wysypisko 

śmieci i utylizacją.
 f) Rozbiórka pokrycia dachu z blachy wraz z wywozem  na wysypisko śmieci i utylizacją.. 
 g) Rozbiórka więźby i konstrukcji drewnianej zadaszenia wejścia  z wywozem  na wysypisko śmieci i 

utylizacją.
 h) Usunięcie elementów murowanych i balkonu  z wywozem  na wysypisko śmieci i utylizacją.
 i) Rozbiórka rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich  z wywozem  na wysypisko śmieci i 

utylizacją.
 j) Rozbiórka żelbetowych schodów  zewnętrznych  z wywozem  na wysypisko śmieci i utylizacją.
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 k) Rozbiórka schodów żelbetowych wewnętrznych  z wywozem  na wysypisko śmieci i utylizacją przy 
jednoczesnym wykonaniu stropów żelbetowych.

 l)  Rozbiórka ściany wewnętrznych działowych 
 m) wykucie otworów w ścianach nośnych i działowych przy jednoczesnym montażu elementów 

konstrukcyjnych (belki nadproża)
 n)  Rozbiórka warstw wierzchnich podłogi stropów, przygotowanie pod docelowe warstwy podłogi z 

segregacją materiału przydatnego do dalszego użycia
 o) rozbiórka okładzin ściennych i sufitowych w tym podbitki dachu i ścian poddasza z segregacją 

materiału przydatnego do dalszego użycia
 p) Wykucie posadzek w piwnicy na grubość 2-3cm dla ujednolicenia poziomu.
 q)  Skucie głuchych i odspojonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych  z wywozem  na wysypisko 

śmieci i utylizacją
 r)  Rozbiórka poluzowanego wątku ceglanego ścian z jednoczesnych przystąpieniem do przemurowania 

ścian.
 7. Kontrola jakości

 7.1.Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST -00 pkt. 7
 7.2.Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 

rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
 7.3.Kontrola jakości prac pomiarowych Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych 

zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 8. Obmiar robót

 8.1.Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST- 00 pkt. 8
 8.2. Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robót. 

 9. Odbiór robót.
 9.1.Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST - 00 pkt.9
 9.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
 9.3.Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:

• ocenę wyników badań,
• wykaz usterek i możliwość ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową.
• Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.

 10. Podstawa płatności
 10.1. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8. 
 10.2. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 11. Przepisy związane
 a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami
 b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

 c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

 d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

 e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

 f) Dokumenty przetargowe
 g) Umowa, warunki kontraktu
 h) Dokumentacja projektowa 
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