SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST 0 - CPV - 45111200-0

ST-00 - Specyfikacja techniczna ogéina

TEMAT ZAMIERZENIA: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
placéwki opiekuniczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w
tym podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowa, w ramach zadania - Adaptacja
budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

ADRES: 09-402 Ptock, ul. Warszawska 5
DZIALKA: dz. nr 979, 980

JEDN. EWID. 146201_1

OBREB: 0008

woj: mazowieckie
powiat: Ptock
gmina: Ptock

INWESTOR: Gmina Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
ZAKRES: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
ELEMENT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LISTOPAD 2023



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze ST — 00

ST 00 - Specyfikacja techniczna ogdlna
1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
na budynek placéwki opiekuriczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
podziemne zbiorniki bezodptywowe na wode deszczowga, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul.
Warszawskiej 5 w Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej. ST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST powinna byc¢ rozpatrywana tacznie z
Dokumentacjg Projektowg ( okreslang dalej skr6tem DP), dotyczgcg tych robét. Wykonawca stosowat sie
bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne
bedace sktadowg Umowy. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu realizacje inwestycji. Szczegdtowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych
poszczegdlnych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczgcych poszczegdlnych
jakosci,bezpieczenstwa i innych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja nastepujgce prace
oznaczone wg wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

1.2.Nazwy i kody robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwient CPV
ST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV-45111200-0

ST-02 Roboty rozbiorkowe CPV -45111300-1
ST 03 Roboty w zakresie réznych nawierzchni CPV - 45233200-1
ST 04 Sprzet z gotowych elementéw CPV -43327000-1

2. Okreslenia podstawowe
2.1.Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

a) Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i
dokonywania odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej miedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji
przebiegu robdét oraz wszystkich zdarzen majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania
budowy.

b) Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen.

c) Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

g) Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosSci

h) Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

i) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

j) Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

k) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1) Nawierzchnia- warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

m

~
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n) Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony
*  z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
0) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
*  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
* w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
p) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
3. 0godlne wymagania dotyczgce robét
3.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq i
poleceniami Inzyniera.
3.2.Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon pojazddw wyjezdzajacych z terenu budowy na droge
publiczng przy wykorzystaniu strumienia wody badz strumienia powietrza.
4. Przekazanie terenu budowy
a) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspofrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji.
*  Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
e Wykonawca musi zaprojektowac i uzgodni¢ tymczasowg organizacje ruchu (na czas budowy)
b) Dokumentacja projektowa
*  Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:
. Zamawiajacego; tzn. wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawcza,
*  Wykonawcy - zawierajgca dokumentacje projektowa, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.
c) Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajgcego Wykonawcy w ramach Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
*  TOM I: instrukcja dla wykonawcow z formularzami
*  TOM Il: Istotne dla stron postanowienia umowy
*  TOM lll: Dokumentacja projektowa
*  TOM IV: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
* TOMV: Przedmiary robot
d) Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawce
Wykonaweca robot wtasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje powykonawcza w 3 egz.
—w wersji papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.
*  Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po realizacji
zadania. W szczegolnosci projekt powykonawczy sporzadzony w 3 egz.- w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej powinien zawierac:
*  Komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu
wykonawczego,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
*  protokoty wymaganych badan i sprawdzen,
e) Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowig wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami
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Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig integralng czes¢ umowy(kontraktu), a
wymagania okreslone w chociaz jednym z tych dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z dokumentacjg i ujgé¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niejasnosci w dokumentach kontraktowych, a
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktéry podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu z rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowig wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z wymaganiami, natomiast
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i bedzie to miato wptyw na nie zadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

4.2.Zabezpieczenie terenu budowy
a) W przypadku robdt modernizacyjnych i remontowych obowigzujg nastepujace zalecenia:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektdw na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu; tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

4.3.Roboty o charakterze inwestycyjnym
a) W przypadku roboét o charakterze inwestycyjnym obowigzujg nastepujace zalecenia:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenie, porecze,
oswietlenie, i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene kontraktowa.

b) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykorczania robot Wykonawca powinien:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojgce;j,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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* Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru

5. Ochrona przeciwpozarowa
a) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania
budowy

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

b) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonania robat.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami, natomiast
ich uzycie spowodowato zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu oraz wtasciwych
gestorow o zamiarze podjecia robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowanych
gestorow sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robdt, Wykonawca bedzie prowadzit roboty w
taki sposdb, aby skutki jego dziatalnosci na wptynety na stan techniczny obiektow sgsiadujgcych
z terenem budowy.

Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi zestawienie wszystkich dziatek wraz z
umowami i porozumieniami na ktorych sktadowane bedg materiaty budowlane w tym grunty
pozyskane z terenu budowy.
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*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedgacych wtasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
Wykonawca przedstawi porozumienie z wtadajgcymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie
wynika¢ zgoda na wykonanie prac budowlanych
* dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowq zajetoscig. W przypadku uszkodzen uktadéw

drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wiasny koszt.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

*  Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

* W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

*  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

*  Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

b) Ochrona i utrzymanie robét

*  Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie wydane materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

* Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

* W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkdéw nalezy zabezpieczenie
terenu budowy i robét w sposéb nie powodujgcy utraty wartosci odebranych uprzednio prac
budowlanych.

8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

*  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

*  Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

*  Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inzyniera/Kierownika Projektu.
9. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

e Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej lub réwnowaznych norm i
przepisow
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W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

b) Wykopaliska

Podczas prowadzenia robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ biezgcy Nadzor
Archeologiczny

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to
powinno skutkowa¢ wstrzymaniem robét ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac ratowniczym
badaniom archeologicznym.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét oraz wysokos¢ kwoty, o ktdre nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

c) Nadzér przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzoér przyrodniczy,
zoologiczny i botaniczny

Nadzér botaniczny to dziatania, ktérych gtdwnym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkow roslin.

Nadzér przyrodniczy powinien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajgcego
doswiadczenie w pracach terenowych.

10. Zaplecze wykonawcy i zamawiajgcego
a) Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placow sktadowych
oraz drég dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét, przy
uwzglednieniu potrzeb wykonawcow.

b) Zaplecze Zleceniodawcy

11. Materiaty
11.1.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji
,Zaplecze Zamawiajgcego”

W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru
ostatecznego robét,

Zrédta pochodzenia materiatéw

a) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnosci . Zatwierdzenie partii materiatdow z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

b) Materiaty/wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. W przypadku
kiedy Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez
Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.
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e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby;,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw/wyrobow

* Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu

*  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw/wyrobéw

¢ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

*  Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Stosowanie wyrobow budowlanych

e  Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania
zadania budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

*  Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
*  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

* 53 to wyroby bedace jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérych producent wydat specjalne
os$wiadczenie o ich zgodnosci z tg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami.

*  Wyrdb budowlany, ktdory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

Materiaty z rozbidrek

*  Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace sie do przetworzenia na petnowartosciowy
Wykonawca moze wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego
zadania.

e  Materiaty pochodzace z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci
materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezie poza teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji,

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

13. Transport

a)

b)

<)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/kierownika
projektu pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14. Wykonanie robét

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
dokumentacjg projektowg, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wtasnych metod
realizacji robot, za ktdre jest odpowiedzialny.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego, jak rowniez ponoszenia optat
za dzierzawe tego terenu.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzenn obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz
wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzagdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do
robét zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je ujgé¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy
przetaczen istniejgcych medidw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z
tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inzynierem,
wszelkie reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we
wtasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z
okolicznymi Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutu
Wykonawca ujmie we witasciwe]j pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej,
w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych, jak
réwniez inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

15. Kontrola jakosci robot

15.1.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

a) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu

b)

»Program zapewnienia jakos$ci” w ktérym przedstawi zamierzony sposéb realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlnie zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek

przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robét odpowiedniego planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia (BIOZ).

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

*  (Czesc ogoblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

*  sposéb zapewnienia bhp,

¢ wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e (Czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzajeiilo$¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

10
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*  sposéb i procedure pomiardw i badan tj. rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdéw robét,

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Podstawy dopuszczenia materiatéw do robdét

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

*  Certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

*  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymagania specyfikacji.

*  Wyroby przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

16. Dokumenty budowy

16.1

a)
b)
<
d)

e)
f)

g)

h)

16.2.

a)

b)

16.3.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robadt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktora
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego),
Zapisy muszg byc¢ czytelne, w porzgdku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date uzgodnienia PZJ i harmonogramu robot,
*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
*  przebieg robét, trudnosci i przeszkody,
* uwagii polecenia Inzyniera,
e daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn,
*  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* inne wazne informacje o przebiegu robét.
*  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie,
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wohis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sie; projektant nie bedac
strong zawartej umowy nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.
Ksiega obmiaréow
Rejestr obmiaréw stanowi element pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy
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a)

b)
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e Pozwolenie na budowe (ZRID)
*  Protokoty przekazania terenu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
*  Protokoty odbioru robat,
*  Protokoty z narad i ustalen,
*  Korespondencje.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

17. Obmiar robét

17.1.
a)

b)

<)

d)

17.2.

17.3.
a)

b)
17.4.
b)
<)
d)

e)

Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane do ksigzki obmiaréw; jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu.
Obmiary moga by¢ sporzadzone réwniez w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(Kierownika Projektu)
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
*  Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej.
e Jezeli SST nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jakodtugos¢ przemnozona
przez sredni przekrgj.
¢ llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
przez caty okres trwania robét.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedga przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat, a takze w
przypadku wystepowania przerwy w robotach:
obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania,
obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,
roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru pomiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

18. Odbidr robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

* Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbidr czesciowy,
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Odbidr ostateczny,
Odbidr pogwarancyjny .

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie
pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robét w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych
wptyw na jakos¢ wykonanych robét i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robot na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na
0g6bIng jakos¢ wykonanych robét moze dopusci¢ do odbioru robdt pod warunkiem dokonania
odpowiednich potrgcen z tytutu ich wystepowania.

Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
czesSciowego dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego powinna zostac
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pi$mie Inzyniera,

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét,

Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera,
Kierownika projektu i Wykonawcy.

Komisja dokona oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa oraz
zapisami w specyfikacjach.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

Dokumentacje projektowa podstawowgq z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
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¢ Dokumentacje po wykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej,

*  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajace oraz
zamienne),

*  Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

*  Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

* Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z SST i PZJ),

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

* Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakornczeniu robaét,

*  Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych.

* W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

*  Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy
Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

e Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

*  Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér ostateczny robot”.

19. Podstawa ptatnosci

19.1.
a)

b)

<)

d)

e)
f)

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwotg podang przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  wartos$¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT.

Koszty posrednie

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié¢ nastepujgce koszty okoto inwestycyjne:

*  koszty projektu — dokumentacji po wykonawczej,

e koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

*  koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

*  koszty nadzoru przyrodniczego,

*  koszty nadzoru archeologicznego,
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* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez

Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa, z wyjgtkiem
przypadkdw omowionych w warunkach Kontraktu. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST D-M-
00. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej specyfikacji D-M-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Wykonawca jest
zobowigzany wykonania projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz do przyjetej technologii
i harmonogramu robdt ,a takze uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez wtasciwy organ i
administratora drogi. Koszty projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktére w
zwigzku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznajg
jakiegokolwiek uszczerbku Koszt wykonania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu Koszt
wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje

*  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem
ewentualnych zmian

20. Przepisy zwigzane

a)
b)
<)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)

k)

Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.
Dz. U. Nr 185 poz. 1243 22010 .

Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych — Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr
129 poz. 902 2 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150z 2008 r.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151 poz.
122022009 .

Rozporzadzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 .

Rozporzadzenia Ml z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.
Rozporzadzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 133
z1995r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
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