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1. CZĘŚĆ OGÓLNA ST0 - Kod CPV 45000000-7 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni przy ul. Powstania 
Styczniowego 9 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne 
dotyczące  wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym oraz przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4.Zakres robót objętych ST 

Wszystkie, dotyczące remontu żelbetowej konstrukcji elewacji budynku 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie b udowy: 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 
dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną 
winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie                     
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót 
będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 
uszkodzenia lub lepszy. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje ssię,  
że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 
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• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska 
gruntowo-wodnego; 

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich 
do najbliższej oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi  przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i                       
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania remontu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeńs twa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej                                   
konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i 
pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie. 

W terminie wynikającym z warunków remontu, Wykonawca opracuje i dostarczy 
lnspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (,,BlOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować lnspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych w dokumentacji. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach projektu remontu nie postanowiono inaczej. 

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wymagania lnspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 
zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić lnspektora nadzoru inwestorskiego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją                                
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy. 
1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 
1. Obiekt budowlany - budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych 

2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,                         
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 

4. Obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest 
długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy  czym kable w niej 
zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani                        
urządzenia budowlanego; 

5. Obiekty małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
6. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne  miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

7. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym                            
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
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odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; 
9. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
10.  Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, 
w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w 
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

11. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na  odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym; 

12.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

13.  Utrzymanie - kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi 
działań administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu 
utrzymania go w  stanie, w którym może on spełniać funkcje od niego żądane; 

14.  Konserwacja - utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu 
budynku lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także 
ochrona ekosystemu w przyrodzie; 

15.  Ochrona zabytków - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej 
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnięciem w ruinę; 

16.  Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót; 

17.  Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

18.  Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
powykonawcza; 

19.  Tyczenie - ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i 
poziomu elementów dla wykonania robót budowlanych; 

20.  Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

21.  Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego; 

22.  Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; 

23.  Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania                        
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

24.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
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ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

25.  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 

26.  Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

27.  Zgłoszenie budowy - zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi, komplet 
dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których z ustawy Prawo 
Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu. 

28.  Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 ,,Prawa 
budowlanego". 

29.  Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65); 

30.  Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

31.  Kierownik budowy - osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo 
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz 
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi przepisami; 

32.  Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne  i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
W y k o n a w c y przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku 
budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 

34.  Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem 
dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna 
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub 
wykonawczym; 

35.  Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
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umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

36.  Zamawiający - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i 
finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia; 

37.  Producent - osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, 
wyroby, elementy oraz inne przedmioty; 

38.  Dostawca - osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie 
jest producentem lub wytwórcą; 

39.  Konsultant - osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług 
związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia; 

40. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy 

41.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 1994 
Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

42.  Dokumentacja projektowa - zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
składa się w szczególności: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych; 

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie 
Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra 
lnfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy 
jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę składa, się w szczególności: 

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz 
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; 

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra 
lnfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

43.  Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, 
poz. 462 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę; 
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44.  Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, 
poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

45.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót; 

46.  Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

47.  Książka obmiarów - rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez lnspektora nadzoru; 

48.  Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu - dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania 
(Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 
2042)); 

49.  Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

50.  Próbka - jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment 
materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do 
oceny; 

51. Próbka laboratoryjna - próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej; 

52.  Partia - ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten 
sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być 
traktowana jako jednorodna lub identyczna; 

53. Seria -określona liczba jednostek wyrobu; 

54.  Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

55.  Wyrób budowlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 
obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, 
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którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w 
stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o 
których mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego"; 

56.  Zestaw - wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 
zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, 
aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych; 

57.  Cykl życia - kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od 
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego 
usunięcia wyrobu; 

58.  Właściwości użytkowe - zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w 
zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania; 

59.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 
stosowany. - dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca 
okresu ich ważności; 

60.  Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie 
dokumenty oceny; 

61.  Norma zharmonizowana - norma przyjęta przez jeden z europejskich organów 
normalizacyjnych wymienionych w załączniku l do dyrektywy 98/34/WE, na 
podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 

62.  Europejski dokument oceny - dokument przyjęty przez organizację JOT do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych; 

63.  Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z 
odnośnym europejskim dokumentem oceny; 

64.  Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany; 

65.  Zakładowa kontrola produkcji - udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola 
produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi 
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. 

66.  Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
(wydanych przed 31.12.2016 r. - a po tym terminie w krajowych ocenach 
technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

67.  Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i 
kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego; 

68.  Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 
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69.  Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

70.  Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

71.  Wspólny Słownik Zamówień - wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 
zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. 
Common Procurement Vocabulary - skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a 
wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym; 

72.  Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień". 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 

1. Harmonogram wykonania robót - dokument określający całkowity czas wykonania 
robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i 
terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada - niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej 
umowie; 

3. Arbitraż - sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, 
wybranych zwykle przez strony; 

4. Roszczenie - żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem 
jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z 
niedotrzymania warunków umowy; 

5. Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i 
będące poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie 
swoich zobowiązań w całości lub w części; 

6. Potrącenia - sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie 
kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je 
zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową; 

7. Zaliczka - kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po 
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług; 

8. Faktura końcowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający 
ostateczne koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru końcowego - dokument stanowiący podstawę ostatecznego 
rozliczenia wykonanych robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie końcowe - ostateczna kwota w fakturze końcowej; 
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11. Protokół odbioru częściowego - dokument, który stanowi podstawę płatności za 
wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony dzień; 

12. Wynagrodzenie częściowe - wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 

13.  Faktura częściowa - rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do 
kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień; 

14.  Kosztorys - dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, 
ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych 
odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru; 

15.  Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót 
budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową robót podstawowych; 

16.  Obmiar robót - szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z 
podaniem ich ilości; 

17.  Rozliczenie końcowe - dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez 
przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury 
końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowości do użytkowania obiektu 
budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do 
wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu - dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 

20.  Odbiór końcowy - proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu 
budowlanego z zastrzeżeniem lub bez; 

21.  Rękojmia - zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze 
robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez 
zamawiającego lub jego przedstawiciela; 

22.  Protokół usunięcia wad - dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, 
potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad; 

23.  Okres rękojmi - okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, 
wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

24.  Warunki techniczne użytkowania - dokument, który określa warunki 
użytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia 
dotyczące konserwacji obiektu; 

25.  Instrukcja użytkowania - dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania 
instalacji lub urządzeń. 

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 

1. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2. Budynek mieszkalny - budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny 
jednorodzinny; 

3. Budynek zamieszkania zbiorowego - budynek przeznaczony do okresowego pobytu 
ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom 
wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, 
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budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu 
śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do 
stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 

4. Budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

6. Mieszkanie - zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne 
wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt 
ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego; 

7. Pomieszczenie mieszkalne - pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia 
do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego; 

8. Pomieszczenie pomocnicze - pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania 
lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-
sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia 
zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności; 

9. Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do 
funkcjonowania i obsługi technicznej budynku; 

10.  Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub 
lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów 
żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z 
obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych; 

11. Lokal użytkowy - jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi 
przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym 
albo pomieszczeniem gospodarczym; 

12.  Część budynku - zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, 
przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub 
lokal użytkowy w budynku; 

13. Kondygnacja - przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a 
dachem; 

14.  Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) - kondygnacja, na której znajduje się 
g ł ó w n e  wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu; 

15.  Kondygnacja podziemna - użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub 
całkowicie poniżej poziomu terenu; 

16.  Piwnica - kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów, 
instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne; 
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17.  Antresola - górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad 
przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej 
kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony 
wnętrza, z którego jest wydzielona; 

18.  Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajęta przez budynek w 
stanie wykończonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych 
krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza 
się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad 
powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, 
zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 
oświetlenia zewnętrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty 
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy); 

19.  Powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni całkowitych wszystkich 
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje 
znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje 
powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje 
techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji 
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z 
uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad; 

20.  Kubatura brutto budynku - suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, 
stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie 
przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą 
na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź 
warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym 
do kubatury brutto budynku; 

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy 
nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: 
loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i 
tarasów, mierzoną do wysokości balustrady, 

b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, 
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, 
gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu; 

21.  Charakterystyka energetyczna - zbiór danych i wskaźników energetycznych 
budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na 
energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 

22.  Wymiar w świetle - wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów 
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic; 

23.  Ściana szczelinowa - ściana wykonana z betonu (lub żelbetu) 
w wykopie wąskoprzestrzennym, czasowo wypełnionym 
zawiesiną z bentonitu; 

24.  Ściana oporowa - ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która stawia 
opór parciu innego materiału. 

 
1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 

1. Instalacja - sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów; 

2. Sieć wodociągowa - instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek 
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budowlanych; 

3. Sieć odwadniająca -system kanałów odprowadzających i budowli pomocniczych 
służących do odprowadzania ich zawartości do ścieku, sieci kanalizacyjnej lub 
innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc; 

4. Odwodnienie terenu - system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do 
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw 
przed zalaniem zarówno wodą słodką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania; 

5. Kanał ściekowy - rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do 
odprowadzania ścieków lub innych zbędnych cieczy; 

6. Sieć kanalizacyjna - kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

7. Kanalizacja podciśnieniowa - kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu; 

8. Instalacja sanitarna - zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i 
zimnej wody do urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady; 

9. Zespół urządzeń - zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby 
zapewniały prawidłowe działanie instalacji; 

10. Urządzenie - wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą  
instalacji;  
11. Urządzenie sanitarne - urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia 
i woda do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 

12.  Wyposażenie stałe - wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które 
stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są 
zamontowane w budynku. 

13.  Instalacja wodociągowa zimnej wody - układ połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku 
wody doprowadzonej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia; 

14.  Instalacja wodociągowa ciepłej wody - układ połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku 
podgrzanej wody wodociągowej; 

15.  Instalacja kanalizacji ściekowej - układ połączonych przewodów wraz z 
urządzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji 
ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni ścieków 
lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

16.  Instalacja kanalizacji deszczowej - układ połączonych przewodów wraz z wpustami, 
odprowadzający wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, 
sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na 
własny teren nieutwardzony; 

17.  Instalacja ogrzewcza wodna - układ połączonych przewodów wraz z armaturą, 
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do ogrzewania 
pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 

18.  Instalacja ogrzewcza powietrzna - układ połączonych przewodów powietrznych 
wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia 
ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia do pomieszczeń w budynku w 
okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 

19.  Instalacja gazowa - układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą i innym 
wyposażeniem, urządzeniem do pomiaru zużycia gazu oraz urządzeniami gazowymi 
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z wyposażeniem, a także przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o 
długości nie większej niż 2 m, odprowadzającymi spaliny bezpośrednio poza 
budynek bądź do kanałów spalinowych; w przypadku zasilania gazem płynnym z 
indywidualnych butli znajdujących się w budynku, butla wraz z urządzeniem 
redukcji ciśnienia gazu jest częścią składową instalacji; 

20.  Technologia bezwykopowa - technika związana z montażem, wymianą lub naprawą 
rur lub prefabrykatu kanałowego znajdującego się poniżej terenu, ograniczająca do 
minimum materiał wykopywany z powierzchni lub pozwalająca uniknąć 
wykonywania wykopu; 

21.  Mikrotunelowanie - technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych 
polegająca na wtłaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urządzenia do 
wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiału mechanicznie 
świdrem lub jako płynnej zawiesiny; 

22.  Przecisk - technika montażu rury lub prefabrykatów kanałowych, w której rura 
osłonowa jest wprowadzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek 
usuwany jest w miarę posuwania rury do przodu; 

23.  Klimatyzacja - środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na 
regulacji jego temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do 
zamkniętych przestrzeni; 

24.  Klimatyzator - zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako 
zespół do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na 
przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem 
elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 
powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania 
cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez 
odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, wówczas jest to pompa ciepła; 

25.  Pompa ciepła - zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako 
zespół do dostarczania ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem 
elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może on mieć wyposażenie służące do 
oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie odbywa się 
poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego; 

26. Wentylacja - nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub 
mechaniczny; 

27.  Kolektor słoneczny - urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne 
przekształcane następnie w ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za 
pośrednictwem płynu; 

Odzysk ciepła - wykorzystanie ciepła odpadowego z zespołu(-ów), realizującego(-ch) 
zasadniczo funkcję ziębienia bądź za pomocą dodatkowego wymiennika (np. ziębiarka 
cieczy z dodatkowym skraplaczem), bądź przez przekazywanie ciepła z instalacji 
ziębniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizującym(-ch) przede wszystkim 
funkcję grzania (np. o  zmiennym kierunku przepływu czynnika ziębniczego); 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Materiały do wykonania remontu konstrukcji rygli będące wyrobami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
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r. Nr 0, poz. 
1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 
krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w 
zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 
zastosowaniu co oznacza, że ich 
właściwości użytkowe umożliwiają - prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, w których 
mają być one zastosowane w sposób trwały -spełnienie podstawowych wymagań, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych 
zamówieniem remontu pomnika powinny być wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
przepisami, a więc posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną - dla której zakończył się okres koegzystencji - i dla których nie 
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 
31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany", albo 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile 
wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem 
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 
art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają 
spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób 
budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 
ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów. 



ST0 Wymagania ogólne 
 

19 
 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
dotyczące materiałów, jak odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty 
techniczne wydane 
do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami 
technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów z rozbiórki opisane są w SST-01 w pkt. 13 
Podstawy płatności. 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Ustawą 
o odpadach (Dz.U. Nr10 poz.21 z 2015.02.06.) 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza 
terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej 
warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do 
wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub 
wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w 
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych 
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obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

- projekt technologii i organizacji montażu 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
SST, PN, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 
5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor 
nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca powinien: 

- Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 
odpadów budowlanych; 



ST0 Wymagania ogólne 
 

22 
 

- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót 
budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie 
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach 
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

- Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego oraz eliminować prace maszyn i 
urządzeń na biegu jałowy 

- Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 
prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący 
najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

- Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi 
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy; 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy 
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i 
dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne 
i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty 
badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu 
osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych 
im funkcji. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
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3) projektant, 

4) kierownik budowy, 

5) kierownik robot budowlanych, 

6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie -w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny 
dla osób upoważnionych. 

Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży 
lub zniszczeniu. 

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.5.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie. 
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę lub kopia zgłoszenia robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
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obmiarów (rejestru obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą 
do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR- ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

 

 
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w 
robotach; 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny; 

e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze 
obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
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przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 
2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

4. Protokoły odbiorów częściowych; 

5. Recepty i ustalenia technologiczne; 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 

9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do 
zastosowanych materiałów (wyrobów); 1O. Wykaz wbudowanych 
urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 

11. Wykaz przekazywanych kluczy; 

12.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

13. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
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wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót 
będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór 
ostateczny (końcowy) robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami 
pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach 
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

- koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku 
materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność 
Wykonawcy; 

- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony 
środowiska; 
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, 
usunięciem po zakończeniu robót); 

- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych; 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki 
dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

- koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 

- stosowanie się do PZJ; 

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

- koszty pobierania i badań próbek; 

- przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / 
wykonawczych; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym; 

- wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami 
przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci; 

- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 

- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 

- wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych 
materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2O16 r. Nr O, 
poz. 29O). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. 2O15, poz. 2164). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 
2O16 r. Nr O, poz. 157O). 

- Ustawa z dnia 3O sierpnia 2OO2 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2O16 r. 
Nr O, poz. 655). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2O16 r. 
Nr O, poz. 191). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2OOO r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 
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2O15 r. Nr O, poz. 1125). 

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2OOO r. - o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2O16 r. Nr O, poz. 1725). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2OO1 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2O16 r. 
Nr O, poz. 672). 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2OO1 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2O15 r. poz. 
469). 

- Ustawa z dnia 1O kwietnia 2OO3 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2O15 r. poz. 2O31). 

- Ustawa z dnia 2O czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2O17 r. poz. 128). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2O15 r., 
poz. 46O). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2OO4 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2O13 r. Nr O, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2O12 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2O12 r. Nr O, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2OO2 r. - w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2OO2 r. Nr 1O8, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2OO2 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2O15 r. Nr O, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2O16 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2O16 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2OO3 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2OO3 r. Nr 12O, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 
poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2OO3 r. Nr 169, poz. 165O). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2OO3 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2OO3 r. Nr 47, poz. 4O1). 

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 1O lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 
3O). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 
poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 
2O15 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2O15 r. poz. 1789). 

 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1923). 

- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

- PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

- PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 
Instalacje elektryczne. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag 
Dashofer, Warszawa 2015 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 
I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, 

Zeszyt 3, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
elementów preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, 
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Zeszyt 9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, 
Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 
2006, Zeszyt 12. 
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1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania w zakresie robót rozbiórkowych, które zostaną 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STO 
Część ogólna , punkt 1.1 

 
2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 . 

 
3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające demontaż części 
elewacji z okładzin klinkierowych wraz z uszkodzonym podłożem. 

 
4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STO Warunki Ogólne , pkt. 1.7. 

 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną 

, SIWZ i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STO – Warunki Ogólne , pkt.5. 

 
6. Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO – Warunki ogólne , pkt. 2 

6.2. Materiały z wyburzeń i rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki to:, gruz betonowy, stal zbrojeniowa 

6.2.1. Rozbiórki z elewacyjnych płytek klinkierowych ograniczać jedynie do obszarów zdegradowa- 

nych, a płytki oczyścić i przeznaczyć do ponownego wbudowania. 

7. Sprzęt 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO - Wymagania ogólne , pkt. 3 

 
7.2. Sprzęt stosowany do robót rozbiórkowych. 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny i mechaniczny pod warunkiem, że nie wywrze on 

negatywnego wpływu na jakość robót, budynek oraz przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunków materiałów 

8. Transport 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO - Wymagania ogólne , pkt. 4 

8.2. Transport materiałów 

Materiał z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy z odwozem dowolnymi środkami transportu 

(samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 

Kategorycznie zabrania się ponownie wbudowywać jakikolwiek materiał z rozbiórki. 

 
9. Szczegółowe wymagania wykonania robót 
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9.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych powinien posiadać: 

- doświadczenie w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych i konstrukcji budowlanych 

- odpowiednie wyposażenie w sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonania prac 
- pracowników przeszkolonych w autoasekuracji w szczególności zaś przy demontażu elementów 

budowlanych na wysokości, 

- kierownik budowy powinien posiadać stosowne uprawnienia budowlane wykonawcze, oraz 

doświadczenie w prowadzeniu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i konstrukcji budowlanych. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca na własny koszt sporządzi i przedłoży 

Zamawiającemu dokładną inwentaryzację konstrukcji ryglowej wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Protokół musi oprócz części opisowej zawierać szczegółową dokumentację fotograficzną, w tym również 

w wersji elektronicznej. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

wszystkie elementy budynku, mogącymi nastąpić w trakcie robót i transportu materiałów. 

Okna elewacji zabezpieczyć za pomocą sztywnych płyt wiórowo-cementowych lub sklejką grubości min 15 

mm. 

 
Demontaż wykonywać poprzez odspajanie lub odcinanie poszczególnych fragmentów tynku wraz z 

uszkodzonym podłożem. Transport odspojonych elementów wykonywać za pomocą dźwigu. 

 
9.2. Dziennik robót rozbiórkowych 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 

porządkowych powinien podawać przebieg robót. 

 
9.3. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, 

aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

 
9.4. Gospodarka odpadami 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001r o odpadach Dz. U. Nr 62 z 

2001r, poz. 627 oraz ustawą z dnia 27.07.2001r Dz. U. Nr 100 z 2001r, poz.1085, Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 

2001r.Odpady dla fazy wyburzeń zgodnie z klasyfikacja zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie katalogu odpadów z dnia 27.09.2001r znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: „17” – odpady z 

budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. 

 
10. Kontrola jakości robót. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz 

spełniać warunki określone w STO – Warunki Ogólne , pkt. 6. 

 
10.1. Badania i sprawdzenia podczas wykonywania robót. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki , warunków jej wykonywania 

zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 9 ST oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 
11. Obmiar robót 

Warunki obmiaru określono w STO – Warunki Ogólne , pkt. 11 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
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robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
11.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- szt. , m², m³ 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych i betonowych siatkami z włókna poliparafenilenbenzobisoxa- 

zolowego (PBO). 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych 2 punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wzmacnianiu konstrukcji 

murowanych ścian z pustaków oraz ścian żelbetowych siatkami z włókna poliparafenilenbenzobisoxa- 

zolowego (PBO) o wytrzymałości na rozciąganie 5 800 MPa poprzez przyklejane ich na konstrukcji za pomocą 

specjalnej hydraulicznie wiążącej zaprawy i obejmują: 

- opracowanie projektu technologicznego wzmocnienia, 
- dostarczenie kompletu systemu - siatek poliparafenilenbenzobisoxazolowych i zapraw, 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

- montaż i demontaż rusztowania, 
- przygotowanie powierzchni pod naprawę z czyszczeniem i wyrównaniem powierzchni w dostosowaniu do 

wymagań przyjętego systemu, 
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji murowanej z pustaków czy ściany żelbetowej, 
- pielęgnację wykonanych warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Siatki PBO - siatki z włókna poliparafenilenbenzobisoxazolowego, które poprzez wklejenie w spec- 

jalną zaprawę mineralną FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix = matryca cementowa zbrojona 

tkaniną) stanowią system wzmocnień konstrukcyjnych. 

 
1.4.2. Delaminacja - utrata przyczepności przyklejonego elementu do elementu wzmacnianego - 

odspojenie siatki wzmacniającej od konstrukcji żelbetowej. 

 
1.4.3. Stopień wzmocnienia - stosunek nośności przekroju po wzmocnieniu do nośności przekroju przed 

wzmocnieniem. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma- mi 

oraz z określeniami użytymi w ST-0. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, 

ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-0. 
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2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne - dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST-0. Do 

wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić deklarację zgodności lub certyfikat zgodności dostarczonego 

materiału z Aprobatą Techniczną (Krajową Oceną Techniczną). 

Na żądanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych 

w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada 

Wykonawca. 

 
2.2 Właściwości materiałów do wzmocnienia konstrukcji. 

W poniższej specyfikacji technicznej przyjęto zastosowanie siatki z włókna poliparafenilenbenzobisoxa- 

zolowego o wytrzymałości na rozciąganie 5 800 MPa, zatopionej w zaprawie mineralnej wg projektu w ramach 

systemu FRCM. Rozmieszczenie siatki zgodne z projektem. Wymagania stawiane projektowanym materiałom 

wzmacniającym, a spełniane przez projektowane produkty to: 

- wysoka odporność na zmęczenie, 
- wytrzymałość na rozciąganie 5 800 MPa, 
- moduł sprężystości ≥ 270 GPa, 
- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 2,15%. 

 
2.3. Materiały do przygotowania podłoża. 

Do wyrównania nierówności, reprofilacji i wypełniania ubytków (np. za pomocą zapraw PCC) należy stosować 

materiały kompatybilne z zaprawą mineralną systemu FRCM, dopuszczone aktualnymi aprobatami 

technicznymi (Krajowymi Ocenami Technicznymi). 

 
3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w ST-0. 

3.2. Przygotowanie powierzchni - usunięcie istniejącego tynku, pyłu i zanieczyszczeń, luźnych cząstek oraz 

zatłuszczeń i plam. Zdegradowane powierzchnie betonowe poddać czyszczeniu strumieniowo- 

ciśnieniowemu. Ubytki w podłożach betonowych naprawić przy użyciu zapraw PCC. 

 
3.3. Wykonanie wzmocnienia. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót w dostosowaniu do 

technologii robót przewidzianej przez producenta materiałów należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 

Inżyniera. Wykonawca powinien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i 

termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoży. 

 
4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportowymi, dopuszczonymi przez Inżyniera, pod warunkiem zabezpieczenia ich zgodnie z 

wymaganiami producenta np. przed mrozem i zawilgoceniem. Składowanie materiałów musi również 

spełniać powyższe warunki. 
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5. Wykonywanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót - podano w ST-0. 

Wykonawca robót powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy wzma- 

cnianiu konstrukcji żelbetowych i murów z pustaków za pomocą siatek z włókien poliparafenilenbenzo- 

bisoxazolowych. 

 
5.2. Prace przygotowawcze. 

Dla zaakceptowanego przez Inżyniera systemu wzmocnienia, wykonawca opracuje projekt technologiczny 

zawierający analizę statyczną i wytrzymałościową, uwzględniającą obciążenia konstrukcji w czasie 

wzmocnienia i po wzmocnieniu, technologie prowadzenia robót, zakres i sposób prowadzenia badań 

kontrolnych, tolerancje wykonawcze i kryteria odbioru. 

W calu przyjęcia właściwych założeń do projektu technologicznego Wykonawca sporządzi szczegółową ocenę 

stanu elementów konstrukcji wzmacnianych uwzględniającą: 

- klasę użytego betonu/pustaków, cegieł wzmacnianego muru, 
- położenie, przebieg i rozwartość rys. 
Podczas prac na bieżąco i na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 

dokumentacji wykonawczej, w której zamieszczam i : 

- dane o wzmacnianych elementach, 
- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
- informacje o ilości wykonywanych prac i zużytych materiałach, 
- wyniki badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

 
5.3. Zalecenia podczas robót. 

- przygotowanie podłoża - należy usunąć istniejący tynk, pył i zanieczyszczenia, luźne cząstki oraz 

luźne 

elementy. Ubytki w podłożu uzupełnić za pomocą odpowiednich zapraw PCC. 

- przygotowanie zaprawy do siatki PBO - należy do mieszalnika wlać ok. 90% ilości wody 

przewidzianej do zarobu mieszanki, następnie wsypać zaprawę systemu FRCM jednocześnie 

mieszając, aby uniknąć grudek. Należy mieszać przez 2 - 3 minuty dodając potem resztę wody i następnie 

jeszcze przez 1 - 2 minuty mieszać w celu uzyskania odpowiedniej jednorodnej konsystencji. Otrzymaną 

zaprawę pozostawić na 5 - 10 minut w celu jej dojrzewania. Następnie przed użyciem ponownie 

wymieszać przez 1 minutę. Zaprawę należy nakładać zgodnie z kartą technologiczną producenta. 

Jeżeli zaprawa zgęstenieje, to nie należy do niej dodawać wody, a jedynie wymieszać przez 1 - 2 minuty i 

następnie kontynuować nakładanie. 

- nakładanie zaprawy i siatki - podłoże zwilżyć wodą i nakładać metalową gładką kielnią zaprawę 

warstwą o grubości 2 - 3 mm, odczekać kilka minut, a następnie wtopić w niej siatkę ( zorientowaną i 

przykryć drugą warstwą zaprawy. Na łączeniach należy wykonywać zakład 7 cm - 20 cm na każdym 

łączeniu 

- stosować siatkę PBO systemu FRCM, dwukierunkowo zbrojonej o gramaturze 22 g/m² 

- w trakcie montażu siatek zamontować konektory z włókien PBO średnicy 6 mm systemu FRCM do 

wykonania połączeń elementów istniejących warstw ściany z nową. Konektory osadzać na zaprawie 

systemowej, ilość 5 szt./m², długość pojedyńczego konektora wynosi 45 cm, 

- pielęgnacja - nie należy nakładać systemu w miejscach silnego nasłonecznienia, występowania wiatru i 
deszczu. W przypadku występowania w/w warunków stosować odpowiednie osłony. 
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6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasa- 

dami podanymi w opracowanym dla zaakceptowanego systemu projekcie technologicznym. 

 
Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 

- wykonanie rusztowań i pomostów roboczych, 
- przygotowanie podłoża, 
- przydatność materiałów do wbudowania, 

- jakość wykonywanych prac, 
- zapewnienie na placu budowy warunków bhp, ppoż, sanitarnych i ochrony środowiska. 

 
6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót naprawczych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić inżynierowi do akceptacji aktualne 

świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 

producenta (atesty materiałów). Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności do użycia odpowiada 

Wykonawca. 

 
6.2. Kontrola przygotowania podłoża wg wymagań projektu technologicznego. 

Poprawność przygotowania powierzchni (łącznie z naprawami) powinna być protokólarnie potwierdzona na 

formularzach zgodnych z wymaganiami aparobaty technicznej i projektu technologicznego. 

 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót. 

Zakres badań kontrolnych zgodnie z ustaleniami w projekcie technologicznym. 

Dodatkowo, dla sprawdzenia jakości i skuteczności wklejenia siatki, Wykonawca przygotuje odcinki refe- 

rencyjne (nie mniej niż 5) w miejscach wyznaczonych przez Inżyniera. Należy je przygotować poza strefą 

wzmocnienia, w sposób identyczny jak właściwe wzmocnienie. Na przyklejonych odcinkach należy wyko- nać 

standardowe badania wytrzymalości podłoża na oderwanie „pull-off”. Jako pozytywny wynik traktuje się 

oderwanie próbki w betonie, a nie w skleinie. 

 
6.4. Kontrola po wykonaniu. 

 
Końcowe badanie wizualne obejmuje także kontrolę równości powierzchni przyklejonych taśm. Tolerancje 

wykonania powierzchni jest podobna, jak przy sprawdzaniu danej powierzchni sprawdzanego elementu. 

Poprawność wykonania wzmocnienia powinna być protokólarnie potwierdzona na formularzach zgodnych z 

wymaganiami aprobaty (krajowej oceny technicznej) i projektu technologicznego. 

 
7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru - podano w ST-0. 

Jednostką obmiaru jest komplet wykonanego wzmocnienia przy uwzględnieniu wykonania wszystkich robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

Budowa i rozbiórka rusztowań, pomostów, przygotowanie powierzchni i wywóz materiałów odpadowych nie 

podlega osobnemu obmiarowi i mieści się w jednostce obmiaru. Płaci się za wykonaną ilość jednostek wg 

rzeczywistego obmiaru. 

Wszystkie rozbieżności z ilością podaną w projekcie i ST musi zaakceptować Inżynier. Obmiar 

robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
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8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w ST-0. 

8.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów 

wtedy, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wyko- nawcy. Koszty tych 

badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. 

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 

Inżynier może uznać, że wada nie ma zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

Czynność odbioru powinna być udokumentowana protokołem wg p-ktu 6.4. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem technologicznym, projektem budowlanym i ST. 

 
9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne warunki płatności - podane w ST-0. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności. 

Cena jednostkowa wykonania obejmuje wzmocnienie konstrukcji wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego i obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót i wykona- nie robót 

wg p-ktu 1.3. oraz oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów. 

 
10. Przepisy związane. 

 
PN-EN 12190: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej. 

PN-EN-1015-3:2001 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy. 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-EN 13057:2004  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań 

Oznaczanie odporności na absorpcję kapilarną. 

PN-EN-1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11. Określenie wytrzymałości na zginanie 

i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

SST-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROBOTY NAPRAW ZARYSOWAŃ I SPĘKAŃ ŚCIAN ELEWACJI 



 

45  

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na naprawie rys na elewacjach, wykonania zszycia pęknięć dla zadania: 

Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i 

Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9. 

 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie naprawy rys poprzez: 

– wypełnienie zaprawą wapienno-cementową, 

– sklejenie rys materiałem mineralnym, 

– zszycie rys w systemie naprawczym 

– naprawa miejsc na elewacji po zszyciu. 

 
1.4. Określenie podstawowe, definicje. 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określenie podanymi w ST 

"wymagania ogólne" 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są w następujące terminy: 

– nierdzewny pręt sprężysty, wzmacniający, stosowany w połączeniu z zaprawą cementową, 

montowany w bruzdach. 

– modyfikowana zaprawa cementowa doskonale łącząca się z podłożem, zalecana jako środek wiążący 

do systemu kotew ze stali austenicznej. 

 
Przyjęty do zastosowania system naprawczy charakteryzuje: 

– rodzaj zastosowania łączników, kotew i prętów – proste jedno-częściowe elementy o dużej 

sprężystości wykonane ze stali austenitycznej przy zastosowaniu unikalnej konstrukcji spiralnej Hi-Fin 

– sposób mocowania – w większości przypadków od zewnątrz budynku. Pręty instalowane są w otworach 

o odpowiedniej głębokości wywierconych w murze lub też bruzdach czy szczelinach powstałych po 

wybraniu spoiny. 

 
Podłoże – powierzchnia istniejącej ściany pokryta tynkiem cementowo-wapiennym wymagającym napraw i 

uzupełnień. 

 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
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projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Dokumentacje robót budowlanych stanowią: 

– projekt budowlano-wykonawczy 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), 

– dziennik budowy, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecanie 

producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbioru częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

Roboty naprawcze murów należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót naprawczych murów, opracowanych dla 

remontowanego budynku. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera między innymi: 

– widok elewacji, 

– szczegóły zszywania rys za pomocą kotew spiralnych ze stali austenicznej systemu naprawczego w 

ścianach budynku z dokładnym podaniem ich rozmieszczenia przez wykonawcę 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST "wymagania ogólne". 
Materiały stosowane do wykonania robót naprawczych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aprobatą techniczną. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 

daty produkcji 

 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów. 

Wszystkie materiały do wykonania naprawy rys i murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych). 

1.  Pręt produkowany ze stali austenicznej klasy 304 (BS)(EN 1.4301) i 316 (BS)(EN 1.4401) BS – 

Norma Brytyjska, przy zastosowaniu unikalnej konstrukcji spiralnej Hi- Fin (lub równoważny). 

2.  Modyfikowana zaprawa cementowa doskonale łącząca się z podłożem, stosowana 

jako środek wiążący do osadzania pretów. 

3. Pozostałe materiały uzupełniające do uzupełnienia spoin, ubytków tynku, powłok malarskich itd. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów. 

Wyroby do systemów naprawczych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
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− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót naprawczych i wzmacniających wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót naprawczych. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywanie zgodnie z 

instrukcją producenta: 

− materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
− łączniki, pręty i kotwy – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót naprawczych. 

1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 

transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 

2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszanki mechaniczne (wolnoobrotowe), 

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 

3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne. 

4. Do nakładania mas i zapraw – zestaw z pistoletem do spoinowania, pistolet 

pneumatyczny do spoinowana zszytych pęknięć, metalowe końcówki do zapraw oraz 

pojemnik na zaprawę. 

5. Do mocowania kotew – gdzie tylko możliwe używać wiertarek rotacyjnych (bez udaru) z 

trzy-szczękowym mocowaniem wierteł i wiertarki udarowe typu SDS jak najlżejsze i 

najmniejsze, pistolet wraz z końcówką przedłużającą. 

6. Do mocowania prętów – poziome wycięcia najczęściej wykonywane w spoinach 

wspornych zaleca się wykonywać przy użyciu bruzdownicy dwutarczowej lub szlifierki 

kątowej współpracującej z odkurzaczem. 

7. Do kształtowania powierzchni tynków – prace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia modelowania powierzchni. 

8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, sznury traserskie itp. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów. 

Materiały wchodzące w skład naprawczego systemu naprawczego należy transportować zgodnie z 

wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót naprawczych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "wymagania ogólne”. 5.2.Warunki 

przystąpienia do robót naprawczych. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem naprawy murów poprzez sklejenie rys należy 

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 

placu budowy. 

5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty naprawcze. 

Przed rozpoczęciem robót należy skuć tynk w miejscach występowania rys, sprawdzić szerokość rys i wykonać 

ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 

podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. 

Przygotowanie podłoża. 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– zabezpieczyć folią okna przed uszkodzeniem, 
− odbić partie tynków, 
− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty- adhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

− usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 
− w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. 

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa) (różne 

rodzaje ścierniw), ciśnieniowa. 

Przed przystąpieniem do naprawy rys, należy sprawdzić rozwartość rys po skuciu tynku, a po zszyciu lub 

sklejeniu naprawić bruzdy i odwierty (systemem naprawczym do cegły elewacyjnej. 

 
5.4. Wykonanie zszycia rys. 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie mocowanych rusztowań osłon, zabezpieczających 

przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

Zaprawę systemową należy układać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Zszywanie rys prętami Ø8 : 
−  wyciąć szczeliny w poziomych spoinach lub cegle, szerokości 16 mm i głębokości 80 mm, W 

przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

− wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą, 
− do końca szczeliny wprowadzić zaprawę o grubości ok. 10 mm, 
− wepchnąć pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny, 
− wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej 

w pozostałych spoinach obiektu, 

− wyrównać powierzchnię spoiny, 
− zwilżyć spoinę co pewien czas, 
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− uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymaganie ogólne" 

Kontrola powinna obejmować: 
− kontrolę podłoża, 
− kontrolę materiałów, 
− kontrolę międzyoperacyjną, 
− kontrolę końcową. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót naprawczych. 

Przed przystąpieniem do robót naprawczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.3. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz aprobatą techniczną. 

Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: 
− deklaracji zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych 
− wyglądu zewnętrznego materiału. 

 
6.4. Ocena podłoża. 
Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia: 

− wykonania niezbędnych prac naprawczych, 
− wyglądu i nośności powierzchni. 

 
6.5. Badania w czasie robót – kontrole międzyoperacyjne. 

Jakość i funkcjonalność kotew zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżącą kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości. 

2. Kontroli wykonania naprawy rys. 

3. Kontroli wykonania mocowania prętów -rozmieszczenia i rozstawu zgodnego z 

projektem. 

4. Tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

5. Malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.6. Badania w czasie odbioru robót. 6.6.1.Zakres 

i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót naprawczych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości naprawy rys poprzez wypełnienie lub sklejenie, 
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− prawidłowości zamocowania kotew i prętów. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy wstępnie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 
6.6.2. Opis badań odbiorowych. 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonywanych robót naprawczych muru z 

zastosowaniem systemów wzmacniania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu naprawczego. 

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne”. 
7.1.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 

1. Długość naprawy rys oblicza się w metrach bieżących rysy. 

2. Długość wzmocnienia ścian prętami, np. prętami oblicza się w metrach bieżących 

osadzonych prętów. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznych robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 



 

51  

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− instrukcje producenta systemu, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót naprawczych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienie oraz oceny wizualnej. 

Roboty naprawcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty naprawcze nie powinny zostać odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego wzmocnienia muru z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót naprawczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminem ich usunięcia, 
− stwierdzeniem zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem. Protokół 

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ścian zewnętrznych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZEŃ ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenie dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
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Rozliczenia robót naprawczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostatecznie rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót określa umowa i może być 

obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 

zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót naprawczych lub kwoty ryczałtowej obejmujące roboty naprawcze 

uwzględniają: 

− przygotowanie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− ocenę i przygotowanie podłoża, 
− zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

− wyznaczenie miejsc zszycia i kotwienia ścian zewnętrznych zgodnie z dokumentacją, 
− wykucie lub wycięcie szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w 

określonych odstępach pionowych, 

− wyczyszczenie szczeliny i spłukanie dokładnie wodą, 
− wykonanie otworów pod kotwy, 
− wklejenie prętów wzmacniających oraz zamocowanie kotew w ścianach zewnętrznych, 
− usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

− uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

− likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczeniu robót naprawczych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 

rusztowań stanowić będą podstawę oddzielonej płatności. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom 1, 

część 1-4. Warszawa 1990. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 
SST-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYNKI ZEWNĘTRZNE I OKŁADZINY Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 



 

54  

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru lokalnych 

naprawczych robót tynkarskich i montażu płytek klinkierowych na elewacjach budynku wielofunkcyjnego 

GUM. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji dla zadania : Remont elewacji budynku głównego Międzywydziałowego Instytutu 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania 

Styczniowego 9. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków i okładzin z płytek klinkierowych na ścianach zewnętrznych, 

- dokładne oczyszczenie i odpylenie powierzchni podłoża, 

- wykonanie warstwy gruntującej, 

- wykonanie dwuwarstwowych tynków, 

- przyklejenie i zaspoinowanie płytek okładzinowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót: 

- środki gruntujące, 
- gotowe zaprawy podkładowe i nawierzchniowe tynkarskie, 
- płytki klinkierowe z rozbiórki i nowe, 
- klej i fuga do płytek klinkierowych, 
- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004 

 
Zaprawy tynkarskie. 

Stosować tynk : 

- cementowo-wapienny nawierzchniowy przeznaczony do użytku zewnętrznego, o fakturze baranka 
- ziarnistość tynku o fakturze baranka : 2 i 3 mm, 
- współczynnik przewodzenia ciepła: ℷ=0,8 W/mK, 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=15, 
- wytrzymałość na ściskanie przy zginaniu (28 dni) > 1,0 N/mm², 
- maksymalna grubość tynku w ramach jednego etapu: 25 mm 
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Zaprawa do klejenia płytek klinkierowych: 

- zaprawa spełniająca wymagania C2 TE S1 normy PN-EN 12004, wysoko elastyczna, wodoodporna, 

mrozoodporna 

 
Zaprawa do fugowania: 

- hydrofobowa, 
- elastyczna, 
- po stwardnieniu mrozoodporna, 
- niski skurcz przy wiązaniu, 
- szerokość fug od 6 mm do 15 mm, 

 
2.2. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed wilgocią. 

Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 

 
2.3. Szczególne przygotowanie płytek do okładzin elewacji. 

Szczególną uwagę zwrócić na staranne przygotowanie płytek ceramicznych z rozbiórek. Płytki z rozbiórek 

oczyścić z zapraw, by przeznaczyć je do ponownego wbudowania. 

Braki w płytkach uzupełnić nowymi płytkami, których dobór należy uzgodnić z Biurem Konserwatora Miejskiego 

w Gdyni. 

Stosować płytki o wymiarach ok. 10 cm x 20 cm w kolorze i strukturze naturalnej cegły pełnej. 

 
2.4. Podłoże pod płytki w obszarze nad wejściem do budynku (patrz ozn. na rys. nr 1 i nr 2 projektu archi- 

tektoniczno-budowlanego) wzmocnić za pomocą siatek i konektorów PBO - patrz projekt oraz SST-02. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników 

atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich i montażu płytek powinny być zakończone wszystkie prace 

wzmacniania podłoża, które powinno być suche, stabilne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 

przyczepność zapraw. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą.  

Roboty tynkarskie prowadzić w temp. powyżej 5 st. C. 

Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie 

wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu ich zgodności wykonania z dokumentacją techniczną: 

- minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,30 MPa, 

- niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia skutkiem występowania cząstek niegaszonego wapnia, 

- pęknięcia powierzchni, 

- wykwity soli w postaci soli, 

- trwałe zacieki na powierzchni 

- odparzenia, odstawanie od podłoża. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest m². 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z projektem i SST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

 
8.2. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonywania tynków ustalić dokładną recepturę zapraw i kolorystykę z przedstawicielem                            

Biura Konserwatora Zabytków UM Gdynia. 

Również zakres i dobór płytek klinkierowych uzgodnić z jw. 
 


