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1. CZESC OGOLNA STO - Kod CPV 45000000-7

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne_ wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym oraz przy
zlecaniu i realizacji robdt objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4.Zakres robot objetych ST
Wszystkie, dotyczace remontu zelbetowej konstrukcji elewacji budynku

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét i informacje o terenie b udowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci,
drég, chodnikow itp., na ktore realizacja robét moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywacé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowad, opisac i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng
winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robdt
beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed
uszkodzenia lub lepszy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
przedmiotu umowy az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
e jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

+ podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy,
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» unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposdéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska
gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich
do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczens twa i higieny pracy, w tym zapisdw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i
pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
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zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw remontu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (,,BIOZ") zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innychprzepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.9. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych wdokumentacji.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i
przepisow o ile w warunkach projektu remontu nie postanowiono inacze;j.

1.6.Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.6.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg iSST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w,,0gdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja

projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z

dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1.

Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajagcymi  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych
Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows;
Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazocigg, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niegj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego Ilub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;
Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepofgczony
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki;
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
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odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa - wykonywanie robdét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosc¢, szerokos$¢ badz liczba kondygnacji,
w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

11.Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na  odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych;

13. Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktdrym moze on spetniac¢ funkcje od niego zgdane;

14, Konserwacja - utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu
budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze
ochrona ekosystemu w przyrodzie;

15. Ochrona zabytkéw - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnieciem w ruine;

16. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdt;

17.Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane
po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

18.Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

19. Tyczenie - ustalenie znakoéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i
poziomu elementéw dla wykonania rob6t budowlanych;

20. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

21.Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

22.0Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

23. Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

24. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
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ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25.Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych.

26. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

27.Zgtoszenie budowy - zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane; to jest przekazany wifasciwemu organowi, komplet
dokumentéw dotyczacych budowy lub robdt dla ktérych z ustawy Prawo
Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktdrego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wifasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa
budowlanego".

29.Organ samorzgdu zawodowego - organy okresSlone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30. Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

31. Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi przepisami;

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach robdot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcyprzez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem
dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

35.Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
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umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36.Zamawiajgcy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i
finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

37.Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

38. Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie
jest producentem lub wytworcg;

39.Konsultant - osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy

41. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,

sktada sie w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét

budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) przedmiaru robdét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy
jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe sktada, sie w szczegdlnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
43.Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O,
poz. 462 z pdziniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;
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44, Projekt wykonaweczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

45, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot;

46. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, =z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych;

47.Ksigzka obmiardw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

48. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefAstwa pracy i ochrony zdrowia z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz.
2042));

49, Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

50. Prébka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do
oceny;

51. Prébka laboratoryjna - probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia - ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten
sam sposoéb, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢
traktowana jako jednorodna lub identyczna;

53. Seria -okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowsy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

55. Wyrdb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
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ktorego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o
ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego";

56.Zestaw - wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potgczone,
aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego
usuniecia wyrobu;

58. Wtasciwosci uzytkowe - zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica
okresu ich waznosci;

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

61.Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organow
normalizacyjnych wymienionych w zataczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na
podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

62. Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celow
wydawania europejskich ocen technicznych;

63. Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z
odnosnym europejskim dokumentem oceny;

64.Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wifasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin. zm.), przez obiekty budowlane, w
ktorych wyréb bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

66. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. - a po tym terminie w krajowych ocenach
technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

67.Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow

konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;
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69. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

70. Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,Sstandardy europejskie (EN)" lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji;

71. Wspdlny Stownik Zaméwien - wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej
zespot koddw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w  zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. WE L340z 16.12.2002, z pdzn. zm.), zwanym dalej ,, Wspdlnym Stownikiem
Zamowien".

1.7.2. Terminy stosowane wumowach

1. Harmonogram wykonania robdt - dokument okreslajacy catkowity czas wykonania
robot wraz z terminami rozpoczecia i zakoiczenia robot kazdego z wykonawcow i
terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub etapdw robot;

2. Wada - niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie;

3. Arbitraz - sposéb rozstrzygania sporow poza sadem przez jedng lub kilka oséb,
wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie - zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem
jest, zgodnie z umowg, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcy z
niedotrzymania warunkow umowy;

5. Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i
bedgce poza wptywem stron umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie
swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia - sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robdt, przez zmniejszenie
kwoty umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je
zamiast wykonania poprawek robdt wykonanych niezgodnie z umowg;

7. Zaliczka - kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robdt, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy
ostateczne koszty wykonania robdt lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokét odbioru korncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koricowej;
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11.Protokot odbioru czesciowego - dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za
wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa - rozliczenie przejSciowe miedzy stronami umowy odnosnie do
kwoty wynagrodzenia za catos¢ robét lub ustug wykonanych na okreslonydzien;

14, Kosztorys - dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robdét z podaniem cen szczegdtowych
odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15.Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robédt
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow bezposredniej robocizny,
materiatow i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robot - szczegdtowy opis robdét wykonywanych lub juz zakonczonych z
podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koricowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez
przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy rodznice miedzy kwoty faktury
konicowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo Ze czes¢ robdt nieistotnych moze pozostawad jeszcze do
wykonania;

19. Protokot odbioru obiektu - dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbidr koncowy - proces przekazywania zamawiajgcemu zakoriczonego obiektu
budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia - zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze
robot i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez
zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokot usuniecia wad - dokument wydany po zakorficzeniu okresu rekojmi,
potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi - okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24, Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktory okresla warunki
uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladdéw i zalecenia
dotyczace konserwacjiobiektu;

25. Instrukcja uzytkowania -dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania
instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce budownictwa ogdlnego

1. Budynek -obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynekmieszkalny-budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego - budynek przeznaczony do okresowego pobytu
ludzi, w szczegdlnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom
wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki,
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budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu
Sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do
statego pobytu ludzi, w szczegdlnos$ci dom dziecka, dom rencistow i dom zakonny;

. Budynek uzytecznosci publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

. Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

. Mieszkanie - zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne
wejscie, wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt
ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

. Pomieszczenie mieszkalne - pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia
do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

. Pomieszczenie pomocnicze - pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania
lub lokalu uzytkowego stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-
sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zaktadéw zywienia
zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

. Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub

lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotéw lub produktéw
zywnosciowych uzytkownikow budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z
obstuga budynku, a takze opatu lub odpaddw statych;

11.Lokal uzytkowy - jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi

przegrodami budowlanymi, niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym
albo pomieszczeniem gospodarczym;

12. Czes¢ budynku - zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu,

przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub
lokal uzytkowy w budynku;

dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) - kondygnacja, na ktdrej znajduje sie

gtowne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna - uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub

catkowicie ponizej poziomu terenu;

16. Piwnica - kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw,

instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych nizmieszkalne;

13. Kondygnacja - przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a
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17.Antresola - gérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad
przedzielajgcym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej
kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od strony
wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w
stanie wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych
krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza
sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad
powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodow,
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepow dachowych,
osSwietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku - suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje
znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje
powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje
techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z
uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku - suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji,
stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie
przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podfoga
na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtfogi badz
warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacijg, przy czym
do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsé, przeswitdow i przejazdéw bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak:
loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i
taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni,
gzymsow, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

21. Charakterystyka energetyczna - zbior danych i wskaznikéw energetycznych
budynku lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na
energie niezbedng doich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22. Wymiar w swietle - wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéow
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w swietle ich oscieznic;

23.Sciana szczelinowa - $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu)

w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym

zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa -$ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia
opdr parciu innego materiatu.

1.7.4.Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce instalacji i sieci sanitarnych:

1. Instalacja -sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;
2. Sie¢ wodociggowa - instalacja doprowadzajagca wode do poszczegdlnych dziatek
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budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca -system kanatéw odprowadzajacych i budowli pomocniczych
stuzgcych do odprowadzania ich zawartosci do scieku, sieci kanalizacyjnej lub
innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu - system przewoddw, konstrukcji i nasypow wymaganych do
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw
przed zalaniem zaréwno wodg stodkg, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat S$ciekowy - rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do
odprowadzania Sciekéw lub innych zbednych cieczy;
6. Sie¢ kanalizacyjna - kanat S$ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do

odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni sciekdw lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa - kanat sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna -zespot urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i
zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

9. Zespdt urzadzen - zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby
zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;

10. Urzadzenie - wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstuga

instalacji;

11. Urzadzenie sanitarne - urzgdzenie state, do ktdrego dostarczana jest woda do picia

i woda do celow sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce Scieki;

12.Wyposazenie state - wyroby, takie jak urzgdzenia sanitarne lub kuchenne, ktdre
stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowane] przez mieszkancow i ktére s3
zamontowane w budynku.

13.Instalacja wodociggowa zimnej wody - uktad potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku
wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;

14.Instalacja wodociggowa cieptej wody - uktad potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzacy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku
podgrzanej wody wodociggowej;

15.Instalacja kanalizacji Sciekowej - ukfad potgczonych przewodéw wraz z
urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji
ogolnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowe] oczyszczalni $ciekow
lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16.Instalacja kanalizacji deszczowej - uktad potaczonych przewoddw wraz z wpustami,
odprowadzajacy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej,
sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na
wtasny teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potaczonych przewoddw wraz z armaturg,
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzgcy do ogrzewania
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18.Instalacja ogrzewcza powietrzna - uktad potaczonych przewodow powietrznych
wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia
cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczenn w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19.Instalacja gazowa - uktad przewoddw za kurkiem gtdwnym wraz z armaturg i innym
wyposazeniem, urzadzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi
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z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o
dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajagcymi spaliny bezposrednio poza
budynek badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z
indywidualnych butli znajdujacych sie w budynku, butla wraz z urzadzeniem
redukcji cisnienia gazu jest czes$cig sktadowa instalacji;

20.Technologia bezwykopowa - technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg
rur lub prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do
minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé
wykonywania wykopu;

21.Mikrotunelowanie - technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych
polegajgca na wttaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do
wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu mechanicznie
sSwidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22.Przecisk - technika montazu rury lub prefabrykatéow kanatowych, w ktérej rura
ostonowa jest wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek
usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23.Klimatyzacja - srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na
regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do
zamknietych przestrzeni;

24.Klimatyzator - zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako
zespdt do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na
przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania
cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez
odwrdécenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25.Pompa ciepta - zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako
zespdt do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do
oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie
poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

26.Wentylacja - nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub

mechaniczny;

27.Kolektor stoneczny - urzadzenie pochtaniajagce promieniowanie stoneczne
przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za
posrednictwemptynu;
Odzysk ciepta - wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch)

zasadniczo funkcje ziebienia badz za pomoca dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka

cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji
ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim
funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobdéw budowlanych

Materiaty do wykonania remontu konstrukcji rygli bedgce wyrobami budowlanymi w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016
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r.NrQ, poz.

1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w
zakresie odpowiadajgcym ich  wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich

wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym, w ktérych

majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty -spetnienie podstawowych wymagan, o

ktérych mowa wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U.z2016r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych

zamowieniem remontu pomnika powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
przepisami, a wiec posiadacd:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang - dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a pdiniej krajowg oceng techniczng), badZz uznano za
,regionalny wyréb budowlany", albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile
wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2.Zrédta uzyskania materiatow.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
dotyczgce materiatow, jak odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty
techniczne wydane

do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami
technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw z rozbiérki opisane sg w SST-01 w pkt. 13
Podstawy pfatnosci.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa
o odpadach (Dz.U. Nr10 poz.21 z 2015.02.06.)

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkdw umowy, zostanie przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robat.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robdt i harmonogram ich realizacji,

- projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robédt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Wykonawca powinien:
- Organizowac¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowaé ilos¢ powstajgcych
odpaddéw budowlanych;
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- Unika¢ zanieczyszczenn odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Unikac¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego oraz eliminowa¢ prace maszyn i
urzgdzen na biegu jatowy

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujgcy
najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiegac¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktorymi
poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakoscirobot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i

robét ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.4.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
Zzrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i
dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne
i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty
badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu
0s0b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét
budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych
im funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni s3:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
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3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie -w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny

dla oséb upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy

lub zniszczeniu.

Za wfasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wifasciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robot.

6.5.2.Ksigzka obmiardw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.5.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe lub kopia zgtoszenia robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0goblne zasady obmiarurobot

a) Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
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obmiardéw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang
do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot imateriatow
a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR- ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne Swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w
robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robodt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4.0dbiodr robot ostateczny (koricowy)
1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego)robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia
robét i przyjecia dokumentoéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowaq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
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przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robédt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszgce sie do

zastosowanych materiatow (wyrobow); 10. Wykaz wbudowanych
urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen;

13. Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

Nouksw
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wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
8.5.0dbior po uptywie okresu rekojmi lubgwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét
bedacych przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koricowy) roboét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

9.1.1. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

9.1.4. Cenyjednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami
posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku
materiatow rozbidorkowych przechodzgcych na wtasnosé
Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony
sSrodowiska;
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wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem,
usunieciem po zakonczeniu robét);

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do

wykonania robot podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; opfaty za dzierzawe placow i
bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych;
stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych /
wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;
koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;
uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych
materiatdow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr O,
poz.290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r.Nr O, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2016r.

Nr O, poz. 655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z
2016r.

Nr O, poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z
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2015r.Nr O, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr O, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016r.

Nr O, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. -0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2015r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U.z2017r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. Uz 2015r.,
poz. 460).

10.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. Nr O, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz.
30).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada

2002

r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3.Normy

PN-1SO 6707-1 Budynkiibudowle -Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo -Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne.

10.4.Inne dokumenty iinstrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag

Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom

I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001,
Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rurii
elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,
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Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa
2006, Zeszyt 12.
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SSTO1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01- Kod CPV 451100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych.
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1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania w zakresie robét rozbidrkowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w STO

Czesc ogodlna, punkt 1.1

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce demontaz czesci
elewacji z oktadzin klinkierowych wraz z uszkodzonym podtozem.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STO Warunki Ogélne, pkt. 1.7.

5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ izgodnoséich wykonania z dokumentacjg techniczng
, SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami okreslonymi w STO — Warunki Ogélne , pkt.5.

6. Materiaty
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Warunki ogélne, pkt. 2

6.2. Materiaty z wyburzen i rozbiérki.
Materiaty z rozbidrki to:, gruz betonowy, stal zbrojeniowa

6.2.1. Rozbidrki z elewacyjnych ptytek klinkierowych ogranicza¢ jedynie do obszaréw zdegradowa-
nych, a ptytki oczyscié i przeznaczy¢ do ponownego wbudowania.

7. Sprzet
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO - Wymagania ogdlne, pkt. 3

7.2. Sprzet stosowany do roboét rozbiorkowych.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny i mechaniczny pod warunkiem, ze nie wywrze on
negatywnego wptywu na jakos¢ robdt, budynek oraz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkéw materiatéw

8. Transport

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO - Wymagania ogdlne, pkt. 4

8.2. Transport materiatéw

Materiat z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy z odwozem dowolnymi srodkami transportu
(samochdéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Kategorycznie zabrania sie ponownie wbudowywac jakikolwiek materiat z rozbiorki.

9. Szczegotowe wymagania wykonania roboét
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9.1. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonaweca robét rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych powinien posiada¢:

- doswiadczenie w zakresie rozbiérki obiektdw budowlanych i konstrukcji budowlanych

- odpowiednie wyposazenie w sprzet specjalistyczny niezbedny do wykonania prac

- pracownikéw przeszkolonych w autoasekuracji w szczegdlnosci zas przy demontazu elementow
budowlanych na wysokosci,
- kierownik budowy powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane wykonawcze, oraz
doswiadczenie w prowadzeniu robét rozbidrkowych obiektéw budowlanych i konstrukcji budowlanych.
Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy stosowac przepisy rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi i przedtozy
Zamawiajgcemu doktadng inwentaryzacje konstrukcji ryglowej wraz z dokumentacja fotograficzna.
Protokdt musi oprdcz czesci opisowej zawierac szczegdétowg dokumentacje fotograficzng, w tym réwniez
w wersji elektronicznej.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami
wszystkie elementy budynku, moggcymi nastgpi¢ w trakcie robdt i transportu materiatow.

Okna elewacji zabezpieczy¢ za pomocg sztywnych ptyt widrowo-cementowych lub sklejkg grubosci min 15
mm.

Demontaz wykonywac poprzez odspajanie lub odcinanie poszczegdlnych fragmentéw tynku wraz z
uszkodzonym podtozem. Transport odspojonych elementéw wykonywac za pomocg dZzwigu.

9.2. Dziennik roboét rozbiérkowych
Przebieg robdt rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac przebieg robét.

9.3. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniac robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

9.4. Gospodarka odpadami

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dn. 27.04.2001r o odpadach Dz. U. Nr 62 z
2001r, poz. 627 oraz ustawg z dnia 27.07.2001r Dz. U. Nr 100 z 2001r, poz.1085, Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z
2001r.0dpady dla fazy wyburzen zgodnie z klasyfikacja zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadéw z dnia 27.09.2001r znajdujg sie w zasadniczej grupie kodowej: ,, 17" — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych.

10. Kontrola jakosci robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng, SIWZ oraz
spetniaé warunki okreslone w STO — Warunki Ogdlne, pkt. 6.

10.1. Badaniai sprawdzenia podczas wykonywania robét.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, warunkéw jej wykonywania
zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 9 ST oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

11. Obmiar robot
Warunki obmiaru okreslono w STO — Warunki Ogdlne, pkt. 11 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze
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SSTO1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
robot. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

11.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robdt sa:
-szt., m%, m3
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH (BETONOWYCH)
SCIAN SIATKAMI Z WLOKNA PBO
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy

wzmachianiu konstrukcji zelbetowych i betonowych siatkami z wtékna poliparafenilenbenzobisoxa-
zolowego (PBO).

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych 2 punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wzmacnianiu konstrukcji

murowanych Scian z pustakdéw oraz Scian zelbetowych siatkami z wtékna poliparafenilenbenzobisoxa-

zolowego (PBO) o wytrzymatosci na rozcigganie 5 800 MPa poprzez przyklejane ich na konstrukcji za pomocga

specjalnej hydraulicznie wigzacej zaprawy i obejmuja:

= opracowanie projektu technologicznego wzmocnienia,

= dostarczenie kompletu systemu - siatek poliparafenilenbenzobisoxazolowych i zapraw,

= prace pomiarowe i oznakowanie robot,

= montaz i demontaz rusztowania,

= przygotowanie powierzchni pod naprawe z czyszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni w dostosowaniu do
wymagan przyjetego systemu,

= wykonanie wzmocnienia konstrukcji murowane;j z pustakdw czy Sciany zelbetowej,

= pielegnacje wykonanych warstw,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Siatki PBO - siatki z wtdkna poliparafenilenbenzobisoxazolowego, ktére poprzez wklejenie w spec-
jalng zaprawe mineralng FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix = matryca cementowa zbrojona

tkaning) stanowig system wzmocnien konstrukcyjnych.

1.4.2. Delaminacja - utrata przyczepnosci przyklejonego elementu do elementu wzmacnianego -
odspojenie siatki wzmacniajgcej od konstrukcji zelbetowej.

1.4.3. Stopien wzmocnienia - stosunek nosnosci przekroju po wzmocnieniu do nosnosci przekroju przed
wzmochieniem.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi norma- mi
oraz z okresleniami uzytymi w ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-O0.
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2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne - dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania - wg ST-0. Do

wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci dostarczonego
materiatu z Aprobatg Techniczng (Krajowg Oceng Techniczng).

Na zgdanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych
w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta. Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada
Wykonawca.

2.2 Wiasciwosci materiatéw do wzmocnienia konstrukgji.

W ponizszej specyfikacji technicznej przyjeto zastosowanie siatki z wtdkna poliparafenilenbenzobisoxa-
zolowego o wytrzymatosci na rozcigganie 5 800 MPa, zatopionej w zaprawie mineralnej wg projektu w ramach
systemu FRCM. Rozmieszczenie siatki zgodne z projektem. Wymagania stawiane projektowanym materiatom
wzmachniajagcym, a spetniane przez projektowane produkty to:

= wysoka odpornosé na zmeczenie,

= wytrzymatosé na rozcigganie 5 800 MPa,

= modut sprezystosci = 270 GPa,

= wydtuzenie przy zerwaniu 2 2,15%.

2.3. Materiaty do przygotowania podtoza.

Do wyrownania nieréwnosci, reprofilacji i wypetniania ubytkéw (np. za pomocg zapraw PCC) nalezy stosowac
materiaty kompatybilne z zaprawa mineralng systemu FRCM, dopuszczone aktualnymi aprobatami
technicznymi (Krajowymi Ocenami Technicznymi).

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - podano w ST-0.

3.2. Przygotowanie powierzchni - usuniecie istniejgcego tynku, pytu i zanieczyszczen, luznych czastek oraz
zattuszczen i plam. Zdegradowane powierzchnie betonowe poddaé czyszczeniu strumieniowo-
ci$nieniowemu. Ubytki w podtozach betonowych naprawic przy uzyciu zapraw PCC.

3.3. Wykonanie wzmocnienia.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robdt w dostosowaniu do
technologii robdt przewidzianej przez producenta materiatéw nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponowac podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtozy.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi, dopuszczonymi przez Inzyniera, pod warunkiem zabezpieczenia ich zgodnie z
wymaganiami producenta np. przed mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie materiatéw musi réwniez
spetniaé powyzsze warunki.
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5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét - podano w ST-0.

Wykonaweca robét powinien posiadaé¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy wzma-
cnianiu konstrukcji zelbetowych i murdw z pustakéw za pomoca siatek z wtékien poliparafenilenbenzo-
bisoxazolowych.

5.2. Prace przygotowawcze.

Dla zaakceptowanego przez Inzyniera systemu wzmocnienia, wykonawca opracuje projekt technologiczny
zawierajgcy analize statyczng i wytrzymatosciowa, uwzgledniajgcg obcigzenia konstrukcji w czasie
wzmochnienia i po wzmocnieniu, technologie prowadzenia robét, zakres i sposdb prowadzenia badan
kontrolnych, tolerancje wykonawcze i kryteria odbioru.

W calu przyjecia wtasciwych zatozen do projektu technologicznego Wykonawca sporzadzi szczegétowa ocene

stanu elementdéw konstrukcji wzmacnianych uwzgledniajaca:

= klase uzytego betonu/pustakéw, cegiet wzmacnianego muru,

= potozenie, przebieg i rozwartos¢ rys.

Podczas prac na biezgco i na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania
dokumentacji wykonawczej, w ktérej zamieszczami :

= dane o wzmacnianych elementach,

= informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

= dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robat,

= informacje o ilosci wykonywanych prac i zuzytych materiatach,

= wyniki badann w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

5.3. Zalecenia podczas robét.

= przygotowanie podtoza - nalezy usungac istniejgcy tynk, pyt i zanieczyszczenia, luzne czastki oraz
luzne

elementy. Ubytki w podtozu uzupetnié za pomoca odpowiednich zapraw PCC.

= przygotowanie zaprawy do siatki PBO - nalezy do mieszalnika wla¢ ok. 90% ilosci wody
przewidzianej do zarobu mieszanki, nastepnie wsypac zaprawe systemu FRCM jednoczesnie

mieszajac, aby unikng¢ grudek. Nalezy mieszac przez 2 - 3 minuty dodajgc potem reszte wody i nastepnie

jeszcze przez 1 - 2 minuty mieszac w celu uzyskania odpowiedniej jednorodnej konsystencji. Otrzymang

zaprawe pozostawi¢ na 5 - 10 minut w celu jej dojrzewania. Nastepnie przed uzyciem ponownie

wymieszac¢ przez 1 minute. Zaprawe nalezy naktadac zgodnie z kartg technologiczng producenta.

Jezeli zaprawa zgestenieje, to nie nalezy do niej dodawac wody, a jedynie wymieszac przez 1 - 2 minuty i

nastepnie kontynuowaé nakfadanie.

= nakfadanie zaprawy i siatki - podtoze zwilzy¢ wodg i naktadaé¢ metalowg gtadkg kielnig zaprawe
warstwa o grubosci 2 - 3 mm, odczekac kilka minut, a nastepnie wtopié w niej siatke ( zorientowang i
przykry¢ drugg warstwag zaprawy. Na tgczeniach nalezy wykonywac zaktad 7 cm - 20 cm na kazdym
taczeniu

= stosowac siatke PBO systemu FRCM, dwukierunkowo zbrojonej o gramaturze 22 g/m?

= w trakcie montazu siatek zamontowac konektory z wiékien PBO srednicy 6 mm systemu FRCM do
wykonania potgczen elementdéw istniejgcych warstw Sciany z nowa. Konektory osadzaé na zaprawie
systemowej, ilo$¢ 5 szt./m?, dtugosé pojedyriczego konektora wynosi 45 cm,

= pielegnacja - nie nalezy naktadaé systemu w miejscach silnego nastonecznienia, wystepowania wiatru i
deszczu. W przypadku wystepowania w/w warunkow stosowaé odpowiednie ostony.
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6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola i odbiér robét oraz kontrola jakosci materiatéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasa-
dami podanymi w opracowanym dla zaakceptowanego systemu projekcie technologicznym.

Kontrola catosci wykonania robét obejmuje:

= wykonanie rusztowan i pomostéw roboczych,
= przygotowanie podtoza,

= przydatnos$¢ materiatéw do wbudowania,

jakos¢ wykonywanych prac,
= zapewnienie na placu budowy warunkéw bhp, ppoz, sanitarnych i ochrony srodowiska.

6.1. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét naprawczych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawic inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatéw). Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci do uzycia odpowiada

Wykonawca.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza wg wymagan projektu technologicznego.
Poprawnosc przygotowania powierzchni (tgcznie z naprawami) powinna by¢ protokélarnie potwierdzona na

formularzach zgodnych z wymaganiami aparobaty technicznej i projektu technologicznego.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot.

Zakres badan kontrolnych zgodnie z ustaleniami w projekcie technologicznym.

Dodatkowo, dla sprawdzenia jakosci i skutecznosci wklejenia siatki, Wykonawca przygotuje odcinki refe-
rencyjne (nie mniej niz 5) w miejscach wyznaczonych przez Inzyniera. Nalezy je przygotowac poza strefg
wzmochienia, w sposob identyczny jak wiasciwe wzmocnienie. Na przyklejonych odcinkach nalezy wyko- nac
standardowe badania wytrzymalosSci podtoza na oderwanie ,pull-off”. Jako pozytywny wynik traktuje sie
oderwanie prébki w betonie, a nie w skleinie.

6.4. Kontrola po wykonaniu.

Koncowe badanie wizualne obejmuje takze kontrole réwnosci powierzchni przyklejonych tasm. Tolerancje
wykonania powierzchni jest podobna, jak przy sprawdzaniu danej powierzchni sprawdzanego elementu.
Poprawnos¢ wykonania wzmocnienia powinna by¢ protokdlarnie potwierdzona na formularzach zgodnych z
wymaganiami aprobaty (krajowej oceny technicznej) i projektu technologicznego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru - podano w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest komplet wykonanego wzmocnienia przy uwzglednieniu wykonania wszystkich robdét
wyszczegolnionych w przedmiarze robét.

Budowa i rozbidrka rusztowan, pomostéw, przygotowanie powierzchni i wywdz materiatéw odpadowych nie
podlega osobnemu obmiarowi i miesci sie w jednostce obmiaru. Pfaci sie za wykonang ilo$¢ jednostek wg
rzeczywistego obmiaru.

Wszystkie rozbieznosci z iloscig podang w projekcie i ST musi zaakceptowac Inzynier. Obmiar

robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
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8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét - podano w ST-0.

8.2. Szczegétowe zasady obmiaru.

Do odbioru Wykonaweca przedstawia wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatow i robét. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw
wtedy, gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robdt lub rzetelnosci badarn Wyko- nawcy. Koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych.

Inzynier moze uznac, ze wada nie ma zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i
wielkos$¢ potracen za obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Czynnos$¢ odbioru powinna by¢ udokumentowana protokotem wg p-ktu 6.4.

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
projektem technologicznym, projektem budowlanym i ST.

9. Podstawa pfatnosci.

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci - podane w ST-0.

9.2. Szczegoétowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa wykonania obejmuje wzmocnienie konstrukcji wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robdt i wykona- nie robot
wg p-ktu 1.3. oraz oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy materiatéw.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12190: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej.

PN-EN-1015-3:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 13057:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan
Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarna.

PN-EN-1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czes$é 11. Okreslenie wytrzymatosci na zginanie

i Sciskanie stwardniatej zaprawy.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
SST-03

ROBOTY NAPRAW ZARYSOWAN | SPEKAN SCIAN ELEWACII
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét polegajgcych na naprawie rys na elewacjach, wykonania zszycia peknie¢ dla zadania:
Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego Miedzywydziatowego Instytutu Medycyny Morskiej i
Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie naprawy rys poprzez:
= wypetnienie zaprawga wapienno-cementowg,

= sklejenie rys materiatem mineralnym,

= zszycie rys w systemie naprawczym

= naprawa miejsc na elewacji po zszyciu.

1.4. Okreslenie podstawowe, definicje.

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreslenie podanymi w ST
"wymagania ogdlne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg w nastepujgce terminy:

= nierdzewny pret sprezysty, wzmachniajacy, stosowany w potgczeniu z zaprawa cementows,
montowany w bruzdach.

= modyfikowana zaprawa cementowa doskonale f3czaca sie z podtozem, zalecana jako srodek wigzacy
do systemu kotew ze stali austenicznej.

Przyjety do zastosowania system naprawczy charakteryzuje:

= rodzaj zastosowania tacznikdw, kotew i pretdw — proste jedno-czesciowe elementy o duzej
sprezystosci wykonane ze stali austenitycznej przy zastosowaniu unikalnej konstrukcji spiralnej Hi-Fin

= sposdb mocowania — w wiekszosci przypadkéw od zewnatrz budynku. Prety instalowane sg w otworach
o odpowiedniej gtebokosci wywierconych w murze lub tez bruzdach czy szczelinach powstatych po
wybraniu spoiny.

Podtoze — powierzchnia istniejgcej Sciany pokryta tynkiem cementowo-wapiennym wymagajacym napraw i

uzupetnien.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg



projektowa, specyfikacjamitechnicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Dokumentacje robdt budowlanych stanowia:

= projekt budowlano-wykonawczy

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamédwien
publicznych),

= dziennik budowy,

= dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, karty techniczne wyrobdéw lub zalecanie
producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

= protokoty odbioru czesciowych, koficowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

Roboty naprawcze murdéw nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt naprawczych murdéw, opracowanych dla
remontowanego budynku.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej zawiera miedzy innymi:

= widok elewacji,

= szczegoty zszywania rys za pomocg kotew spiralnych ze stali austenicznej systemu naprawczego w
$cianach budynku z doktadnym podaniem ich rozmieszczenia przez wykonawce

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw i wyrobéw podano w ST "wymagania ogélne".
Materiaty stosowane do wykonania robdt naprawczych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aprobatg techniczna.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw.
Wszystkie materiaty do wykonania naprawy rys i muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych).
1. Pret produkowany ze stali austenicznej klasy 304 (BS)(EN 1.4301) i 316 (BS)(EN 1.4401) BS -
Norma Brytyjska, przy zastosowaniu unikalnej konstrukcji spiralnej Hi- Fin (lub rownowazny).
2.  Modyfikowana zaprawa cementowa doskonale tgczaca sie z podtozem, stosowana
jako Srodek wigzacy do osadzania pretow.
3. Pozostate materiaty uzupetniajgce do uzupetnienia spoin, ubytkéw tynku, powtok malarskich itd.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow.
Wyroby do systemdw naprawczych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
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sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt naprawczych i wzmacniajgcych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét naprawczych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywanie zgodnie z
instrukcjg producenta:

~— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

taczniki, prety i kotwy — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania robdt naprawczych.

1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.

2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszanki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne.

Do naktadania mas i zapraw — zestaw z pistoletem do spoinowania, pistolet
pneumatyczny do spoinowana zszytych peknieé¢, metalowe koicéwki do zapraw oraz
pojemnik na zaprawe.

5. Do mocowania kotew — gdzie tylko mozliwe uzywac wiertarek rotacyjnych (bez udaru) z
trzy-szczekowym mocowaniem wiertet i wiertarki udarowe typu SDS jak najlzejsze i
najmniejsze, pistolet wraz z konncéwka przedtuzajaca.

6. Do mocowania pretdw — poziome wyciecia najczesciej wykonywane w spoinach
wspornych zaleca sie wykonywac przy uzyciu bruzdownicy dwutarczowej lub szlifierki
katowej wspotpracujacej z odkurzaczem.

7. Do ksztattowania powierzchni tynkdw — prace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia modelowania powierzchni.

8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow.

Materiaty wchodzgce w sktad naprawczego systemu naprawczego nalezy transportowac zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatdéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét naprawczych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "wymagania ogdlne”. 5.2.Warunki
przystapienia do robot naprawczych.
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem naprawy murdéw poprzez sklejenie rys nalezy
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy.
5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty naprawcze.
Przed rozpoczeciem roboét nalezy sku¢ tynk w miejscach wystepowania rys, sprawdzi¢ szerokosé rys i wykonaé
ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.
Przygotowanie podtoza.
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— zabezpieczy¢ folig okna przed uszkodzeniem,

— odbié partie tynkow,
oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw anty- adhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
usunac nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),
w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa) (rézne
rodzaje Scierniw), ciSnieniowa.
Przed przystgpieniem do naprawy rys, nalezy sprawdzi¢ rozwartosc rys po skuciu tynku, a po zszyciu lub
sklejeniu naprawic bruzdy i odwierty (systemem naprawczym do cegly elewacyjnej.

5.4. Wykonanie zszycia rys.
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie mocowanych rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Zaprawe systemowaq nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
Zszywanie rys pretami @8 :

— wycigé szczeliny w poziomych spoinach lub cegle, szerokosci 16 mm i gtebokos$ci 80 mm, W
przypadku ciecia w spoinach nalezy usungc¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda,
do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubosci ok. 10 mm,
wepchnac pret w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny,
wprowadzié¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu,
wyréwnaé powierzchnie spoiny,
zwilzy¢ spoine co pewien czas,
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uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymaganie ogodlne"
Kontrola powinna obejmowac:
kontrole podtoza,
— kontrole materiatow,
— kontrole miedzyoperacyjna,
kontrole koricows.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét naprawczych.
Przed przystgpieniem do robdt naprawczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdore bedg
wykorzystywane do wykonywania robdét oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.3. Badania materiatow.
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz aprobatg techniczna.
Kontrola materiatéw powinna obejmowacd sprawdzenie:
deklaracji zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wygladu zewnetrznego materiatu.

6.4. Ocena podtoza.
Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:
wykonania niezbednych prac naprawczych,
— wygladu i nosnosci powierzchni.

6.5. Badania w czasie robot — kontrole miedzyoperacyjne.
Jakos¢ i funkcjonalno$é¢ kotew zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw
systemowo okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezacg kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci.
2. Kontroli wykonania naprawy rys.
3. Kontroli wykonania mocowania pretdéw -rozmieszczenia i rozstawu zgodnego z
projektem.
4. Tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
5. Malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.6. Badania w czasie odbioru robot. 6.6.1.Zakres
i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt naprawczych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci naprawy rys poprzez wypetnienie lub sklejenie,
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prawidtowosci zamocowania kotew i pretéw.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy wstepnie sprawdzié¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robdt, a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6.6.2. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonywanych robét naprawczych muru z
zastosowaniem systemow wzmacniania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej SST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu naprawczego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne”.
7.1.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
1. Dtugos¢ naprawy rys oblicza sie w metrach biezgcych rysy.
2. Dtugosé wzmocnienia $cian pretami, np. pretami oblicza sie w metrach biezgcych
osadzonych pretow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznych robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy).
Odbidér koicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
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robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

instrukcje producenta systemu,
=~ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét naprawczych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienie oraz oceny wizualnej.
Roboty naprawcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty naprawcze nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
wykonanego wzmocnienia muru z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét naprawczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminem ich usuniecia,

stwierdzeniem zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zaméwieniem. Protokét
odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarangji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu $cian zewnetrznych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZEN ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenie dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
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Rozliczenia robét naprawczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostatecznie rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét okresla umowa i moze by¢
obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét naprawczych lub kwoty ryczattowej obejmujgce roboty naprawcze
uwzgledniaja:
— przygotowanie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
~ ocene i przygotowanie podtoza,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,
~— wyznaczenie miejsc zszycia i kotwienia Scian zewnetrznych zgodnie z dokumentacja,
— wykucie lub wyciecie szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc¢ i dtugosc w
okreslonych odstepach pionowych,
wyczyszczenie szczeliny i sptukanie doktadnie wodg,
— wykonanie otwordéw pod kotwy,
— wklejenie pretéw wzmacniajgcych oraz zamocowanie kotew w Scianach zewnetrznych,
— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

~ usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczeniu robét naprawczych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych

rusztowan stanowi¢ bedg podstawe oddzielonej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom 1,
czes$¢ 1-4. Warszawa 1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT
SST-04

TYNKI ZEWNETRZNE | OKLADZINY Z PtYTEK KLINKIEROWYCH
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru lokalnych

naprawczych robot tynkarskich i montazu ptytek klinkierowych na elewacjach budynku wielofunkcyjnego
GUM.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji dla zadania : Remont elewacji budynku gtéwnego Miedzywydziatowego Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni, przy ul. Powstania
Styczniowego 9.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin z ptytek klinkierowych na scianach zewnetrznych,

= doktadne oczyszczenie i odpylenie powierzchni podtoza,

= wykonanie warstwy gruntujgcej,

= wykonanie dwuwarstwowych tynkow,

= przyklejenie i zaspoinowanie ptytek oktadzinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét:

= Srodki gruntujace,

= gotowe zaprawy podktadowe i nawierzchniowe tynkarskie,
= ptytki klinkierowe z rozbiérki i nowe,

= klejifuga do ptytek klinkierowych,

= woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Zaprawy tynkarskie.

Stosowac tynk :

= cementowo-wapienny nawierzchniowy przeznaczony do uzytku zewnetrznego, o fakturze baranka
= ziarnisto$¢ tynku o fakturze baranka : 2 i 3 mm,

= wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 3=0,8 W/mK,

= wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pu=15,

= wytrzymato$é na Sciskanie przy zginaniu (28 dni) > 1,0 N/mm?,

= maksymalna grubosé tynku w ramach jednego etapu: 25 mm
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Zaprawa do klejenia ptytek klinkierowych:
= zaprawa spetniajgca wymagania C2 TE S1 normy PN-EN 12004, wysoko elastyczna, wodoodporna,
mrozoodporna

Zaprawa do fugowania:

= hydrofobowa,

= elastyczna,

= po stwardnieniu mrozoodporna,

= niski skurcz przy wigzaniu,

= szerokos¢ fug od 6 mm do 15 mm,

2.2. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia.
Przestrzegad terminu przydatnosci do uzycia.

2.3. Szczegdlne przygotowanie ptytek do oktadzin elewacji.

Szczegblng uwage zwrdcié na staranne przygotowanie ptytek ceramicznych z rozbiérek. Ptytki z rozbidrek
oczyscic z zapraw, by przeznaczy¢ je do ponownego wbudowania.

Braki w ptytkach uzupetni¢ nowymi ptytkami, ktérych dobdr nalezy uzgodnic z Biurem Konserwatora Miejskiego
w Gdyni.

Stosowac ptytki o wymiarach ok. 10 cm x 20 cm w kolorze i strukturze naturalnej cegty petnej.

2.4. Podtoze pod ptytki w obszarze nad wejsciem do budynku (patrz ozn. na rys. nr 1 i nr 2 projektu archi-
tektoniczno-budowlanego) wzmocni¢ za pomocg siatek i konektorow PBO - patrz projekt oraz SST-02.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

4. TRANSPORT.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich i montazu ptytek powinny byé zakoriczone wszystkie prace
wzmachiania podtfoza, ktére powinno by¢ suche, stabilne i oczyszczone z warstw moggcych ostabic
przyczepnos$¢ zapraw.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podfoze zmoczyé czystg woda.

Roboty tynkarskie prowadzi¢ w temp. powyzej 5 st. C.

Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu ich zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna:
= minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,30 MPa,
= niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
= wypryski i specznienia skutkiem wystepowania czgstek niegaszonego wapnia,
= pekniecia powierzchni,
= wykwity soli w postaci soli,
= trwate zacieki na powierzchni
= odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosc robot z projektem i SST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow ustali¢ doktadng recepture zapraw i kolorystyke z przedstawicielem
Biura Konserwatora Zabytkéw UM Gdynia.
Rowniez zakres i dobor ptytek klinkierowych uzgodnié z jw.
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