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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót z zakresu kształtowania terenów zielonych wokół Budynku biurowo – 
administracyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 
na działkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 OBRĘB 38 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 

- prac zabezpieczających drzewa zachowane 
- prac porządkowych 
- sadzenia zieleni 
- pielęgnacji drzew zachowanych 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
14.1. zakładanie zieleni – roboty związane z sadzeniem materiału roślinnego na terenie 

przeznaczonym pod zieleń 
1.4.2. materiał roślinny – termin oznaczający wszystkie gatunki drzew i krzewów 
1.4.2.1. drzewa – wieloletnie rośliny posiadające wyraźny przewodnik–pień i koronę, mogą 

być liściaste( liście opadają na zimę) i iglaste (liście w postaci igieł) 
14.2.2. krzewy rośliny nie posiadające wyraźnego pnia o silnie rozgałęzionych pędach 

(liściaste i iglaste) 
1.4.3. wycięcie drzew – roboty związane z usunięciem części nadziemnej i podziemnej 

drzewa, z terenu budowy 
1.4.4. korona – nadziemna część drzewa 
1.4.5. bryła korzeniowa – całościowy wykształcony system korzeniowy przez roślinę 
1.4.6. cięcia pielęgnacyjne – prace związane z usunięciem w koronie drzew gałęzi 

nadłamanych i zaschniętych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu inwestycji 
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy  
teren inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu do chwili 
końcowego odbioru. Uszkodzone lub zniszczone elementy istniejące na terenie 
Wykonawca odtworzy i trwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
I. Część opisowa 
- Wykaz materiału roślinnego 
II. Część graficzna 
- Projekt kompozycyjny zieleni 
- Projekt techniczny nasadzeń 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

  

 
 

 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych nasadzeń z zieleni 
(lokalizacji nasadzeń oraz stanu jakości materiału roślinnego), to taki materiał będzie 
niezwłocznie zastąpiony innym, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 

- utrzymania warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z wycięciem drzew, urządzeniem i pielęgnacją zieleni 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tymczasowe 
zabezpieczenia terenu tj.; ogrodzenie terenu budowy 

- wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 
lub dostawców 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontrolowaną. 
1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
- w czasie trwania prac Wykonawca będzie: 
a) przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego 
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy 
c) miał szczególny wgląd  na lokalizację magazynów i składowisk oraz środki ostrożności 
związanych z możliwością powstania pożaru i zanieczyszczeń substancjami toksycznymi 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użytku. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska potwierdzenie od odpowiednich władz o informacji dostarczonej 
mu prze Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.   

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia za i z terenu budowy, uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i o każdym takim przewozie będzie informował Inwestora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.11. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końca odbioru. 
Utrzymanie powinno być w taki sposób aby nasadzenia były w zadowalającym stanie 

przez cały czas aż do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć prace utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.    

2.MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskania materiału 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania materiału produkowanego na potrzeby 
realizacji terenów zieleni, które odpowiadają określonym wymaganiom, na podstawie 
których dopuszcza się je do obrotu. 
Materiał do wykonania robót z zakresu sadzenia drzew i krzewów,  Wykonawca winien 
zakupić u producenta (w szkółce). 

2.2. Materiał nie odpowiadający wymaganiom 
Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia z terenu budowy materiału nie 
odpowiadającego wymogom. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe zastosowanie materiału. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 



 
    

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania specjalistycznego sprzętu do wykonania 
wszystkich rodzajów robót objętych dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inwestora w 
przewidzianym kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego używania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.          

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach inwestora, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
„wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami ST, AZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione na jego koszt. 



 

               

 

 

 

 

 
  

 
 

    
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

            

 

 
 

 

 
 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Program jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami inwestora. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inwestor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodne z kontraktem. 
Wszystkie koszty związane z pobieraniem i organizowaniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

 6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się pobieranie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary    
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów czy badań Wykonawca powiadomi inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania przedstawi na piśmie ich wynik do akceptacji 
Inwestora. 

6.5. Atesty, deklaracje, normy jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów i urządzeń co do których atesty są wymagane i wymagają pełnej 
zgodności z podanymi w ST. 
W przypadku materiału roślinnego normy te obowiązują przede wszystkim przy ocenie 
wizualnej jakości roślin wprowadzonych do obrotu. W wymaganiach szczegółowych 
wobec różnych gatunków ozdobnych drzew i krzewów w obrocie szkółkarskim określa 
się następujące cech tych roślin: 
- formę (naturalna, krzewiasta lub pienna) 
- klasę wielkości 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

- wysokość części nadziemnej 
- średnicę pnia 
- liczbę pędów korony 
- liczbę korzeni szkieletowych i ich długość (stan bryły korzeniowej) 

6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodne z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia technicznego i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w DB będzie opatrzony datą jego dokonani, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim bez przerwy. 
Załączone do DB protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazani Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inwestora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będę 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia i zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant jednak nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór ostateczny 

7.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Polega on na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Odbiór robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 

7.1.3. Odbiór częściowy 
Polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Dokonuje się ich wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 

7.1.4. Odbiór końcowy 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 
Licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przejęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 7.1.4.1. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
7.1.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- specyfikacje techniczne 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowania jego zaleceń 
- dziennik budowy 
- wyniki pomiarów kontrolnych 
- atesty i deklaracje jakościowe 
- sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: 

zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku 
do dokumentacji projektowej przekazane przez Zamawiającego, uwagi dotyczące 
warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
7.1.5. Odbiór ostateczny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej terenu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki płatności określone w kontrakcie. 



  

   

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZABEZPIECZENIE DRZEW ZACHOWANYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zabezpieczających drzewa przy budowie SALI SPORTOWEJ PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
zabezpieczeń drzew istniejących: 

- oszalowanie deskami 
- zabezpieczenie korony drzew 
- zabezpieczenie korzeni 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej ST. 

2. MATERIAŁ 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Deski 
- deski drewniane wysokości do 150 cm 
Taśma mocująca 
- taśma stalowa (drut) 
Materiał izolujący 
- juta lub mata słomiana jako wypełnienie między pniem drzewa a deskami 

zabezpieczającymi oraz jako materiał zabezpieczający do ochrony korzeni podczas 
robót prowadzonych w zasięgu bryły korzeniowej 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

  
 

 
  

 
   

Liny 
- liny hamujące służące do podwiązywania konarów i gałęzi, lina nie może być zbyt 

elastyczna by nie nastąpiło pod wpływem ciężaru rozciąganie 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z zakładaniem szalunku oraz zabezpieczeniem korzeni wykonywane 
ręcznie. 
Roboty związane z zabezpieczaniem korony drzewa wykonywane przy wykorzystaniu: 
- kosza podnośnika montażowego zainstalowanego na podwoziu jezdnym  (samochód, 

przyczepa). 
Może być inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej ST. 
Dobór transportu technologicznego przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym z 
uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 
Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej ST. 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 
zewnętrznych robót uzbrojenia. 

5.2.  Oszalowanie deskami 
- szalowanie powinno przylegać szczelnie na całej powierzchni pnia na wysokość nie 

mniejszą niż 150 cm 
- dolna część desek wkopana w ziemie dodatkowo nasypaną wokół  pnia 
- oszalowanie mocuje się taśmą stalową (drutem) w odległościach 50 cm (minimum 3 

szt.) 
- wskazane jest dodatkowo wypełnić przestrzeń między pniem a deskami jutą lub matą 

ze słomy 
5.3. Zabezpieczenie korony drzew 
- w miarę możliwości podwiązanie narażonych na uszkodzenie gałęzi do nadległych 
- zaprojektowanie komunikacji prowadzonej w trakcie prac budowlanych bezkolizyjnie w 

stosunku do korony drzew 
5.4. Zabezpieczenie korzeni 
- jeśli zachodzi konieczność wykonania wykopu w obrębie rzutu korony nie powinien on 

być zlokalizowany bliżej niż w odległości równej podwójnemu obwodowi (pierśnicy) 
pnia ( przy obwodach nie przekraczających 100 cm nie bliżej od osi drzewa niż 200 cm) 

- roboty ziemne prowadzone w rejonie korzeni nie powinny być zaplanowane w okresie 
wegetacji roślin w szczególności w pełni lata (sprzyjający termin to okres od listopada do 
marca) 

- wykonywać tylko ręcznie w formie wykopów wąskoprzestrzennych, czyli jedynie na 
niezbędną szerokość (aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni) 

- w trakcie odkrywania korzeni zabezpieczyć je przed skaleczeniem i utratą wody, należy 
przykryć korzenie warstwą juty, torfu lub matą słomianą 

- nie dopuścić do przesuszenia warstw gleby, w której znajdują się korzenie od strony pnia 
(wykop od strony drzewa pokryć warstwą torfu i juty, folią lub matą słomianą) 



 

    

  

 

 

 
 

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w obrębie rzutu korony drzew. 
Wykonawca nie dopuści do parkowania i poruszania się sprzętu ciężkiego w obrębie 
rzutu korony drzew oraz magazynowania lub tymczasowego składowania materiałów pod 
koroną drzew. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Normy jakości i deklaracje 
6.6. Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST 

W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót znikających 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   



 

     

   

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA TERENU 

POD URZĄDZANIE ZIELENI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych pod urządzanie zieleni przy budowie SALI 
SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
robót prac porządkowych: 

- usunięcie (likwidacją) drzew 
- wywiezienie roślin usuniętych 
- uprzątnięcie terenu budowy 
- wypełnienie dołów 

- przygotowanie podłoża 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej ST. 

2. MATERIAŁ 
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 
- humus zdjęty z terenu 
- ziemia urodzajna 
Materiał istniejący na terenie poddany robotom wyszczególnionym w podpunkcie 1.3.: 
- drzewa zinwentaryzowane wytypowane do likwidacji 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z przekopaniem, usunięciem zanieczyszczeń i nawiezieniem ziemi 
można wykonać ręcznie lub mechanicznie (orka). 

- pług do orki, brona 
- glebogryzarka 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

- opryskiwacze (do oprysków herbicydami) 
- koparko – ładowarka 

Roboty związane z usunięciem drzew: 
- koparka 
- spycharka 
- ładowarka 
- pilarki spalinowe 
- liny i kliny niezbędne do zabezpieczeń przy obalaniu drzewa 

Może być inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 
Wykonawca do wykonania robót wyszczególnionych w podpunkcie 1.3. powinien 
wykazać się posiadaniem specjalistycznego sprzętu przystosowanego do wykonywania 
wszystkich robót z branży zieleń, oraz wykwalifikowanych pracowników. 
Wykonawca odpowiada za sprawność, sposób przechowywania i zabezpieczenia sprzętu. 
Wykonawca może wynająć wyspecjalizowaną firmę do wykonania prac podanych w 
podpunkcie 1.3., w porozumieniu i za zgodą Inwestora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej ST. 
Dobór transportu technologicznego przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym z 
uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 
Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej ST. 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 
zewnętrznych robót uzbrojenia. 

5.2. Wycinanie drzew 
Drzewa usuwa się z terenu po uzyskaniu pisemnej zgody wydanej decyzją Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wołominie.    

- teren robót winien być zabezpieczony 
- drzewa przeznaczone do wycięcia oznakowane w terenie 
- usunięte elementy składowane tymczasowo w miejscach przeznaczonych do tego celu 
- wywiezienie  usuniętego materiału w miejsce wskazane przez Inwestora 
- wypełnienie dołów 
52.1. BHP przy wykonywaniu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robót z zakresu 
likwidacji drzew pracowników wykwalifikowanych. Wszyscy pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zakresie BHP i zobowiązani do przestrzegania tych przepisów. 

5.3. Oczyszczenie terenu i przekopanie 
Roboty obejmujące oczyszczenie terenu winny być wykonane po zakończeniu robót 
związanych z obiektami kubaturowymi, chodnikami, parkingami i prac związanych z 
wycinką drzew. 

- przeprowadzenie robót związanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, 
kamieni, śmieci 

- wywiezienie zanieczyszczeń 
- przekopanie gruntu 
- nawiezienie i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej ok. 10 cm 



  
 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

- okres stabilizacji gruntu ok. dwóch tygodni 
- odchwaszczenie terenu – metoda chemiczna polega na opryskiwaniu powierzchni 

przeznaczonej pod trawnik wodnym roztworem np.: Randapu, (3- 4 tygodni – okres 
karencji po zabiegu opryskiwania) 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania w miarę potrzeb i przed rozpoczęciem wszelkich robót związanych z 

założeniem zieleni odchwaszczenia terenu 
- prowadzenia robót odchwaszczających tak aby podczas robót nie przenieść cieczy 

roboczej na drzewa istniejące 
- zastosowania środka „ukierunkowanego” i ściśle według instrukcji podanej przez 

producenta 
5.3.1.BHP przy wykonywaniu robót związanych z opryskami środkami chemicznymi 

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i zobowiązani do 
przestrzegania tych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia specjalnego sprzętu i odzieży ochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Normy jakości i deklaracje 
6.6. Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST 

W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót znikających 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   



 

   
   

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE 
SADZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zakładaniem (sadzeniem) zieleni przy budowie SALI 
SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczą prowadzenia robót przy sadzeniu 
materiału roślinnego: 

- sadzenie drzew 
- sadzenie krzewów 
- zakładanie trawnika 

2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiału roślinnego zostały podane w części specyfikacji ogólnej. 
2.2. Przechowywanie materiału roślinnego 

Ogólne wymagania zostały podane w części ogólnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do magazynowani materiału roślinnego w 
pomieszczeniach przystosowanych do tego celu oraz prowadzenia w trakcie składowania 
podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych  tj. podlewanie. 

2.2. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem 
niniejszej specyfikacji są: 

- drzewa liściaste 
- drzewa iglaste 
- krzewy liściaste 
- mieszanka nasion traw produkt gotowy dostępny na rynku 
- taśma ogrodowa w kolorze zielonym 
- ziemia urodzajna (humus) 
- kora 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z sadzeniem drzew i krzewów wykonane ręcznie. 
Roboty związane z zakładaniem trawnika wykonywane ręcznie i przy pomocy sprzętu 
zmechanizowanego: 

- wał kolczatka 
- wał gładki 
- wysiewem nasion ręcznie 
- narzędzia: łopata, grabie 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej ST. 
Dobór transportu technologicznego przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym z 
uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 
Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiału roślinnego podczas transportu 
związanego z niedopuszczeniem do uszkodzenia bryły korzeniowej i skaleczenia lub 
złamania części nadziemnej (korony). 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej ST. 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 
zewnętrznych robót uzbrojenia. 
Wykonanie robót z zakresu rozmieszczenia roślin zgodne z danymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 
Termin wykonywania prac 

- wiosną rośliny: liściaste i iglaste 
- pod koniec lata: rośliny iglaste 
- jesienią do przymrozków: rośliny liściaste 
5.2. Roboty związane z sadzenie drzew 
- drzewa należy sadzić w doły o średnicy 60 cm i głębokości 60 cm 
- dla roślin z bryłą korzeniową wielkość dołu dwa razy większa od bryły 
- rośliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak głęboko aby bryła korzeniowa była 

zagłębiona 
- doły przygotowane pod nasadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną (kompostem) 
- ziemie wybraną z dołu należy pomieszać z ziemią urodzajną, następnie podsypać i 

wypełnić nią przestrzeń wokół bryły korzeniowej sadzonych roślin 
5.2. Roboty związane z sadzenie krzewów 
- krzewy w doły o średnicy 40 cm i głębokości 40 cm 
- doły przygotowane pod nasadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną (kompostem) 
- ziemie wybraną z dołu należy pomieszać z ziemią urodzajną, następnie podsypać i 

wypełnić nią przestrzeń wokół bryły korzeniowej sadzonych roślin 
5.3. Roboty dodatkowe 
- granice rabaty oddzielone taśmą ogrodniczą od trawnika, taśma wbita w ziemie tak aby 

wystawała ok. 5 cm nad powierzchnie gruntu 
- teren wokół roślin (krzewów liściastych i iglastych) należy wyściółkować korą sosnową 

-zapobieganie wysuszeniu gleby i zachwaszczeniu 



 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

- młode drzewa po posadzeniu należy przymocować do drewnianych podpór, aby uniknąć 
pochylenia i wyłamania rośliny 

- rośliny po posadzeniu należy obficie podlać 
5.4. Roboty związane z wysiew nasion traw 
- roboty związane z wysiewem nasion wykonywane ręcznie 
- ilość wysiewanych nasion na 1m²  zgodna z danymi zawartymi na opakowaniu 
- po wysiewie nasion wskazane jest zagrabienie (delikatne) i zwałowanie terenu 
- wysiew traw należy przeprowadzić wiosną już od połowy kwietnia lub późnym latem od 

sierpnia do początków września 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania mieszanki nasion podanej w 
dokumentacji projektowej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Normy jakościowe i deklaracje 
6.6. Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST 

W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót znikających 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   



  

   

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY Z ZAKRESU 

ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNO - REHABILITACYJNYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pielęgnacyjnych drzewa zachowanych przy budowie SALI SPORTOWEJ 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczą prowadzenia robót przy pielęgnacji 
drzew zachowanych: 

- podlewanie 
- cięcia pielęgnacyjne 

2. MATERIAŁ 
2.1. Rodzaje materiałów 

Preparaty zabezpieczające powierzchniowo: 
- Dendromal 03 PA– działanie grzybobójcze 
- Funaben 3- działanie grzybobójcze 
- Lak – balsam – działanie zabezpieczające 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z podlewaniem wykonywane ręcznie. 
Roboty związane z usuwaniem nadziemnej części korony (posuszu) wykonywane przy 
wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu: 

- kosza podnośnika montażowego zainstalowanego na podwoziu jezdnym (samochód, 
przyczepa) 

- pilarek spalinowych 
- sprzęt linowy 

Może być inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Wykonawca do wykonania robót wyszczególnionych w podpunkcie 1.3. powinien 
wykazać się posiadaniem specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanych 
pracowników. 
Wykonawca odpowiada za sprawność, sposób przechowywania i zabezpieczenia sprzętu. 
Wykonawca może wynająć wyspecjalizowaną firmę w porozumieniu i za zgodą 
Inwestora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej ST. 
Dobór transportu technologicznego przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym z 
uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 
Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej ST. 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem 
zewnętrznych robót uzbrojenia. 

52.1. BHP przy wykonywaniu robót 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy wykonywaniu robót z zakresu 
pielęgnacji drzew pracowników wykwalifikowanych m.in. dotyczy to operatorów pił 
spalinowych i pracujących na wysokościach. Wszyscy pracownicy powinni być 
przeszkoleni w zakresie BHP i zobowiązani do przestrzegania tych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia odzieży roboczej wymaganej przy pracach w 
koronach drzew (roboty pielęgnacyjne). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
6.6. Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST 

W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót znikających 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   


