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1. WSTEP: 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z budową budynku biurowo-administracyjnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Legionowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
• wykonawca odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową , specyfikacja techniczną. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano 
w ST-1 WO. 

• odbiór podłoża przed rozpoczęciem robót fundamentowych jak również ocenę 
stopnia zagęszczenia gruntu musi dokonać autor dokumentacji geotechnicznej lub 
uprawniony geolog na koszt Wykonawcy robót. 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 

• Humus zdjęty z terenu 
• Grunty wydobyty z wykopów 
• Grunt piaszczysty 
• Piasek 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być  ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego: 

• Koparka 
• Spycharka 
• Ładowarka 
• Zagęszczarka wibracyjna 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, 
stosowane będą samochody  samowyładowcze – wywrotki. 
Każdy środek transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne: 
Ogólne warunki wykonania i odbioru  robót podano w ST WO. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i po 
wyrażeniu zgody przez Inwestora .Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami  
PN-B-10736,  PN-B-06050. 
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Przed  przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
• Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi  gruntu. 
• Wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
• Oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp., 
• Przygotować  teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
• Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy i nasypy 

przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały  czas trwania 
robót. 
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m 
mniejszej od projektowanej , a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów. 

5.2. Odspojenie i odkład urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na: 

• bezpieczna odległość od przewodów wodociągowych , gazowych, kanalizacyjnych, 
kabli energetycznych itp. W przypadku natrafienia na  urządzenia  nie oznaczone  
w dokumentacji projektowej ,należy miejsce to  zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 
których projekt wskazuje przebieg  innego uzbrojenia. Niezależnie od 
powyższego, czasie użycia sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą 
obserwację odspajanego gruntu, 

• należy zainstalować bezpieczne zejścia, 
• należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi 

wykopu zależnej od rodzaju gruntu 

5.3 Podłoże. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób 
mechaniczny należy wykonać  je do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w 
zależności od użytego sprzętu , a następnie pogłębić  do głębokości  właściwej, 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Do zasypania fundamentów  i ścian fundamentowych obiektów  kubaturowych należy 
wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład, lub dowiezienie spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów  pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . 
Zasypkę należy prowadzić warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem 
mechanicznym.  
Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95 - 1,0 . Zasypkę wykopu powyżej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 

5.5. Warunki gruntowo- wodne. 
Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano opinie geotechniczną i dokumentację 
badań podłoża gruntowego stanowiącą integralną część dokumentacji projektowej. 
Opracowanie : GEOSERVICE Pracownia Badań Geologicznych  ul. Nowodworska 19A, 
05-119 Michałów-Reginów. 
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Przedmiotem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia dla 
budynku biurowo-administracyjnego, projektowanego na terenie dzia ek ewid. nr 23/3, 
23/4 i 25, po o�onych przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie. 

Charakterystyka  pod o�a gruntowego: 

W strefie objętej rozpoznaniem wiertniczym pod o�e badanego terenu budują osady 
eoliczne i aluwialne wykszta cone w postaci gruntów niespoistych. Bezpośrednio przy 
powierzchni terenu zalega warstwa gruntów antropogenicznych (nasypów). 

W obrębie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono dwie g ówne warstwy 
geotechniczne odpowiadające podzia owi litogenetycznemu.  

PAKIET I – GRUNTY ANTROPOGENICZNE 

Zalegają bezpośrednio przy powierzchni terenu w postaci warstwy nasypów piaszczysto-
próchniczych, miejscami z domieszka gruzu i gliny. Osiągają mią�szość od 0,4 do 1,4 m. 
Grunty nasypowe nale�y traktować jako s abonośne.  

PAKIET II – GRUNTY NIESPOISTE 

Do pakietu II zaliczono wszystkie grunty niespoiste zaobserwowane w profilach wierceń. 
Nale�ą do nich piaski pochodzenia eolicznego i ni�ej aluwialne (rzeczne), zalegające w 
pod o�u ca ego badanego terenu. Litologicznie wykszta cone są one w postaci piasków 
drobnych i średnich.  

Wydzielono następujące warstwy podrzędne: 

IIA  -      obejmującą piaski drobne, w stanie średniozagęszczonym, przy ID=0,4  

IIB  -      obejmującą piaski średnie, w stanie średniozagęszczonym, przy ID=0,4 

Warunki hydrogeologiczne: 

Występowanie zwierciad a wód gruntowych stwierdzono we wszystkich wykonanych 
otworach. Jest to zwierciad o o charakterze swobodnym, które stabilizuje się na g ębokości 
3,54-3,80 m p.p.t., co odpowiada rzędnej oko o 76,1 m n.p.m. 

Warunki posadowienia: 

Grunty zalegające w pod o�u terenu planowanej inwestycji charakteryzują się 
w aściwościami geotechnicznymi pozwalającymi na bezpośrednie posadowienie obiektu. 

Zwierciad o wody gruntowej stabilizuje się poni�ej projektowanego poziomu 
posadowienia. 

Warunki gruntowo – wodne przedstawiono w [2.3]. 

±0,00=80,25m n.p.m. 

Budynek posadowiono: 

p.p.f = -1,60m = 78,65m n.p.m. 

Wg [2.3] zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu , 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                                       
(Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463), projektowany obiekt nale�y do drugiej kategorii 
geotechnicznej i posadowiony będzie w prostych warunkach gruntowych.  
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5.6 Wywozy i przewozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odk ad w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, �wiru i 
brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we w asnym zakresie. 

5.7. Szerokość wykopu 
Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. 
nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić 1÷0,6. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli  jakości podano w ST WO. 
Po wykonaniu wykopu nale�y sprawdzić , czy pod względem kszta tu i wykonania 
odpowiada on wymaganiom zawarty w ST oraz czy dok adność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w normach. 
Sprawdzeniu podlega: 
a/ wykonanie wykopu i pod o�a, 
b/ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c/  stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i monta�u instalacji, 
d/ wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej ni� co 20 

cm, 
e/ jakość gruntu przy zasypce, 
f/ zagęszczenie, 
g/ wykonanie korytowania. 

7. OBMIAR ROBOT 

Jednostkami obmiaru są: 
m3- dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki 

piaskowo - �wirowej 

m2- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu, 
mb- dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST WO. 
Odbioru robót ziemnych nale�y dokonać  zgodnie z normą PN-B-066050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość  wykonanego wykopu , korytowania. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu , plantowania, formowania 

nasypów i skarp  
oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

9. PODSTAWA P ATNOŚCI 

9.1 Ustalenia  ogólne 

Sprawy związane z p atnościami reguluje Umowa. Je�eli jest inaczej to podstawą p atności 
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstawa p atności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami, 
• projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
•  koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie z Polskimi Normami
 lub  odpowiednimi normami krajów UE lub  beneficjentów Programu ISOPA 
w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

PN-B-06050 -  Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych                    

   i kanalizacyjnych. 
BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-72/8932-01 -  Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne. 
BN-/8931-12 -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-022480 -  Grunty budowlane. Określenia, symbole , podzia  i opis gruntów. 
BN-70/8931-05 -  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako pod o�a nawierzchni
                                       podatnych. 
PN-66/B-06714 -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.  
                                       Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
                                       Robót Budowlano-Monta�owych. 


