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WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : BUDYNEK BIUROWO – 
ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 
w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne  wg poniższego zestawienia: 

• Specyfikacja techniczna ST-1  
• Specyfikacja techniczna ST-2 
• Specyfikacja techniczna ST-3  
• Specyfikacja techniczna ST-4   
• Specyfikacja techniczna ST-5  

• Specyfikacja techniczna ST-6  
• Specyfikacja techniczna ST-7  
• Specyfikacja techniczna ST-8  
• Specyfikacja techniczna ST-9  
• Specyfikacja techniczna ST-10 
• Specyfikacja techniczna ST-11  
• Specyfikacja techniczna ST-12   
• Specyfikacja techniczna ST-13  
• Specyfikacja techniczna ST-14  

1.4 Niektóre określenia podstawowe: 

- Wymagania ogólne 
- Roboty  ziemne 
- Izolacje przeciwwilgociowe 
- Roboty konstrukcyjno - budowlane 
- Przyłącza i instalacje zewnętrzne

                                                              wody i instalacji sanitarnych  
- Przyłącze kanalizacji deszczowej. 
- Instalacje sanitarne wewnętrzne 
- Instalacje elektryczne 
- Instalacje teletechniczne 
- Roboty wykończeniowe 
- Docieplenie ścian zewnętrznych 
- Drogi i ukształtowanie terenu 
- Wentylacja i klimatyzacja 
- Zieleń 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  jakości materiałów 
oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.                     

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji technicznej. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do  działania  
w jego imieniu w niniejszym kontrakcie 

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 
wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
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1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 
wykazujący, �e zapewniono odpowiedni stopień zaufania, �e nale�ycie identyfikowano 
wybór, proces lub us uga są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.        

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przeka�e Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację, wspó rzędne punktów g ównych oraz reperów 
państwowych, dziennik budowy i ksią�kę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na w asny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza . 

Dokumentacja za ączona do dokumentów przetargowych: 
– Projekt budowlany wielobran�owy 
– Specyfikacja techniczna 
–  Dokumentacja  - projekt budowlany 

W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
– Dokumentacja projektowo – wykonawcza . 

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
ofertowej.   
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonać dokumentację 
warsztatowo – monta�ową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu 
związanego z realizacją robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spe niać 
warunki:

 -   wynikające z praw autorskich 
-   wynikające z przyjętych obliczeń

 -   wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie 
uzgodniona w odpowiednich urzędach i instytucjach. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach  
ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą 
ca ości wykonanych robót w tym równie� dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej. 

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
rozruchową  w ramach ceny nale�y uwzględnić: 

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich 
spraw   rozruchowych 

- Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawid owość i zgodność
 z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, us ug
 w   tym: 
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- szczegó owy harmonogram rozruchu 
- ogólną instrukcję eksploatacji 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystać b ędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona 
niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materia y będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie będą w pe ni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wp ynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowy, to takie materia y lub elementy budowli będą niezw ocznie 
zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia s u�ącego do pracy a tak�e 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowa�nionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w 
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez ca y okres realizacji 
robót, w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: 
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie 
istniejących nawierzchni dojść i chodników, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

      c)    wykonawca zapewni sta e warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych 
             urządzeń

 i   znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
d) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 

prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska . 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– przestrzega  zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
– stosowa  się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokó  budowy i będzie mia  szczególny wgląd ba: 
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a) lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze 
lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 
inwestora. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, 
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi 

instalacji i urządzeń technologicznych, BHP. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom 
lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi 
koszty związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy 
przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika 
instalacji i urządzeń. 

2 MATERIAŁY

2.1 Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi 
wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 
dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus  

i nadkład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie 
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wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej 
przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań inwestora. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez 
inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe 
po akceptacji inwestora. 

2.5 Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
inwestora. 

2.6 Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą 
wymagane przez Zamawiającego. 
Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające: 

• nazwę i adres dostawcy, 
• nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, 
• identyfikację dokumentacji technicznej, 
• stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i 

normami, 
• nazwę i adres budowy 
• miejsce i data wydającego oświadczenie. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 
być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, 
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt 
przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie 
wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową 
i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność 
wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje 
geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy 
znajduje się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczyć 
teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie 
istniejących nawierzchni dojść i chodników. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót (kierowników z odpowiednimi 
uprawnieniami) 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem 

laboratorium prowadzącego badania 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz 

przekazywania wyników do inwestora. 
część szczegółową zawierającą: 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
• 
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6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć za o�oną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe ną kontrolę 
robót i jakości materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w ączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materia ów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli 
inwestor mo�e za�ądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materia ów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.  
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli 
niedociągnięcia te będą tak powa�ne, �e mogą wp ynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma u�ycie do robot badanych materia ów i dopuści je do u�ycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia ów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materia ów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca 
zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej 
rejestracji wyników. 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować mo�na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak ni� w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań nale�y wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.6 Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materia ów u źród a ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. Je�eli 
wyniki tych badań wyka�ą, �e raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci 
wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań 
lub oprze się na w asnych badaniach przy ocenie zgodności materia ów i robót z 
dokumentacją projektową i St. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych badań 

poniesione będą przez Wykonawcę. 
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6.7 Atesty, jakości materia ów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materia ów przez Wykonawcę, Inwestor mo�e 
dopuścić do u�ycia materia y posiadające atest producenta stwierdzający ich pe ną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materia ów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materia y posiadające atesty na urządzenia – wa�ne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Je�eli zostanie stwierdzona niezgodność ich w aściwości ze ST to 
takie materia y lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bie�ąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Ka�dy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokona a zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
s u�bowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwa ą techniką , w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Za ączone do dziennika protoko y i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
za ącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jakości materia ów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie jakości. Dokumenty te stanowią za ącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na ka�de �yczenie Inwestora. 
Pozosta e dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protoko y przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – 

prawne 
– protoko y odbioru robót 
– protoko y z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiaru. 
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7.2 Zasady określenia ilości robót i materia ów 

Jeśli specyfikacje techniczne w aściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3. 
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 – nasypu oznacza objętość materia u mierzona po zagęszczeniu nasypu. 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 
atestujących wykonawca będzie posiada  wa�ne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
tak�e w przypadku występowania d u�szej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wype nienia 
gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla 
których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki p atności będą określone w SIWZ. 

1O PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne w ró�nych miejscach powo ują się na Polskie Normy, przepisy 
bran�owe, instrukcje. Nale�y je traktować jako integralną część i nale�y je czytać 
ącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowa y. Rozumie się, �e 

wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data 
sk adania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych 
przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 


