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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 7
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji sanitarnych wewnetrznych: wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowo —
administracyjnym O$rodka Pomocy Spoteczne;.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
W/W robot.

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot
w zakresie w/w instalacji, ich kontroli oraz odbioru.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

instalacja wody zimne;j

instalacja wody cieplej i cyrkulacji,

instalacja kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej

instalacja centralnego ogrzewania

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow,
wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami
1 ST — czes$¢ ogolna.
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegdlnosci:
e uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materialy budowlane w Polsce

dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji

dostarczenie 1 montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.

wykonanie prob, regulacji i pomiardéw instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow
e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy

prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje



pozostatych elementdw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie
elementy niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji instalacji

rozruch, odbior i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow
e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i

instalacji

e biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym
e koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami
e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rtOwnowaznego,
zapewniajacego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji i dokumentac;ji:
1. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta
1 Inwestora.
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkow Wykonawcy nalezy
uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentéw i zatgczenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materialdéw potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowac
zmniegjszenia trwalosci eksploatacyjne;j.
4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzadzen
nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyskaé
akceptacje Projektanta.
Ponadto:

1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien
w wykonaniu robot, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu
drog, przepisy policji itd.)
2. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia
Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczego6lny ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaplacic
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistnialych szkod

3. Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznos$ci wypetnienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drdég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,



odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane

z potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pozniej jakiekolwiek zgdania
podwyzszenia ceny thtumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu

o dokumentacj¢ opisowa 0g6lng, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania
robo6t lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczeg6lnych
projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow

a takze zapewnienie wszelkich srodkoéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego.

W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

z cze$ci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy oraz prace niezbedne do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

1.5 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI
2. Rozwiazania materialowe.

Materialy do wykonania robot przy realizacji instalacji wodnej nalezy stosowa¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.1.1. Rury PE-RT/AVPE w izolacji 6 mm.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach §ciennych i w posadzkach
oraz piondw utozonych po wierzchu $cian. Rury tagczone sg za pomoca potaczen
zaprasowywanych.

2.1.2. Rury PP-R, stabilizowane Al, PN16.

Stosujemy do wykonania pozioméw w stropie podwieszonym.. Rury tgczone za pomoca
zgrzewania mufowego przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody izolowane otulinami
termoizolacyjnymi grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem MI..

2.1.3. Urzadzenia regulacyjne
Mieszacze termostatyczne w tazienkach dzieci.
Regulacja instalacji CW za pomocg zaworow MTCV-B, lub rownowaznych.

2.1.4. Instalacja p.poz.
Rury stalowe ocynkowane w izolacji 9 mm, pi¢¢ hydrantow p.poz. srednicy 25mm
w szafkach natynkowych 1 wngkowych.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych.

Sprzet 1 narzedzia do wykonania montazu rur, przecinarki, elektronarzedzia.

4. Transport i skladowanie materialow

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST czgs$¢ ogdlna.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamknigte, materiaty nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja
producenta, przybory i1 urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym,
zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.

5. Wvkonanie robét

5.1 Warunki przystapienia do robdt:

Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi przej$ciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podejs$¢ krytych do przyborow.



5.2. Wykonanie instalacji

Przewody rozprowadzajace wode zimna, ciepta oraz cyrkulacje prowadzi¢ pod stropem
parteru na wspornikach. Po zmontowaniu i probie zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi.
Przy montazu zaworow kazdorazowo nalezy wyczysci¢ podejscie, dokona¢ montazu,
uszczelni¢ polaczenie. Instalacje z rur z polietylenu i polipropylenu wykona¢ $cisle

wedlug wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodow oraz
probe szczelnosci. Instalacje wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7”

6. Kontrola jakosci (préby).

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystagpieniem do wykonania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktore musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania rob6t

Z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
gtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot. Ponadto konieczna jest obecno$¢
przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnos$ci.

6.3. Badania w czasie odbioru robaét

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa, wytycznymi producentOw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar roboét

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dhugos¢ rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociggow, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedtug $rednic

1 rodzajow podejsc

- przy ustalaniu ilo$ci podej$¢ odrgbnie liczy sie podejscia wody zimnej i ciepte;,

- armaturg liczy si¢ w sztukach w zaleznosci od $rednicy,

- probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur, z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic.



https://PN-81/B-10700.00
https://PN-81/B-10700.02
https://PN-81/B-10700.00

8._Odbiér roboét

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot, jezeli umowa

0 wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr czesciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Na okolicznos¢ tg spisany jest
protokot odbioru czgsciowego robot, ktory nastepnie jest podstawa do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ilosci, jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Zasady i terminy

powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci okresla umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegOlowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cze¢sciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za$ przedtozone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.

Protokot powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowsg

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnos$ci wykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbioér pogwarancyjny
Dhugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu

odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcej z obnizonej wartosci prac.



9. Podstawa platnosci.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajgcym 1 wykonawcg okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robdt budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwiazane.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociaggowych, zeszyt 77,
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992?Az1:1999,



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ

Materialy do wykonania robot przy realizacji instalacji kanalizacyjnej nalezy stosowac
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2. Rozwiazania materialowe.

Do wykonania prac nalezy stosowac nast¢pujace materiaty (zgodnie z technologia):

- rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV o potaczeniach na uszczelki gumowe ( pod posadzka)
- rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PP o potaczeniach na uszczelki gumowe piony i1 podejscia
- ustepy typu kompakt z deska

- umywalki porcelanowe z p6t postumentem

- pisuary z zaworami sptukujagcymi

- wpusty podtogowe 50 1 100 z kratkg stalowa

- wywiewki i rewizje

- studzienka schladzajaca z kregéw 800 mm

- wpusty dachowe podgrzewane $rednicy 160 i 200mm

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- narzg¢dzia stuzace do montazu rur

- narzedzia stuzace do zatozenia izolacji

- elektronarzedzia do wykonania bruzd

- sprzet pomocniczy

4. Transport i skladowanie materialow

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST czgs$¢ ogolna.

Do transportu materialdow nalezy uzywac §rodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamknigte, materiaty nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja
producenta, przybory i1 urzadzenia sktadowac¢ na placu budowy w przewietrzanym,
zamkni¢tym budynku, zimg ogrzewanym.

5. Wykonanie robét

- Instalacj¢ z rur PVC-U 1 PP wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz wedtug wytycznych producenta rur,

- Poziomy kanalizacji sanitarnej i technologicznej prowadzi¢ w gruncie pod posadzka parteru 6._

6. Kontrola jakoSci, proby

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystapieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktore musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.




6.2. Badania w czasie robodt

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robot

Z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
glownie sprawdzenia technologii wykonywania robodt. Ponadto konieczna jest obecno$é
przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 1 polietylenu.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar roboét

Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji:

- dlugo$¢ rurociagow mierzy si¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek

- dhugos¢ rurociggdw w podejsciach do przyboréw wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociaggow
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilo$ci podejs¢ wedtug srednic odptywu od
danego urzadzenia

- przybory liczy si¢ w sztukach

8..Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot, jezeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbior czgsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okolicznos$¢ tg spisany jest
protokot odbioru czgsciowego robot, ktory nastepnie jest podstawa do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacija projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci okresla umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegbdlowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow

- Protokoét odbioru czesciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za$ przedtozone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.



https://PN-81/B-10700.00
https://PN-81/B-10700.02
https://PN-81/B-10700.00

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.

Protokot powinien zawierac:

- Ocen¢ wynikow badan

- Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuni¢cia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowsa

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego , po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesi¢cy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktorych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbioér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacej z obnizonej wartosci prac.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawca okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. Rozwiazania materialowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji CO nalezy stosowac zgodnie

z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiada¢
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania prac nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- rury stalowe czarne zewnetrznie ocynkowane o potaczeniach zaprasowywanych

- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-HD PN 12, lub réwnowazne

- grzejniki stalowe plytowe 2-plytowe wys. 60 1 90cm,

- grzejniki tazienkowe drabinkowe

- zawory regulacyjne Hydrocont., lub réwnowazne

- zawory odcinajace kulowe do wody goracej,

- dystrybutory grzejnikowe katowe

- zawory termostatyczne z gtlowicami przy grzejnikach tazienkowych

- glowice termostatyczne ( przy grzejnikach obudowanych glowice z kapilarg)

- odpowietrzniki automatyczne,

- rozdzielacze Dn 25 w szafkach pod i na tynkowych

- izolacja z pianki polietylenowej - CO

3. Sprzet i narzedzia.

Do wykonywania robdt nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- narzgdzia stuzace do montazu rur,

- narzedzia stuzace do zatozenia izolacji,

- elektronarzedzia do wykonania bruzd,

- Sprzgt pomocniczy.

4. Transport i skladowanie materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST czgs$¢ ogolna.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materiatow. Do transportu stosowaé¢ samochody zamknigte, materiaty nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu
budowy w przewietrzanym, zamknigtym budynku, zimg ogrzewanym.

5. Wykonanie roboét

5.1 Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwiazane

ze stanem surowym zamknietym budynku, z wykonanymi przejsciami przez stropy, zgodnie
z dokumentacjg techniczng, wykutymi bruzdami dla podej$¢ krytych, przed wykonaniem
wylewek dla rozprowadzenia rur c.0. w posadzkach. Montaz grzejnikéw wykonaé po
zakonczeniu prac wykonczeniowych na obiekcie.

5.2. Wykonanie instalacji c.o.




Prowadzenie gléwnych przewodow zasilajacych poziomych projektuje si¢ pod stropem, w stropie
podwieszonym.

Gléwne poziomy zasilajace zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowe;.

Przewody rozprowadzajace CO zaprojektowane z rur stalowych nalezy

zaizolowac otuling o grubosci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o Srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos$¢
izolacji 20mm, przewody o $rednicy wewngtrznej od 22mm do 35mm — grubos¢ izolacji
30mm. Rury w posadzce — izolacja grubosci 6mm.

Mocowanie poziomdow i piondw przy uzyciu typowych dla systemu punktow statych

1 przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ po $cianach.

Instalacje z rur stalowych wykona¢ poprzez wyznaczenie osi rurociggu, spawanie rur,
wykucie gniazd w $cianach i obsadzenie uchwytéw lub hakow oraz zatozenie tulei
ochronnych.

Przy montazu grzejnikow 1 szafek z rozdzielaczami nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokonaé
montazu, uszczelni¢ potaczenie.

Instalacje z rur polietylenowych w posadzce wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych producenta,
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach prowadzi¢ po doktadnym wyplukaniu instalacji.
Po wykonaniu prob szczelnosci rurociggi stalowe oczyscic z rdzy i zanieczyszczen
szczotkami stalowymi, odrdzewi¢ odrdzewiaczem organicznym a nastgpnie pomalowa¢ farbg
do gruntowania i nawierzchniowg ftalows.

6. Kontrola jakosci (préby).

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystagpieniem do wykonania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktore musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robot

z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
glownie sprawdzenia technologii wykonywania robdt. Ponadto konieczna jest obecno$é
przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne
1 badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar roboét
Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania:
- dlugos¢ rurociaggdw mierzy si¢ w metrach wzdhuz osi,




- dhugos¢ rurociggdw w podejsciach do grzejnikow wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

- grzejniki, pompy, armaturg i glowice termostatyczne liczy si¢ w sztukach,

- probe szczelnosci ustala si¢ dla ilosci grzejnikow oraz dla catkowitej dlugosci rur
z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic.

8. Odbiér robét

8.1. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt, jezeli umowa o
wykonaniu robdt instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbidr czesciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okolicznos$¢ ta spisany jest
protokot odbioru czesciowego robot, ktory nastepnie jest podstawg do dokonania
czg$ciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ilosci, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru czgsciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajacego

1 wykonawce.

Protokot powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i termin6w ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.




Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktoérych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcej z obnizonej warto$ci prac.

9. Podstawa platnosci.
Zasady rozliczen migdzy zamawiajagcym a wykonawcg okresli szczeg6towo umowa

o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materialy budowlane moga by¢
zastgpione rOwnowaznymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

10. Przepisy zwiazane.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury: ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”.
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