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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania

i odbioru rob6t, ktére zostana wykonane w ramach zadania : BUDYNEK BIUROWO —
ADMINISTRACYJINY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W LEGIONOWIE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czg¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych

w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne wg ponizszego zestawienia:

* Specyfikacja techniczna ST-1

Specyfikacja techniczna ST-2
Specyfikacja techniczna ST-3
Specyfikacja techniczna ST-4
Specyfikacja techniczna ST-5

Specyfikacja techniczna ST-6
Specyfikacja techniczna ST-7
Specyfikacja techniczna ST-8
Specyfikacja techniczna ST-9
Specyfikacja techniczna ST-10
Specyfikacja techniczna ST-11
Specyfikacja techniczna ST-12
Specyfikacja techniczna ST-13
Specyfikacja techniczna ST-14

Wymagania ogdlne

Roboty ziemne

Izolacje przeciwwilgociowe
Roboty konstrukcyjno - budowlane
Przylacza i instalacje zewngtrzne
wody 1 instalacji sanitarnych
Przytacze kanalizacji deszczowe;.
Instalacje sanitarne wewngtrzne
Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Roboty wykonczeniowe
Docieplenie $cian zewngtrznych
Drogi 1 uksztaltowanie terenu
Wentylacja i klimatyzacja

Zielen

1.4 Niektoére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego
niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw
oraz robdét.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6t/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobg powotana przez Zamawiajacego do dzialania
w jego imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczna
wyboru stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat technicznych.




1.4.7. Certyfikat Jako[¢i — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujlcy, [& zapewniono odpowiedni stopie! |zaufania, [€ nalelycie identyfikowano
wybor, proces lub us uga sl izgodne z okre[lon! Inorm/[/lub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ[ICE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakol Ilich wykonania oraz za ich zgodno! 1z
dokumentacj( projektow[ i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajl ¢y w terminie okre[lonym w warunkach umownych przekale Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj] wspé rzl dne punktdw g éwnych oraz reperéw
palstwowych, dziennik budowy i ksil Ik Jobmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze
dokumentacji dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnol [ za ochron[ lprzekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kol cowego odbioru rob6t. Uszkodzone bl d[ 1zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja za [¢zona do dokumentéw przetargowych:

—  Projekt budowlany wielobranl owy

—  Specyfikacja techniczna

- Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sil Jdo wglldu w siedzibie Zamawiaj[cego.

—  Dokumentacja projektowo — wykonawcza .
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawc! Jw ramach ceny
ofertowej.
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonal ldokumentacj!(]
warsztatowo — montalow/( ] organizacji placu budowy, organizacji ruchu
zwilzanego z realizacj! 'robot wraz z niezb! dnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza sporz!dzona przez wykonawc| 'winna spe nial
warunki:
- wynikajl ¢e z praw autorskich
- wynikaj ce z przyj[tych oblicze!
- wynikajl ¢e z zalecel lujl tych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporz!dzona przez Wykonawc!| zostanie
uzgodniona w odpowiednich urz[dach i instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawc! lw ramach
ceny kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach ceny winien wykonal ldokumentacj! jpowykonawcz!|
ca ol¢i wykonanych robot w tym réwnie! ldokumentacj( jgeodezyjn!

—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawc! lw ramach ceny
kontraktowe;.

—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonal /dokumentacj!
rozruchow![ | w ramach ceny nalely uwzgl[ dni!:

- Dokumentacj! 'wykonawcza niezbl[ dn' /do przeprowadzenia wszelkich
spraw rozruchowych
- Dokumentacj! Jpowykonawcz!| Ipotwierdzaj ¢ Jprawid owol i zgodno!(I]
zobowi | zujlcymi przepisami wszystkich wykonanych prac, us ug
wtym:



- szczegb owy harmonogram rozruchu
- ogo6lnlinstrukcj! eksploatacji

1.5.3. Zgodno [Trobo6t z dokumentacj[projektow [i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowil lcz[ 1] kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chol by w
jednym z nich sl lobowilzuj[ce dla wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.

Wykonawca nie mol e wykorzystal b [dow lub opuszcze! lw dokumentach
kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomil linwestora, ktéry dokona

niezbl dnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materia y bld[ lzgodne z dokumentacj | Iprojektow i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie bld[ 'w pe ni zgodne z dokumentacj! |
projektow [ llub specyfikacjami technicznymi i wp ynie to na niezadowalajl ¢[ jako[ ]
elementéw budowy, to takie materia y lub elementy budowli bl d[ Iniezw ocznie
zast[ pione innymi, a wykonany zakres rob6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowil zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczel stwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu al ldo
zako!l tzenia i odbioru kol cowego robdt w szczegdlnol ¢i:

a) utrzyma warunki bezpieczel stwa pracy i pobytu os6b wykonuj[¢ych czynnol¢i
zwil zane z budow! i nienaruszalno(lich mienia s ull¢ego do pracy a tak[e
zabezpieczy teren budowy przed dost! pem os6b nieupowal nionych,

b) fakt przyst[pienia do rob6t wykonawca obwiel¢i publicznie przed ich
rozpocz! ciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bl d[]
utrzymywane przez wykonawcl 'w dobrym stanie przez ca y okres realizacji
robot, w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bl dzie
obs ugiwa wszystkie tymczasowe urz! dzenia zabezpieczajl ¢e teren budowy tj.:
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie [¢ian wykopdw, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejl ¢ych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie
istniej[ ¢ych nawierzchni doj( i chodnikéw, zapewniajl¢ w ten sposéb
bezpieczel stwo pojazdow i pieszych,

¢) wykonawca zapewni sta e warunki widoczno!(¢i /w dzielli w nocy/ tych

urz!dzel
1 znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgl dow bezpieczel stwa,

d) wykonawca podejmie [todki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadz[cych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
‘todkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcoOw

1.5.5. Ochrona [fodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowilzek znal i stosowal lw czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycz! ¢e ochrony [rodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawca bl dzie:
— utrzymywallteren budowy i wykopy bez wody stojl ¢cej,
— przestrzega zalecel IPal stwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowa silldo przepiséw i norm dotycz!cych ochrony [fodowiska na
terenie i woké budowy i bl dzie mia szczegdlny wgl'd ba:



a) lokalizacje magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:

* zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane wtadze
lokalne oraz bedzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane jego dziataniem
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy
transporcie materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez
inwestora.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu
zastgpczego 1 oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajgcia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wiascicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz
oznakowania objazdow 1 drég.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym
terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiazany jest do:
* oznakowania pomieszczen, drzwi,
* wykonania szczegbétowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi
instalacji i urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i1 przekazaniu do eksploatacji instytucjom
lub uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi
koszty zwiazane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika
instalacji 1 urzadzen.

2 MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw 1 odpowiednie S§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wilaczajac w to zrodta

wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany do dostarczenia inwestorowi

wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢

dostarczonych na budowe materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwiazane. Humus
1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu beda sktadowane w haldy i nastgpnie



wykorzystane przy zasypce wykopdw po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej
przydatnos$ci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

2.3 Inspekcja wytwoOrni materialoéw i elementow budowli.

Wytwoérnie materiatow i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiatly i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe
po akceptacji inwestora.

2.5 Wariantowe zastosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.6 Pochodzenie materialéw

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty bgda
wymagane przez Zamawiajacego.
Dostawca materialéw powinien dostarczy¢ oswiadczenie zawierajace:

* nazwg i adres dostawcy,

* nazweg wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

* identyfikacj¢ dokumentacji technicznej,

* stwierdzenie zgodno$ci wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i

normami,
* nazwg 1 adres budowy
* miejsce 1 data wydajacego oswiadczenie.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robot,
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie
wariantowego sprz¢tu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci



przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu beda na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos$¢ materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
1 ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢
wytyczenia budowli w planie i wysokos$ci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje
geodezyjna podczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robdt powinien uwzglednia¢ fakt, ze plac budowy
znajduje si¢ w miescie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczy¢
teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie
istniejacych nawierzchni dojs$¢ i chodnikéw.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
realizacj¢ zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inwestora.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:

czes¢ ogolng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot (terminy i sposdb prowadzenia robot)

e organizacj¢ ruchu na budowie

e zasady BHP

*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robdt (kierownikoéw z odpowiednimi
uprawnieniami)

* system prowadzonej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét

* wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania

e sposob i formg gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych oraz
przekazywania wynikow do inwestora.

czes¢ szczegblowa zawierajaca:

e sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

e sposéOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.




6.2 Zasady kontroli jako[¢i robot

Celem kontroli rob6t bl dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osilgnl1iza olonl jako!Tlrob6ot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe nl kontrol [
robdt i jakol¢i materia Ow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w [¢zajl¢
personel, laboratorium, sprz(t, zaopatrzenie i wszystkie urzl dzenia niezbl dne do
pobierania probek i badal Imateria 6w oraz robo6t. Przed zakol czeniem systemu kontroli
inwestor mol ¢ zal [dallod wykonawcy przeprowadzenia badal Iw celu
zademonstrowania, [ ¢ poziom ich wykonania jest zadawalaj ¢y. Wykonawca bl dzie
przeprowadzal lpomiary i badania materia 6w oraz robdt z czlstotliwo!¢il izapewniajl ¢!
stwierdzenie, [ € roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Inwestor bldzie miel nieograniczony dost!p do pomieszcze! /laboratoryjnych w celu

ich inspekcji. Inwestor bldzie przekazywal l'wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocil gnil ciach dotycz! ¢ych urzldzel laboratoryjnych, sprzltu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jel eli

niedocil gni¢ia te bld[tak powalne, [¢ mog[wp yn[IIna wyniki badal linwestor
natychmiast wstrzyma ul ycie do robot badanych materia 6w i dopul¢i je do ulycia
dopiero wtedy, gdy niedocilgnil ¢ia w pracy laboratorium wykonawcy zostan! Jusunilte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako![l itych materia 6w. Wszystkie koszty zwil zane
z organizowaniem i przeprowadzeniem badal 'materia 6w ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek.

Prébki pobierane bld! losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek do badal |
Koszty dodatkowych badal lpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiaj ¢y. Wykonawca
zobowil zany jest do odpowiedniego oznakowania probek i prowadzenia systematyczne;j
rejestracji wynikow.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bld[ lprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmuj! Jjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal Imo[ha
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed

przystl pieniem do pomiaréw i badal I'Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru i badal | Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pilmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

6.5 Raporty z badall

Wykonawca bl dzie przekazywa! linwestorowi kopie raportéw z wynikami badalljak
najszybciej, nie pdlniej jednak nil lw terminie okre/lonym w programie zapewnienia
jakol¢i. Wyniki badal Inaley wykonywal Ina odpowiednich formularzach.

6.6 Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jako[¢i 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania probek i badania materia 6w u [16d a ich wytwarzania i zapewniona
mu bldzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materia 6w. Jeleli
wyniki tych badal lwykall] [ raporty wykonawcy s[ niewiarygodne, to inwestor poleci
wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badal
lub oprze sil lIna w asnych badaniach przy ocenie zgodno!(¢i materia 6w i rob6t z
dokumentacjl projektow[]i St. W takim przypadku ca kowite koszty powtérnych badal
poniesione bl d[ Iprzez Wykonawc! |
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6.7 Atesty, jakol[¢i materia 6w 1 urzldzel]

Przed wykonaniem kontroli jako[¢i materia 6w przez Wykonawc!] Inwestor mole
dopulcilldo ulycia materia y posiadajl ce atest producenta stwierdzaj( ¢y ich pe nl]
zgodnoll )z warunkami podanymi w ST w przypadku materia 6w, dla ktérych atesty s| |
wymagane przez ST, kalda partia dostarczona do rob6t bl dzie posiadal Jatest

okrellajl ¢y w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materia y posiadajl ce atesty na urz/dzenia — walhe legalizacje mog[ byl lbadane w
dowolnym czasie. Jel eli zostanie stwierdzona niezgodno!llich w al¢iwol¢i ze ST to
takie materia y lub urz/ dzenia zostan[ lodrzucone.

6.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowil zuj[ ¢ym Zamawiaj! ¢ego i
Wykonawcl 'w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko' ca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno! [1za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowil zuj[cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bl d[ldokonywane na biel [¢o i bl d[ ldotyczy! iprzebiegu
robot, stanu bezpiecze! stwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kaldy zapis w dzienniku budowy bldzie opatrzony datl jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokona a zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska

s ulbowego. Zapisy te bld! lczytelne, dokonane trwa [ technik[ ], w porz/dku
chronologicznym, bezpoltednio jeden po drugim, bez przerw.

Za [¢zone do dziennika protoko y i inne dokument bl d[ loznaczone kolejnym numerem
za [cznika i opatrzone dat! i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia 6w, orzeczenia o jako!¢i materia 6w, recepty
robocze i kontrolne wyniki badallwykonawcy bld[ /gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie jako!¢i. Dokumenty te stanowil lza [¢znik do odbioru rob6t. Winny by! |
udost[ pnione na kalde [yczenie Inwestora.
Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sil | oprocz w/w nast[puj’ ¢e dokumenty:

— pozwolenie na realizacj! lzadania inwestycyjnego

— protoko y przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —

prawne

— protoko y odbioru robét

— protoko y z narad i ustale/[ |

— korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bl dzie okrellal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bl d[ lwpisane do
ksil gi obmiaru.
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7.2 Zasady okrellenia ilo[¢i robdt 1 materia Ow

Jelli specyfikacje techniczne w al¢iwe dla danych robdt nie wymagaj! 'tego inaczej,
objl[tol¢i bld Dwyliczane w m”.
m’ — wykopu oznacza obj[tol[1/gruntu mierzon[ lw stanie rodzimym

m’ — nasypu oznacza obj[to[TJmateria u mierzona po zag[$zczeniu nasypu.

7.3 Urzldzenia i sprz/t pomiarowy

Wszystkie urzl dzenia i sprz/t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bl d /]
akceptowane prze inwestora. Bl d[ lone dostarczone przez wykonawc! ] Do badal
atestujl ¢ych wykonawca bl dzie posiada walne [wiadectwa legalizacji urzl dze!l!

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bl d[ przeprowadzane przed czlIciowym lub kol cowym odbiorem robét, a
takle w przypadku wystpowania d ul szej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiary robd6t zanikaj cych przeprowadza sil lw czasie ich wykonywania.

Obmiary rob6t podlegaj( cych zakryciu przeprowadza sil Iprzed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Procedura przejlLc¢ia robot

W ramach zapiséw kontraktu znajdujl sil lzasady odbioru robdt oraz wype nienia
gwarancji.

Zapisy te musz[ luwzgl dnial Jproces cz!I¢iowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bl dzie opracowany harmonogram odbioru robdét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki p atno!¢i bldl lokre/lone w SIWZ.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w r6[nych miejscach powo ujlsil 'na Polskie Normy, przepisy
branlowe, instrukcje. Nalely je traktowal ]jako integraln[icz[ 11 nalely je czytal
[¢znie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpowa y. Rozumie sil] [e
wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto[¢il i wymaganiami. Zastosowanie
bld[Imia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p&[hiej ni 30 dni przed data
sk adania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bld[ 'wykonywane w
bezpieczny sposob, [¢ille w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE lub beneficjantow programu ISPA w zakresie przyjl tych
przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowil zany do przestrzegania wszystkich obowi! zuj[cych norm przy
wykonywaniu robét okre [lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowiel Ina
roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych



