



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-097 BIAŁYSTOK
ul. M. Curie – Skłodowskiej 14

Białystok, 10 stycznia 2024 r.

BON-IV.272.61.2023.ŁC

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.: „**Druk materiałów informacyjno-promocyjnych**”, wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	Cena	Termin realizacji zamówienia
1	Rekus s.c. ul. Inowłodzka 5/004 03-237 Warszawa NIP: 5242926726	24 327,86 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
2	Know.it Konrad Dembczyński ul. Lubelska 29/37 71-043 Szczecin NIP: 851 295 80 06	8 792,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
3	PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET ul. Grunwaldzka 2 82-300 Elbląg NIP: 578 117 93 89	36 700,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych

Projekt pt. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027



4	Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk ul. Ptolemeusza 23 62-800 Kalisz NIP: 618 185 21 34	12 349,20 zł	Skrócenie terminu realizacji o 4 dni kalendarzowe
5	Drukarnia SIL VEG DRUK s.c. ul. Niegolewskich 12 42-700 Lubliniec NIP: 575 160 97 67	11 955,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
6	TARRAYA S.A. ul. Głogowska 108/6 60-263 Poznań NIP: 779 241 36 60	16 462,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
7	Sun&More sp. z o.o. ul. Madalińskiego 8/215 70-101 Szczecin NIP: 851 315 16 13	29 650,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 1 dzień kalendarzowy
8	Diadal Group Mateusz Pasierbek ul. Winogronowa 17 05-831 Rozalin NIP: 534 255 98 88	7 150,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych



9	Firma Poligraficzno-Introligatorska „UDZIAŁOWIEC” sp. z o.o. ul. Narcyzowa 2 42-256 Olsztyn NIP: 573 020 85 37	8 864,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
10	Zapól Sobczyk sp. k. Al. Piastów 42 71-062 Szczecin NIP: 852 050 94 12	17 164,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
11	Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś ul. Nowosądecka 31/02 30-683 Kraków NIP: 683 198 15 70	8 700,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 3 dni kalendarzowe
12	INTERMEDIA Paweł Kędziński ul. Spółdzielcza 17 09-407 Płock NIP: 774 121 45 60	10 139,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych
13	Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki ul. Podjazdowa 2/31 41-200 Sosnowiec NIP: 644 135 30 60	10 300,00 zł	Skrócenie terminu realizacji o 5 dni kalendarzowych



14	Promobay Brzoskowski Kamaj sp.j. ul. Słowiańska 55c, 61-664 Poznań NIP: 972 126 83 29	14288,91 zł	Skrócenie terminu realizacji o 1 dzień kalendarzowy
----	--	-------------	---

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Zastępca Dyrektora

Biura Organizacji i Nadzoru

/podpisano elektronicznie/