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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt w zwartej bryle obejmuje obiekt szkolny na poziomie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej, szkół średnich                  i police-
alnych. Ponadto w przedmiotowym kompleksie znajdują się budynki internatu i inne.Kompleks posiada zabudowę zwartą,        jedno i dwukon-
dygnacyjną częściowo podpiwniczony. Wybudowany w technologii mieszanej o ścianach fundamentowych betonowych; ściany nośne - prefa-
brykowane, żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne - murowane z mater-iałów ściennych   (cegły, pustaki, bloczki); stropy między kondyg-
nacyjne - płyty kanałowe, strunobetonowe; stropodach - prefabrykowany, żelbetowy kryty papą; klatki schodowe wykonano w konstrukcji mono-
litycznej, żelbetowej.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
W posadzkach w budynku znajdują się następujące rodzaje wykończenia powierzchni posadzek; wykładziny dywanowe,     wykładziny typu tar-
kett, inne wykładziny pcv rulonowe i płytki, panele drewnopochodne, parkiety, posadzki lastryko                              i posadzki betonowe. Część
z tych posadzek nie posida dokumentów określajacych  odporność ogniową.
Ponadto w budynkach zainstalowano 6 klap oddymiających nie spełniających wymagań w zakresie ochrony p-poż.

ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach prac dostosowanie do Przepisów i wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynków przewidziano następujące           prace budo-
wlane
Posadzki
- Demontaż wskazanych posadzek z wykładziną dywanową , pcv i panelami  ( wraz z listwami przyściennymi)
- oczyszczenie podłoża *
- zagruntowanie podłoży i wykonanie wyrównujących warstw szpachlowych
- ułożenie nowych wykładzin dywanowych lub tarkettu
- wykonanie/ montaż  nowych listew przyściennych systemowych lubwykonanie  wyobleń z ułożeniem tarkety jako cokołu.
- drobne naprawy powłok malarskich po ułożeniu posadzek.
- inne drobne prace polegające na dostosowaniu wysokości skrzydeł drzwiowych i innych regulacjach stałego wyposażenia
-montowanego na wymienionych posadzkach
- wywóz materiałów z rozbiórki łącznie z kosztami ich utylizacji .
Klapy wentylacyjne
- demontaż istniejących klap oddymiających wraz z obróbkmi,
- przygotowanie nowej podstawy do montaży,
- montaż klapy z kołnierzem,
- wykonanie opierzenia na dachu
- obróbki tynkarskie i malowanie szybu wewnątrz budynku,
- odwóz i utylizacja materiałow z rozbiórki.
UWAGA
* w ramach ręcznego  oczyszczenia podłoża z skuciem nierówności o 1 cm    przyjęto również ew. usunięcie innych warstw posadzki , które
mogą znależć się pod aktualnie użytkowanymi posadzkami np. stare płytki pcv, parkiet itp.

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:
Wycena została sporządzona na podstawie projektu.
Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z
dn. 08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,
2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "BISTYP" - I kwartał 2023,
3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów
2. Założenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe
Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z  "BISTYP"   I- kwartał 2023.
2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe
Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze:
Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opracowaniu
STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE
ROBOCIZNA [ZŁ/R-G] - 32,65 zł
KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w cenę materiału
KOSZTY POŚREDNIE% [R+S] - 68,20%
 ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] - 11,30%
Do wartości kosztorysowej należy doliczyć podatek  VAT.
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SOSW  Nr. 2 Bydg p-poż _P1 04_2023.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45000000-7 INTERNAT 1

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszenie i ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników i innych elementów wyposażenia m2

10*15.00 m2 150.000
10*15.0 m2 150.000

RAZEM 300.000
3

d.1.1
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie posadzki z paneli  z listawami (Rx1,2) m2

pom.I-201,207,208
17 m2 17.000
17.9+18.5 m2 36.400

RAZEM 53.400
4

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. I.-101B,102B,102C,103,104,110A,110B,112B,112C
11.8+12.9+11.2+26+18.2+26+23.5+25.3+26 m2 180.900
pom. I-202A,206A,206B,209A,209B
25.5+24.6+23.5+26.4+24.1 m2 124.100

RAZEM 305.000
5

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  listwami (Rx1,2) m2

pom. I.-108
17.8 m2 17.800
pom. I-202B,210
23.3+18.5 m2 41.800

RAZEM 59.600
6

d.1.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek(Rx1,25)

m2

53.4+305 m2 358.400
59.6 m2 59.600

RAZEM 418.000
7

d.1.1
gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

53.4*0.02 m3 1.068
305*0.01 m3 3.050
59.6*0.01 m3 0.596
418*0.01*1.25 m3 5.225

RAZEM 9.939
1.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

8
d.1.2

KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

418 m2 418.000
RAZEM 418.000

9
d.1.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

418 m2 418.000
RAZEM 418.000

10
d.1.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr.  DO 10  mm

m2

418 m2 418.000
RAZEM 418.000

11
d.1.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

12
d.1.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

I-parter
(4.36+2.72)*2+(4.36+2.97)*2 m 28.820
(4.36+2.58)*2+(6.5+4.0)*2 m 34.880
(6.5+2.8)*2+(4.06+5.8)*2 m 38.320
(5.8+4.36)*2+(4.0+6.5)*2 m 41.320
I-piętro
(6.5+3.92)*2+(6.5+3.89)*2 m 41.620
(4.06+5.8)*2+(6.6+4.0)*2 m 40.920
(5.8+4.16)*2 m 19.920

RAZEM 245.800
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SOSW  Nr. 2 Bydg p-poż _P1 04_2023.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.2
ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(124.626-17.8-17-23.3-17.9-18.5-18.5) m2 11.626
0 m2 0.000

RAZEM 11.626
14

d.1.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły - Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

I-parter
17.8+(6.5+2.74)*2*0.1 m2 19.648
I-piętro
17+(6.5+2.72+1.26)*2*0.1 m2 19.096
23.3+(6.50+3.92)*2*0.1 m2 25.384
17.9+(6.45+2.74)*2*0.1 m2 19.738
18.5+(6.6+2.8)*2*0.1 m2 20.380
18.5+(2.8+6.6)*2*0.1 m2 20.380

RAZEM 124.626
15

d.1.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

124.626 m2 124.626
RAZEM 124.626

16
d.1.2

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

17
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

20*2.0 m2 40.000
0 m2 0.000

RAZEM 40.000
18

d.1.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

19
d.1.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

20 szt. 20.000
20 szt. 20.000

RAZEM 40.000
2 45000000-7 INTERNAT 2

2.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
20

d.2.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszeniei ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

21 kpl 21.000
RAZEM 21.000

21
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników ui innych elementów wyposażenia m2

12*15.00 m2 180.000
6*15.0 m2 90.000

RAZEM 270.000
22

d.2.1
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie posadzki z paneli  z listawami (Rx1,2) m2

pom.II-101B, II 201
11.8 m2 11.800
16.9 m2 16.900

RAZEM 28.700
23

d.2.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. II.102B,102C,102E,107A,107B,109,110A,110B
12.7+11.3+3.5+25+23.5+18.5+26.4+24.1 m2 145.000
pom. II-203,208,210
18.2+18.5+18.5 m2 55.200

RAZEM 200.200
24

d.2.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  listwami (Rx1,2) m2

pom. II.-104,108,111
18.2+18.1+18.5 m2 54.800
pom. II-202A,202B
25.5+23.3 m2 48.800

RAZEM 103.600
25

d.2.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

28.7+200.2 m2 228.900
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SOSW  Nr. 2 Bydg p-poż _P1 04_2023.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103.6 m2 103.600

RAZEM 332.500
26

d.2.1
gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

28.7*0.02 m3 0.574
200.2*0.01 m3 2.002
103.6*0.01 m3 1.036
332.5*0.01*1.25 m3 4.156

RAZEM 7.768
2.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
27

d.2.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

332.5 m2 332.500
RAZEM 332.500

28
d.2.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

332.5 m2 332.500
RAZEM 332.500

29
d.2.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. do 10  mm

m2

332.5 m2 332.500
RAZEM 332.500

30
d.2.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

202.2 m2 202.200
RAZEM 202.200

31
d.2.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

II-parter
(2.97+4.2)*2+(2.58+4.2)*2 m 27.900
(1.73+2.02)*2-0.8*4 m 4.300
(3.84+6.5)*2+(5.8+4.06)*2 m 40.400
(2.8+6.6)*2+(4.0+6.6)*2 m 40.000
(5.8+4.16)*2 m 19.920
II-piętro
(2.8+6.5)*2+(2.8+6.6)*2 m 37.400
(2.8+6.6)*2 m 18.800

RAZEM 188.720
32

d.2.2
ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(145.206-11.8-18.2-18.1-18.5-16.9-25.5-23.3) m2 12.906
0 m2 0.000

RAZEM 12.906
33

d.2.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły - Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

II-parter
11.8+(2.72+4.34)*2*0.1 m2 13.212
18.2+(2.8+6.5)*2*0.1 m2 20.060
18.1+(6.6+2.74)*2*0.1 m2 19.968
18.5+(2.8+6.6)*2*0.1 m2 20.380
II-piętro
16.9+(6.5+2.72)*2*0.1 m2 18.744
25.5+(6.50+3.92)*2*0.1 m2 27.584
23.3+(5.73+4.06)*2*0.1 m2 25.258

RAZEM 145.206
34

d.2.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

145.206 m2 145.206
RAZEM 145.206

35
d.2.2

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

36
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

18*2.0 m2 36.000
0 m2 0.000

RAZEM 36.000
37

d.2.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000
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SOSW  Nr. 2 Bydg p-poż _P1 04_2023.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.2.2
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

18 szt. 18.000
20 szt. 20.000

RAZEM 38.000
3 45000000-7 SALA GIMNASTYCZNA

3.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
39

d.3.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszeniei ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników  i innych elementów wyposażenia m2

4*15.00 m2 60.000
0 m2 0.000

RAZEM 60.000
41

d.3.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. III.102,104,105,109,
5.9+13.7 m2 19.600
13.6+14 m2 27.600

RAZEM 47.200
42

d.3.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

47.2 m2 47.200
RAZEM 47.200

43
d.3.1

gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

47.2*0.01 m3 0.472
47.2*0.01*1.25 m3 0.590

RAZEM 1.062
3.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
44

d.3.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

47.2 m2 47.200
RAZEM 47.200

45
d.3.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

46.9 m2 46.900
RAZEM 46.900

46
d.3.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. do 10  mm

m2

47.2 m2 47.200
RAZEM 47.200

47
d.3.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

47.2 m2 47.200
RAZEM 47.200

48
d.3.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

III-parter
(2.2+2.68)*2+(4.9+2.8)*2 m 25.160
(4.9+2.8)*2+(4.9+2.86)*2 m 30.920

RAZEM 56.080
49

d.3.2
ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

50
d.3.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

4*2.0 m2 8.000
0 m2 0.000

RAZEM 8.000
51

d.3.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

52
d.3.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

4 szt. 4.000
4 szt. 4.000

RAZEM 8.000
4 45100000-8 POMIESZCZENIA NAUKI
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SOSW  Nr. 2 Bydg p-poż _P1 04_2023.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
53

d.4.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszenie i ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

54
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników  i innych elementów wyposażenia m2

5*15.00 m2 75.000
0 m2 0.000

RAZEM 75.000
55

d.4.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  listwami (Rx1,2) m2

pom. IV.-109
12.2 m2 12.200
pom. IV-203,204
6.8+41.8 m2 48.600

RAZEM 60.800
56

d.4.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. IV 201,202
32.9 m2 32.900
33.6 m2 33.600

RAZEM 66.500
57

d.4.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

60.8 m2 60.800
66.5 m2 66.500

RAZEM 127.300
58

d.4.1
gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

127.3*0.01 m3 1.273
127.3*0.01*1.25 m3 1.591

RAZEM 2.864
4.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
59

d.4.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

127.3 m2 127.300
RAZEM 127.300

60
d.4.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

127.3 m2 127.300
RAZEM 127.300

61
d.4.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. do 10  mm

m2

127.3 m2 127.300
RAZEM 127.300

62
d.4.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

66.5 m2 66.500
RAZEM 66.500

63
d.4.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

IV-piętro
(5.98+5.51)*2 m 22.980
(5.62+5.98)*2 m 23.200

RAZEM 46.180
64

d.4.2
ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(66.698-12.2-6.8-41.8) m2 5.898
0 m2 0.000

RAZEM 5.898
65

d.4.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły - Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

II-parter
12.2+(3.66+3.34)*2*0.1 m2 13.600
II-piętro
6.8+(2.79+2.49)*2*0.1 m2 7.856
41.8+(5.7+5.95+3.07+2.49)*2*0.1 m2 45.242

RAZEM 66.698
66

d.4.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66.7 m2 66.700

RAZEM 66.700
67

d.4.2
ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

68
d.4.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

5*2.0 m2 10.000
0 m2 0.000

RAZEM 10.000
69

d.4.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

70
d.4.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

5 szt. 5.000
10 szt. 10.000

RAZEM 15.000
5 45100000-8 ZESPÓŁ ADMIN.-SOCJALNY

5.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
71

d.5.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszenie i ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

15 kpl 15.000
RAZEM 15.000

72
d.5.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników ui innych elementów wyposażenia m2

15*15.00 m2 225.000
15*15.0 m2 225.000

RAZEM 450.000
73

d.5.1
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie posadzki z paneli  z listawami (Rx1,2) m2

pom.V-104,105,118A,118B,127,129,130
16.8+15.7 m2 32.500
15.7+15.9+32.2+16.2+15.7 m2 95.700

RAZEM 128.200
74

d.5.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. V-115A,115B,116,118,121
31.7+15.4+32.1 m2 79.200
15.7+14.3 m2 30.000

RAZEM 109.200
75

d.5.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  listwami (Rx1,2) m2

pom. V-106,110,122
15.3+16.7 m2 32.000
17.4 m2 17.400

RAZEM 49.400
76

d.5.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

128.2+109.2 m2 237.400
49.4 m2 49.400

RAZEM 286.800
77

d.5.1
gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

128.2*0.02 m3 2.564
109.2*0.01 m3 1.092
49.4*0.01 m3 0.494
286.8*0.01*1.25 m3 3.585

RAZEM 7.735
5.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
78

d.5.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

286.8 m2 286.800
RAZEM 286.800

79
d.5.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

286.8 m2 286.800
RAZEM 286.800

80
d.5.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr.  do 10  mm

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
286.8 m2 286.800

RAZEM 286.800
81

d.5.2
KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

109.2 m2 109.200
RAZEM 109.200

82
d.5.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

V-parter
(5.7+5.65)*2+(2.74+5.65)*2 m 39.480
(5.65+5.65)*2+(2.74+5.73)*2 m 39.540
(2.5+5.73)*2 m 16.460

RAZEM 95.480
83

d.5.2
ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(196.302-16.8-15.7-15.3-16.7-15.7-15.9-17.4-32.2-16.2-15.7) m2 18.702
0 m2 0.000

RAZEM 18.702
84

d.5.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły- Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

V-parter
16.8+(5.86+2.87)*2*0.1 m2 18.546
15.7+(5.86+2.68)*2*0.1 m2 17.408
15.3+(5.86+2.93)*2*0.1 m2 17.058
16.7+(4.09+2.87+1.65+2.87)*2*0.1 m2 18.996
15.7+(2.71+5.73)*2*0.1 m2 17.388
15.9+(2.81+5.73)*2*0.1 m2 17.608
17.4+(3.05+5.73)*2*0.1 m2 19.156
32.2+(5.73+5.7+1.74)*2*0.1 m2 34.834
16.2+(2.83+5.73)*2*0.1 m2 17.912
15.7+(2.75+5.73)*2*0.1 m2 17.396

RAZEM 196.302
85

d.5.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

196.302 m2 196.302
RAZEM 196.302

86
d.5.2

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

87
d.5.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

15*2.0 m2 30.000
0 m2 0.000

RAZEM 30.000
88

d.5.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

89
d.5.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

20 szt. 20.000
20 szt. 20.000

RAZEM 40.000
6 45100000-8 ZESPÓŁ ŻYWIENIA

6.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
90

d.6.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszeniei ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

91
d.6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników i innych elementów wyposażenia m2

1*15.00 m2 15.000
1*15.0 m2 15.000

RAZEM 30.000
92

d.6.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. VI-110
9.1 m2 9.100

RAZEM 9.100
93

d.6.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

9.1 m2 9.100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.100

94
d.6.1

gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

9.1*0.01 m3 0.091
9.1*0.01*1.25 m3 0.114

RAZEM 0.205
6.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
95

d.6.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

96
d.6.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

97
d.6.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr.  do 10  mm

m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

98
d.6.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

9.1 m2 9.100
RAZEM 9.100

99
d.6.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

VI-parter
(3.91+2.26)*2 m 12.340
0 m 0.000

RAZEM 12.340
100

d.6.2
ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

101
d.6.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1*2.0 m2 2.000
0 m2 0.000

RAZEM 2.000
102

d.6.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

103
d.6.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

1 szt. 1.000
3 szt. 3.000

RAZEM 4.000
7 ZESPÓŁ SANITARNY

7.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
104

d.7.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszenie i ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

105
d.7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników ui innych elementów wyposażenia m2

12*15.00 m2 180.000
12*15.0 m2 180.000

RAZEM 360.000
106

d.7.1
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie posadzki z paneli  z listawami (Rx1,2) m2

pom.VII-116
11.6 m2 11.600

RAZEM 11.600
107

d.7.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom. VII.-105B,106A,106C,106D,106E,106F,107,118
8.6+7.6+4.8+2.7+8.5+8.5 m2 40.700
10.2+9.3 m2 19.500

RAZEM 60.200
108

d.7.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  listwami (Rx1,2) m2

pom. VII-106B,112A,113,
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4.8+8.4 m2 13.200
11.2 m2 11.200

RAZEM 24.400
109

d.7.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

11.6+60.2 m2 71.800
24.4 m2 24.400

RAZEM 96.200
110

d.7.1
gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

11.6*0.02 m3 0.232
60.2*0.01 m3 0.602
24.4*0.01 m3 0.244
96.2*0.01*1.25 m3 1.203

RAZEM 2.281
7.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
111

d.7.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

96.2 m2 96.200
RAZEM 96.200

112
d.7.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

96.2 m2 96.200
RAZEM 96.200

113
d.7.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr.  do 10  mm

m2

96.2 m2 96.200
RAZEM 96.200

114
d.7.2

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - dywanowej Bfl s-
1

m2

60.2 m2 60.200
RAZEM 60.200

115
d.7.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne  do wykł. dywanowych m

VII-parter
(2.91+2.95)*2+(3.2+2.37)*2 m 22.860
(2.68+1.82)*2+(1.2+2.3)*2 m 16.000
(3.6+2.64)*2+(3.6+2.68)*2 m 25.040
(2.2*2+4.67+2.2)+(2.43+3.85)*2 m 23.830

RAZEM 87.730
116

d.7.2
ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(40.982-4.8-8.4-11.2-11.6) m2 4.982
0 m2 0.000

RAZEM 4.982
117

d.7.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły - Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

VII-parter
4.8+(2.06+2.37)*2*0.1 m2 5.686
8.4+(3.85+2.71)*2*0.1 m2 9.712
11.2+(2.91+3.85)*2*0.1 m2 12.552
11.6+(3.31+3.85)*2*0.1 m2 13.032

RAZEM 40.982
118

d.7.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

40.982 m2 40.982
RAZEM 40.982

119
d.7.2

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

120
d.7.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

12*2.0 m2 24.000
0 m2 0.000

RAZEM 24.000
121

d.7.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

122
d.7.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.
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18 szt. 18.000
20 szt. 20.000

RAZEM 38.000
8 PIWNICE

8.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
123

d.8.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszenie i ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

21 kpl 21.000
RAZEM 21.000

124
d.8.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników ui innych elementów wyposażenia m2

21*15.00 m2 315.000
21*15.0 m2 315.000

RAZEM 630.000
125

d.8.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom.VIII-01,23,27
29.3+14.5 m2 43.800
17.3 m2 17.300

RAZEM 61.100
126

d.8.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  listwami (Rx1,2) m2

pom. VIII-01A,01B,02,03,04,05,06,07,08,09
7.5+25.7+18+56.1+8.9+17.3+27.5+56.5+9.1+9.2 m2 235.800
POM. VIII-10,11,12.12A
56.5+18.2+26.2+4.5 m2 105.400
POM. VIII-15,18,20,21
80.7+7.6+4.4+24.8 m2 117.500
przejścia w drzwiach
24*0.9*0.2 m2 4.320

RAZEM 463.020
127

d.8.1
KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(6.64+5.96)*2-0.9*2 m 23.400
(3.3+2.29)*2-0.9*2 m 9.380
(3.91+6.64)*2-0.9*2 m 19.300
(2.71+6.64)*2-0.9 m 17.800
(3.91+6.64+5.69+6.64)*2-0.9*3 m 43.060
(3.35+2.66)*2-0.9*1 m 11.120
(2.65+6.64)*2-0.9 m 17.680
(2.4+3.9+2.75+3.9)*2-0.9*3 m 23.200
(6.71+3.9+6.71+5.6)*2-0.9*3 m 43.140
(3.31+2.75)*2-0.9 m 11.220
(3.35+2.71)*2-0.9 m 11.220
(3.91+6.71+5.69+6.71)*2-0.9*3 m 43.340
(2.71+6.71)*2-0.9 m 17.940
(3.91+6.71)*2-0.9 m 20.340
(2.16+2.16)*2-0.9 m 7.740
(29.01+4.82)*2+0.33*16-0.9*18 m 56.740
(2.32+3.31)*2-0.09 m 11.170
(2.12+2.08)*2-0.9 m 7.500
(5.72+4.34)*2-0.9 m 19.220
(2.6+5.59)*2-0.9 m 15.480
(3.9+4.45)*2-0.9 m 15.800

RAZEM 445.790
128

d.8.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach z usunięciem ew. innych posadzek (Rx1,25)

m2

61.1 m2 61.100
463.02 m2 463.020

RAZEM 524.120
129

d.8.1
gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

61.1*0.01 m3 0.611
463.02*0.01 m3 4.630
445.79*0.1*0.02 m3 0.892
524.12*0.01*1.25 m3 6.552
1.5 m3 1.500

RAZEM 14.185
8.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
130

d.8.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

524.12 m2 524.120
RAZEM 524.120
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131

d.8.2
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

524.12 m2 524.120
RAZEM 524.120

132
d.8.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr.  do 10  mm

m2

524.12 m2 524.120
RAZEM 524.120

133
d.8.2

ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(66.874-29.3-14.5-17.3) m2 5.774
0 m2 0.000

RAZEM 5.774
134

d.8.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły - Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

VIII-piwnice
29.3+(6.64+5.69)*2*0.1 m2 31.766
14.5+(2.6+5.59)*2*0.1 m2 16.138
17.3+(3.9+4.45)*2*0.1 m2 18.970

RAZEM 66.874
135

d.8.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

66.874 m2 66.874
RAZEM 66.874

136
d.8.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek Gres techn.   30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną

m2

463.02 m2 463.020
RAZEM 463.020

137
d.8.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

445.79 m 445.790
-(6.64+5.69+2.6+5.59+3.9+4.45)*2 m -57.740
0 m 0.000

RAZEM 388.050
138

d.8.2
ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

139
d.8.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

21*2.0 m2 42.000
0 m2 0.000

RAZEM 42.000
140

d.8.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

42 m2 42.000
RAZEM 42.000

141
d.8.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

21 szt. 21.000
25 szt. 25.000

RAZEM 46.000
9 PIWNICE

9.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
142

d.9.1
kalk. indyw.
1m

Wynoszenie i ponowne ustawianie  mebli i wyposażenia na posadzce kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

143
d.9.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią, grzejników ui innych elementów wyposażenia m2

2*15.00 m2 30.000
2*15.0 m2 30.000

RAZEM 60.000
144

d.9.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny  dywan. z listwami (Rx1,2) m2

pom.IV-05,06
29.6 m2 29.600
14.7 m2 14.700
0.9*0.2*3 m2 0.540

RAZEM 44.840
145

d.9.1
KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(6.72+5.7)*2-0.9*2 m 23.040
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(3.44+4.3)*2-0.9*2 m 13.680

RAZEM 36.720
146

d.9.1
KNR 4-01
0211-01

Oczyszczenie posadzki z kleju zapraw, nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

44.84 m2 44.840
RAZEM 44.840

147
d.9.1

gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

44.84*0.01 m3 0.448
44.84*0.01 m3 0.448
0.4 m3 0.400

RAZEM 1.296
9.2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
148

d.9.2
KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastry-
chów

m2

44.84 m2 44.840
RAZEM 44.840

149
d.9.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża  jednokrotne gruntowanie podłoża m2

44.84 m2 44.840
RAZEM 44.840

150
d.9.2

ZKNR C-2
0605-04

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr.  do 10  mm

m2

44.84 m2 44.840
RAZEM 44.840

151
d.9.2

ZKNR C-2
0417-01

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do
10 cm

m2

(48.332-29.6-14.7) m2 4.032
0 m2 0.000

RAZEM 4.032
152

d.9.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych   z cokolikiem wys. 10 cm wyoblenia
połączenie podsadzka- ściana ,  połączono w sposób ciągły - Plus dodatek za "co-
kolik"

m2

IX-piwnice
29.6+(6.72+5.7)*2*0.1 m2 32.084
14.7+(3.44+4.3)*2*0.1 m2 16.248

RAZEM 48.332
153

d.9.2
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

48.332 m2 48.332
RAZEM 48.332

154
d.9.2

ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych, przejściowych w progach m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

155
d.9.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

2*2.0 m2 4.000
0 m2 0.000

RAZEM 4.000
156

d.9.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich po montażu listew Rx2

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

157
d.9.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych i montaż wyposazenia stałego(poz. zast.) szt.

2 szt. 2.000
3 szt. 3.000

RAZEM 5.000
10 45261000-4 WYMIANA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

158
d.10

KNR 4-01
0410-07

Ułożenie  płyt pilśniowych twardych o  na czas  wymiany klap na dachu m2

6*5 m2 30.000
12 m2 12.000

RAZEM 42.000
159
d.10

KNR-W 4-02
40206-06

Demontaż KLAP  dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 5200 mm ( POZ.
ZAST)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

160
d.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.45*1.2*4*6 m2 12.960
0 m2 0.000
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RAZEM 12.960

161
d.10

KNR AT-17
0108-05

Cięcie pokrycia dachowego i izolacji i do 12 cm poz. zastępcza Rx0,33 m2

1.1*4*6*0.12 m2 3.168
0 m2 0.000

RAZEM 3.168
162
d.10

gruz Wywóz gruzu z utylizacją m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

163
d.10

KNR-W 2-17
0212-01

Montaż Ramy stalowej pod klapę ( tylko RiS ) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

164
d.10

KNR 2-17
0143-05

Montaż klapy oddymiajacej z owiewkami  dachowe prostokątne typ A i B o
wym.100 x100 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

165
d.10

KNR 9-12
0401-03

Izolacje   obudów  stalowych, wykonywane płytami z wełny mineralnej 5 cm m2

1.05*0.5*4*6 m2 12.600
0 m2 0.000

RAZEM 12.600
166
d.10

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej   . m2

1.1*0.75*4*6 m2 19.800
0 m2 0.000

RAZEM 19.800
167
d.10

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elemen-
tów prefabrykowanych z blachy tytan-cynk 0,6 powlekana

m2

1.15*0.65*4*6 m2 17.940
0 m2 0.000

RAZEM 17.940
168
d.10

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej   -
przygotowanie podłoża

m2

1.3*1.0*4*6 m2 31.200
0 m2 0.000

RAZEM 31.200
169
d.10

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej m2

31.2 m2 31.200
RAZEM 31.200

170
d.10

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

1.0*4*2 m 8.000
0.8*4*4 m 12.800

RAZEM 20.800
171
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1.25*0.8*4*4 m2 16.000
1.25*1.0*4*2 m2 10.000

RAZEM 26.000
172
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
uzupełnienia powłok malarskich

m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000
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