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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
b6t w zakresie remontu dachu budynku nr 26 w Scinawie Polskiej w zakresie opisanym w orzecze-

niu technicznym zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng i przedmiarem robdét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$§wiadczenia i przy przestrzega-

niu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu realizacj¢ zadania — wymiany pokrycia dachowego w zakresie opisa-

nym w orzeczeniu technicznym i przedmiarze robot.

1.4. Charakterystyka przedsiewzigcia
1.4.1. W ramach remontu dachu wymienione zostanie pokrycie dachowe, wszystkie obréb-
ki blacharskie, tacznie z rynnami i rurami spustowymi, oraz naprawione, bgdz wymie-

nione elementy wi¢zby dachowej, a takze naprawione, badz przemurowane kominy.

1.5. Uczestnicy procesu budowlanego
* Inwestor — Gmina Otawa, pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa,
e Organ nadzoru budowlanego,

*  Wykonawca rob6t wytoniony w przetargu,

1.6. Definicje i objasnienia poje¢ stosowanych w specyfikacji i procesie inwe-
stycyjnym

1.6.1. Uzyte ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



Przedmiar robo6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejno-
sci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci ustalonych jed-
nostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z prze-
strzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg¢ wraz z zataczonym projektem budow-
lanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ po-
trzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonywania robot.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przy-
datnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze spe-
cyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji pro-
jektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w
tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm be-
dzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepi-
sami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagad-
nienia.

1.6.2. Pozostale pojecia z procesu inwestycyjnego:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna
okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i
ocen ekspertoéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowla-
nych krajowych 1 zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktérych wtasciwosci réznig si¢ od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.



Audyt jakosci — systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu,
majace okresli¢, czy dziatania dotyczace jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowa-
nym ustaleniom oraz czy te ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggnie-
cie celow.

Audytor — osoba majaca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jako$ci w proce-
sie certyfikacji wyrobow.

Atestacja — potwierdzenie przez producenta zgodnosci wtasciwosci uzytkowych i tech-
nicznych produkowanego wyrobu z Polska Norma lub aprobatg techniczna, z powota-
niem na jej petne oznaczenie i termin waznosci. Obecnie rolg¢ t¢ spetnia deklaracja zgod-
nosci.

Budowa — wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architek-
tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia rekla-
mowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i1 pod-
ziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow itp.) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkowa.

Budujacy — osoba fizyczna lub prawna realizujaca budowe obiektu budowlanego Patrz
,Inwestor”

Budynek — obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy — patrz ,,Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnos$ci wyrobu z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfika-
cyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpie-
czenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i sSrodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze za-
pewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong Polska Norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

CyKkl realizacji inwestycji — okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez in-
westora terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budoweg,
szczegblowa inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania nadziemnego i podziemne-
go placu budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunkdw wykonawczych w
zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane — do dnia odbioru zakonczonej in-
westycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu préb i spraw-
dzen instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przeprowadzenia rozruchu tech-
nologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza si¢ prace przygotowawcze na terenie
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budowy, ale nie wlicza si¢ rob6t zwigzanych z likwidacja istniejacego zagospodarowa-
nia terenu, jesli tego nie uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wtla-
sng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej cer-
tyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym doku-
mentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na bu-
dowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzja)
projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przy-
padku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmia-
réw, protokotéw odbioréw cze¢sciowych i koncowych.

Dokumentacja inwestycji — obejmuje:

o wyniki studiéw i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o
celowosci, programie uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjsciowych
do przygotowania i realizacji inwestycji,

o decyzje¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),
o dokument okreslajacy prawo do terenu w celu realizacji inwestycji,
o ekspertyza techniczna

o dokumentacj¢ przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwe-
stycyjne,

Dokumentacja kosztowa inwestycji obejmuje:
o zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewzigcia inwestycyjnego,
o zestawienie kosztow zadan inwestycyjnych,
o koszty inwestorskie obiektow budowlanych,
o kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z nanie-
sionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwe-
storskiego obejmuje ekspertyze techniczng

Dostawy inwestycyjne — moga obejmowa¢ zaméwione przez inwestora lub dostarczone
przez wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenia techniczne
zwigzane z realizowanym obiektem budowlanym, urzgdzenia technologiczne i stanowig-
ce tzw. ,,pierwsze wyposazenie obiektu budowlanego™.

Dziatka budowlana — wydzielona geodezyjnie cz¢$¢ terenu, przeznaczona pod zabudo-
we, na ktorej znajduja si¢ juz budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabu-
dowy 1 zagospodarowania terenu, dopuszczajacg jej zabudowe.

Dziatka gruntu — cz¢$¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia
i podziatu, a takze odrgbnie potozona czg¢$¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczg-
towana przez wlasciwy organ w sposob uniemozliwiajagcy wymiang stron. Inwestor, po
wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i



osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ra-
mach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy
do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci za-
chodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawi-
dtowosci wykonania robot. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanie go na budowie i udostgpnianie osobom uprawnionym do kontroli bu-
dowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do
zapisOw czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego cz¢sci me-
todg montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Ewidencja gruntéw i budynkow (kataster nieruchomosci) — jednolity dla catego kra-
Ju, systematycznie aktualizowany zbiér informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich
wtascicielach oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych wtadajacych tymi gruntami,
budynkami, lokalami.

Generalny projektant — tradycyjna nazwa projektanta kierujacego opracowaniem kom-
pleksowego projektu inwestycji przez wielobranzowy zesp6t projektantéw réznych spe-
cjalnosci, bedacych projektantami poszczegdlnych obiektow budowlanych lub ich czesci
i opracowan branzowych. Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje
okreslonych probleméw projektowych przyjmuje si¢ w praktyce zasade powotywania na
generalnego projektanta:

o w budownictwie ogélnym — projektanta z uprawnieniami w specjalnosci archi-
tektonicznej,

o w budownictwie przemystowym — projektanta technologa produkcji w odpo-
wiedniej specjalnosci,

o w budownictwie inzynierskim — projektanta konstrukcji ladowych lub wodnych.

Generalny realizator — (developer) jest wyspecjalizowang jednostka gospodarcza, trud-
nigcg si¢ zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,,pod
klucz”, na zlecenie inwestora bezposredniego lub — obecnie czg¢sciej — jako stanowigce]
przedsigwziecie wilasne, polegajace na budowie komplekséw uzytkowych, przeznaczo-
nych do sprzedazy w catosci lub w czg$ciach nadajacych si¢ do wyodrebnienia wiasno-
$ci i samodzielnego uzytkowania. Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obo-
wigzki prawne inwestora, natomiast wykonanie zadah rzeczowych w zakresie przygoto-
wania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji moze powierza¢ specjalistycznym
jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i dostaw inwesty-
cyjnych, ktére wspdlpracuja z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych przetar-
géw.

Generalny wykonawca — przedsigbiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg komplek-
sowej realizacji calego przedsiewzigcia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktéry wyko-
nuje roboty sitami wtasnymi, ale takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonaw-
cow. Generalny wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy oraz
zapewnienia ustanowienia kierownikéw robét budowlanych dla poszczegdlnych specjal-
nosci.

Grunt budowlany — moze by¢ rozumiany jako:

o obszar zasobu gruntdw tworzonych przez gming na cele rozwoju jednostki osad-
niczej, przeznaczony pod zabudowe, w szczegdlnosci pod zorganizowane bu-
downictwo mieszkaniowe,



o grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowg (usytuow-
anie obiektow budowlanych) i wymagajacy w zwigzku z tym okreslenia jego
struktury geologicznej i wlasciwosci technicznych, szczegdlnie w zakresie wa-
runkéw posadowienia i wspotpracy podtoza z konstrukcjg obiektéw budowla-
nych

*  Grunt zdegradowany — grunt, ktérego warto$¢ uzytkowa, rolnicza lub lesna zmalata
wskutek pogorszenia si¢ warunkéw przyrodniczych albo zmian $srodowiska oraz dziatal-
nosci przemystowej lub wadliwej dziatalnosci rolnicze;.

* Grunt zdewastowany — grunt, ktory utracit catkowicie warto$¢ uzytkowa w wyniku po-
gorszenia si¢ warunkéw przyrodniczych albo wskutek zmian srodowiska lub wadliwe;j
dziatalnosci gospodarczej.

*  Grunt zrekultywowany — grunt zdegradowany lub zdewastowany, ktéremu przywréco-
no wartos¢ uzytkowa lub przyrodniczg przez wykonanie odpowiednich robét rekultywa-
cyjnych i zabiegéw pielegnacyjnych.

* Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie si¢ na pismie sprzedawcy (producenta,
wykonawcy) do usunigcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, jezeli ujawnig si¢ one w czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie za-
strzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata
wydana kupujgcemu. W przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego
termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg
k.c.).

* Harmonogram budowy — graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji,
obiektéw budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegdlnych rodzajéw robét, do-
staw wyrobow budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprz¢tu, do-
starczania dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i
kredytowania inwestycji, rozruchu technologicznego.

W zaleznosci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze by¢ harmonogram:
o ogo6lny albo dyrektywny realizacji inwestycji;
o ogblny budowy obiektu budowlanego;
o szczegbtowy przebiegu rob6t budowlanych lub montazowych;

o pochodny, dotyczacy realizacji zadan i czynnosci towarzyszacych realizacji bu-
dowy.

Harmonogram powinien sktada¢ si¢ z trzech czesci:
o analitycznej, w ktérej podane sg cechy 1 wielkos$ci zadan,
o graficznego wykresu trwania realizacji rob6t lub innych czynnosci,
o systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

e Infrastruktura techniczna — sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne
uzbrojenia inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiggu regionalnym i kra-
jowym, w zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej 1 Sciekowej oraz elek-
troenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

* Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym
lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecja-
lizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie
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kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwe-
stycyjne 1 inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inwestycja — naklady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powigksze-
nie istniejagcych srodkow trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sa przeznaczone
na cele produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne
(np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy — jednostka organizacyjna, zajmujgca si¢ zawodowo powiernic-
twem inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynno$ci inwestora
zastepczego wymaga szczegdélowego okreslenia w umowie powierniczej i moze obej-
mowac czes$¢ lub wszystkie czynnos$ci inwestorskie, tacznie z dysponowaniem $rodkami
finansowymi na pokrycie kosztoéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Inzynier — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zast¢pczy) upowazniony przez inwe-
stora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie re-
alizacji inwestycji.

Instrukcja techniczna montazu — instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji
obiektu budowlanego montowanego z gotowych elementéw, wskazujaca kolejnos¢
czynnoscli oraz zaleznosci techniczne 1 warunki bezpieczenstwa procesu montazu. In-
strukcja stanowi podstawe do opracowania projektu organizacji robét montazowych
przez wykonawce, z uwzglednieniem warunkéw obiektywnych, czyli lokalizacji budo-
wy 1 lokalizacji zaktadu produkcji elementéw, cech technicznych podtoza gruntowego,
posadowienia 1 ustroju budowlanego, pory roku i warunkéw atmosferycznych, oraz su-
biektywnych warunkéw wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen
organizacyjnych rob6t montazowych.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub do-
stawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalez-
no$¢ czynnosci obstugi, przegladéw 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych efek-
tywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest row-
niez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z
zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub
wewngtrznego.

Kolaudacja (rob6t budowlanych) — sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o ro-
boty budowlane, jakosci wykonywanych rob6t oraz usuni¢cie wad stwierdzonych przy
odbiorze. Terminy kolaudacji powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielane;j
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji sta-
nowi podstawe do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z naleznosci wyko-
nawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i uste-
rek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski — stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
bedacych przedmiotem zamdwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje si¢
metoda:

o kalkulacji uproszczonej — na podstawie przedmiaru robé6t i cen jednostkowych
rynkowych, ewentualnie statystycznych, albo:

o kalkulacji szczeg6towej — na podstawie przedmiaru robét, jak w kalkulacji
uproszczonej 1 jednostkowych naktadéw rzeczowych podawanych wg KNR lub
wycen indywidualnych, stawek godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M.,
S) oraz kosztéw posrednich i1 zysku kalkulacyjnego.



¢ Kryteria techniczne — zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyro-
boéw, wybranych odpowiednio z wiasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat
technicznych, uzupetniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepi-
sOw 1 dokumentéw technicznych, ustalajacych konieczny 1 wystarczajacy zakres i po-
ziom wlasciwosci uzytkowych i wtasnosci technicznych wyrobéw, zapewniajacych
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktérych budowy wy-
roby te sg przeznaczone.

¢ Ksigzka obmiaru robé6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego
obmiaru rob6t budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i1 zaptacie wg
faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umo-
wie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczeg6lnie niezbedna do udokumento-
wania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

* Mapa zasadnicza — wielkoskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawie-
rajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlno-
geograficznych oraz o elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, takze sieci uzbrojenia
terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

¢ Mapa do celéw projektowych — kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowa-
niem sytuacyjno-wysokosciowym i naktadkami obrazujacymi stan wlasnosci i wladania
nieruchomos$ciami oraz potozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujacej obszar, na
ktérym znajduje si¢ teren lokalizacji inwestycji z tzw. ,.kolnierzem” o szerokosci co
najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celéw projektowych po-
winna by¢ dostosowana do skali wlasciwej do opracowania projektu zagospodarowania
terenu (dziatki), okre§lonej w przepisach dotyczacych zakresu opracowania i formy pro-
jektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mape do ce-
16w projektowych mozna sporzadzi¢ w formie mapy jednostkowej, przyjetej do pan-
stwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego
obiektu o prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomosci, mapg
jednostkowa mozna wykona¢ w uktadzie lokalnym dla danej inwestycji.

* Nadzor autorski — sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub
organu wydajgcego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacja opracowanego przez
niego projektu budowlanego w zakresie:

o stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji bu-
dowy zgodnie z projektem budowlanym,

o uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspek-
tora nadzoru budowlanego. Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o
sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren budowy
i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji, tacznie
ze stwierdzeniem konieczno$ci wstrzymania dalszych rob6t dla uniknigcia za-
grozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budow-
lanym i pozwoleniem na budowe.

* Nadzoér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:
o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
o wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

o Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowla-
nych,

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw bu-
dowlanych,

o kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,
o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom)
majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowa-
nych rob6t budowlanych. Nadzoér inwestorski polega na reprezentowaniu interesow in-
westora na budowie 1 wykonaniu biezacej kontroli jakosci 1 ilosci wykonanych robdt,
udziale w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i od-
biorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu bu-
dowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkoéw oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych swiadczen
rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowla-
nych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe,
ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wilasnej inicjatywy inwestora.

Niwelacja — zmiana uksztaltowania terenu, polegajaca na wyréwnaniu poziomu jego
ptaszczyzny lub zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym
urzadzenia drég, torowisk i sktadowania elementéw prefabrykowanych oraz, ze wzgledu
na wymagania uzytkowe i technologii produkcji w realizowanych obiektach budowla-
nych. Do robét niwelacyjnych nalezy zaliczy¢ docelowe uformowanie nadwyzki ziemi z
wykopow na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Normalizacja — opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i
planami prac normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i
organizacji konsumentéw, uzytkownikéw, producentow 1 wykonawcow, a takze posta-
nowien norm mi¢dzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikajgcym z zobowigzan
panstwa, okreslonych w warunkach uméw o wspoétpracy gospodarczej, a zwtaszcza wy-
miany towarowe;j.

Obiekt budowlany — jest pojeciem ogdlnym, pod ktérym nalezy rozumiec:
o budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi,

o budowle nie bedaca budynkiem, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

o obiekt malej architektury

Obmiar robé6t — pomiar wykonanych robé6t budowlanych dokonywany w celu weryfi-
kacji ich wartos$ci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przed-
miarze robo6t albo obliczenia wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robét za-
krywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robot. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksiazki obmiaréw i po-
twierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dzialanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rowno-
wagi przyrodniczej przez:

o racjonalne ksztaltowanie srodowiska,
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o racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

o przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powo-
dujacym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane¢ cech fizycz-
nych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

o przywracanie do stanu wlasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodoéw kominowych. Odbiorem cz¢§ciowym nazywa si¢ rOwniez
odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzyt-
kowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako odbior ,.koncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,;odbiorem koncowym”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowe-
go odbioru budowlanego przez osob¢ o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wy-
znaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej bu-
dowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do
dziennika budowy, faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegltych, wykorzystywa-
nych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje si¢ spisu stwierdzonych wad i
usterek, z podzialem na:

o wymagajace usuni¢cia przed zakonczeniem odbioru,

o zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obni-
zenia warto$ci danych robdét,

o wymagajace usuni¢cia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej — organami wykonujacymi zada-
nia administracji architektoniczno-budowlanej s3:

o starosta,
o wojewoda,
o Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organéw administracji architektoniczno-budowlanej nalezy
wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw bu-
dowlanych, przyjmowanie zgloszen w sprawach przystgpienia do robét budowlanych
lub do uzytkowania obiektéw budowlanych nie wymagajacych pozwolenia, oraz wyda-
wania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia rob6t budowlanych i
utrzymania istniejacych obiektow budowlanych.

Osoby pelnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwali-
fikacje 1 uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowa zwigzang z konieczno-
$cig oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architekto-
nicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegdélnosci dziatalnosé
obejmujaca:

o projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowa-
nie nadzoru autorskiego,

o kierowanie budowg lub innymi rodzajami rob6t budowlanych,
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o kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

o wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
o sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
o wykonywanie nadzoru budowlanego,
o rzeczoznawstwo budowlane.
Prace przygotowawcze (na terenie budowy) — polegaja na:
o wytyczeniu geodezyjnym obiektow budowlanych na gruncie,
o wykonaniu niwelacji terenu,

o zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tym-
czasowych obiektéw budowlanych,

o wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajagce wymagania oraz

okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podsta-
wowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wyko-
nania, badan i odbioru wyrobu lub rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-
budowlanej zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajaca na realizacj¢ rob6t budowla-
nych objetych tym projektem oraz okreslajaca, w razie potrzeby:

o szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia rob6t budowla-
nych,

o czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych i1 termin rozbiorki obiektow
nie przewidzianych do dalszego uzytkowania,

o wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

o obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego,
uzasadniony przepisami ustawy — prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) — czynnosci i dziatania obj¢te przepisami prawa budowlane-
g0, majace na celu przygotowanie i realizacj¢ budowy oraz oddanie gotowego obiektu bu-
dowlanego do uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:

o wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

o dokonanie odbioréw czgsciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen tech-
nicznych,
o zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

o przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu
budowlanego.

Proces inwestycyjny — czynnos$ci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o
potrzebie i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowla-
nych do uzytkowania i rozliczenia kosztow zakonczonej inwestycji.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawiera-
jace opis rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby
jednostek przedmiarowych rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw

12



do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, ta-
blicy 1 kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawie-
rajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w
szczegblnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powin-
ny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

System certyfikacji — zasady postgpowania i zarzadzania (procedury) dotyczace certyfika-
cji wyrobow.

Srodowisko — ogét elementéw przyrodniczych, w szczegdlnosci powierzchnia ziemi tacznie
z gleba, kopaliny, wody, powietrze, §wiat roslinny i zwierzecy, a takze krajobraz, znajdujacy
si¢ zarOwno w stanie naturalnym, jak i uksztaltowany w wyniku dziatalno$ci cztowieka.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ z6tte tto i czarne napisy, zawierajaca podstawowe in-
formacje identyfikujace budowg, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikow
robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery
telefonéw alarmowych i okrggowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje — nieruchomos$c¢ lub czgs$¢ nieruchomosci albo kilka nieruchomosci
objetych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowigcej zatacznik do
decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytko-
wania w czasie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w in-
ne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem.

Umowa o roboty budowlane — ma charakter ,,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie
wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasa-
dami wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych termi-
nach czynnosci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegdlnosci przekazania wy-
konawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania
gotowego obiektu i dokonania zaptaty uméwionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie
powinny by¢ réwniez okre§lone warunki dokonywania odbioréw rob6t zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu oraz préb i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw komi-
nowych, a takze warunki dotyczace usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbio-
ru 1 w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie — ma charakter umowy o $wiadczenie ustug, czyli nale-
zy do ,,umow starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zast¢pstwo inwe-
storskie moze by¢ Scisle okreslony zakres czynnosci lub pelne zastepstwo, obejmujace
wszystkie zadania inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji tagcznie z od-
biorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacji,
rozliczeniem kosztéw inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnien wynikajacych z gwarancji
1 rgkojmi.

Uprawnienia budowlane — stwierdzenie decyzja wojewody posiadania przez dang osobe
odpowiedniego wyksztatcenia i praktyki oraz pomys$lnego ztozenia komisyjnego egzaminu
ze znajomosci przepisOw prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci
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praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogg by¢ udziela-
ne do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

o architektonicznej,
o konstrukcyjno-budowlane;,

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych,

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerge-
tycznych,

o innych, w specjalno$ciach wyodrgbnionych.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych usuwane przez wy-
konawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do
odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium - forma zabezpieczenia przy postgpowaniu o zaméwienie publiczne. Pelni funkcje
zabezpieczajgco-rekompensujacg dla zamawiajgcego i gwarantuje udzial w postepowaniu
uczestnikow rzeczywiscie zainteresowanych zawarciem okreslonej umowy. Wadium moze
by¢ wnoszone w pienigdzu, porgeczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwaran-
cjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.) przez oferentéw stajacych do
przetargu na wykonanie okreslonych rob6t budowlanych, ustug lub dostaw, stanowiacych
zabezpieczenie przed pozniejszg odmowa podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetar-
gowymi, przez oferenta wygrywajacego przetarg. Wadium zamawiajacy zwraca po podpi-
saniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidlowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow,
ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo
wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartos¢ kosztorysowa robét — warto$¢ szacunkowa zaméwienia na roboty budowlane
wynikajaca z kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa — zbior (graficznych i opisowych) wykonaw-
czych opracowan projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicz-
nych, architektonicznych, wykraczajacych poza zakres opracowania projektu budowlanego,
a potrzebnych do prawidtowego wykonania rob6t. Wykonawcza dokumentacja projektowa
moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

o projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,
o projekt organizacji rob6t budowlanych 1 montazowych,

o rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w
tym takze projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

o rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,
o rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

o rysunki fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technolo-
giczne,

o instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

o projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,
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o wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu bu-
dowlanego lub jego czesci.

Wyroéb budowlany — jest to okreslenie ogdlne surowcéw wydobytych, paliw i materiatow
(w tym uzywanych do wykonywania rob6t budowlanych), a takze obiektow budowlanych
lub ich czg$ci — w rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,,zalozeniami realizacyjnymi”
(ZR), stanowig zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji bu-
dowlanej przez wykonawce. Poza ogdlng charakterystyka inwestycji, WRI zawieraja wska-
zOwki 1 warunki dotyczgce opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy
i projektu organizacji rob6t, w tym szczegdlnie robdt ziemnych, montazowych i dotycza-
cych zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne — cz¢$¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsigwzigcia inwe-
stycyjnego, ktora zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie wczesniejszym od zakonczenia catego przedsigwzigcia.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne, technologiczne i organiza-
cyjne, nie okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, a majace wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robot
budowlanych.

Zamawiajacy — okreslenie ogélnoprawne, znaczgce — w zaleznosci od kontekstu — to samo
co:

o budujacy albo inwestor bezposredni,
o inwestor zastgpczy,
o podmiot udzielajacy zamdéwienia publicznego.

Zamowienie publiczne — zaméwienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w
catosci lub w cze$ci ze srodkéw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy — teren, obiekty 1 urzadzenia stuzace do produkcji elementow
budowlanych lub ich cze¢sci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny
obiekt budowlany, w tym takze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i
zbrojenia do konstrukcji zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i
prostej, biezacej naprawy sprzetu 1 narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego — nast¢puje w decyzji o pozwoleniu na budowe wy-
danej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zatwierdzenie projektu bu-
dowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme¢ oddzielnej decyzji poprzedzajacej wy-
danie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony, nie dtuzszy niz 1 rok.

Zbiorcze zestawienie kosztow — okreslenie przewidywanych kosztow przedsigwzigcia in-
westycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rze-
czowej (np. powierzchni uzytkowej), charakteryzujacej projektowany obiekt budowlany,
oraz wskaznika kosztu jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym cha-
rakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do warunkéw lokalizacji 1 reali-
zacji.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certy-
fikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i sSrodowiska.

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wta-
$ciwymi przepisami prawnymi.
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1.7. Rodzaje robot wg kodow CPV wystepujacych przy realizacji projektu
1.7.1.  45422000-1 Roboty ciesielskie

1.7.2.  45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.7.3. 45261320-3 Kladzenie rynien

1.7.4. 45261410-1 Izolowanie dachu

1.7.5. 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.7.6.  45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1.7.7.  45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Uwaga: nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

1.8. Plac budowy i dokumentacja projektowa

1.8.1. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz udost¢pniong dokumentacjg projektowa i
dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

1.8.2. Wszelkie niejasno$ci dotyczace dokumentacji i przedmiaru rob6t nalezy wyjasniac
przed ztozeniem oferty.

1.8.3. Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje
do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

1.9. Przekazanie terenu Budowy

1.9.1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, lokalizacje reperow i punktéw poligonowych osnowy geodezyjne;j.

1.9.2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili obioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swdj koszt

1.9.3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie dziennik budowy, dokumentacje¢ i specyfikacje
techniczne oraz w formie zatacznikéw do protokotu przekazania placu budowy uzgod-
nienia prawne zwigzane z budowa.

1.9.4. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spo-
czywa na Wykonawcy, a koszty ponoszone z tego tytutu zawieraja si¢ w kwocie zade-
klarowanej w ofercie.

1.10. Sposéb prowadzenia robét

1.10.1. Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej, szcze-
gétowych instrukcji producentéw stosowanych materiatéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wy-
konania i Odbioru robét budowlano-montazowych.

1.10.2. W celu zapewnienia optymalnych warunkéw wykonywania robét, a takze ze wzgle-
du na bezpieczenstwo zaleca si¢, aby roboty prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem.

1.10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na budowe i
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

1.10.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 ele-
mentéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.10.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzy-
mania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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1.11. Dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza

1.11.1. Dokumentacja Projektowa na podstawie ktorej bedg prowadzone przez Wykonawce
roboty budowlane, winna zawiera¢ opis, rysunki, niezbedne obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem przekazanym przez Zamawiajacego.

1.11.2. W przypadku istotnych zmian w stosunku do otrzymanej dokumentacji projektowe;j
dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcia-
zaja Wykonawce wygrywajacego przetarg, a ewentualne koszty dokumentacji powy-
konawczej nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.3.Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumenta-
cji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt
brakujace rysunki i ST w 4 egzemplarzach i przedlozy je inwestorowi do zatwierdze-
nia.

1.11.4. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi-
$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej po-
winny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

1.12. Zgodnos¢ dokumentacji ze specyfikacjg

1.12.1. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodl-
nione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by-
ty w catej dokumentacji.

1.12.2. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ogélnych warunkach umowy

* Projekt budowlany
* Specyfikacje techniczne
*  Przedmiar rob6t

1.12.3. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kt6-
ry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.12.4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

1.12.5. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

1.12.6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumenta-
cja projektowa 1 SST. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.13. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

1.13.1. Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig inte-
gralng czgS¢ umowy.
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1.13.2. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumenta-
cja techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.13.3. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa i1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musia-
ty by¢ zastgpione innymi, speiniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wyko-
nawca.

1.14. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru

1.14.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot
lub materiatéw bgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumenta-
cji projektowej, ekspertyzie, ST, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach.

1.14.2. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich ma-
teriatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

1.14.3. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywano ich otrzymaniu, nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym.

1.14.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzy-
mania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca

1.14.5. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla final-
nego zakonczenia robot, Inspektor w porozumieniu z Inwestorem ma prawo wprowa-
dzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.

1.15. Warunki zabezpieczenia placu budowy
1.15.1. Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

1.15.2. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i be-
dzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wlaczony w ceng¢ ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.16. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1.16.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.16.2. W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t wykonczeniowych Wykonawca be-
dzie:
1.16.2.1. utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
1.16.2.2. podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu bu-
dowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spo-

tecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.16.3. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.16.3.1. lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i1 drég dojaz-
dowych,

1.16.3.2. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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1.16.3.3. $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza py-
fami i gazami,

1.16.3.4. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru
1.17. Ochrona przeciwpozarowa
1.17.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

1.17.2. Wykonawca begdzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany od-
powiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

1.17.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.17.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.18. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.18.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

1.18.2. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na po-
wierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca za-
pewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.18.3. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie po-
wiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.18.4. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18.5.Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wta-
snos$ci, to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.18.6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeolo-
giczng wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie robo-
ty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.18.7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wskazanych w planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez zamawiajgcego i

powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuni€te na koszt zamawiajg-
cego.

1.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.19.1.Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.19.2. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.19.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnio-
nych na budowie.

1.19.4.Roboty na wysokosci

1.19.4.1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysoko$ci w sposéb, o ktérym mowa w §15 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury

1.19.4.2. Przepis ust.1 stosuje si¢ do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek
schodowych.

1.19.4.3. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych jest
mozliwy dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub
ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia

1.19.4.4. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

1.19.4.5. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne,
ktérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomo-
stu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada , o ktérej mowa w § 15 ust 2 rozpo-
rzadzenia.

1.19.4.6. Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w §cianach otwory , zwlaszcza
otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdéw, powinny by¢ zabezpieczone balustra-
da, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

1.19.4.7. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m , wzdtuz ze-
wnetrznej krawedzi przejscia.

1.19.4.8. Wytrzymatos$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ ob-
cigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

1.19.4.9. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

1.19.4.10. Diugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigk-
szaniz 1,5 m.

1.19.4.11. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa moco-
wane do linek urzadzen samohamujacych , ograniczajacych wystgpienie sity dy-
namicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

1.19.4.12. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub rucho-
mych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upad-
kiem z wysokosSci za pomocg prowadnicy pionowej , zamocowanej niezaleznie od
lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

1.19.4.13. Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggni¢ta w spos6b umozliwiajacy prze-
suwanie w gor¢ aparatu samohamujacego. Prowadnica pionowa powinna by¢ za-
bezpieczona przed odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m.

1.19.4.14. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwi¢
przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujacego.
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1.19.4.15. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa , laczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujacym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

1.19.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas wy-
konywania rob6t budowlanych

1.19.5.1. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robo-
cza z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru
prowadzonych robét ( odziez robocza i sprzgt ochrony osobistej , hetm ochronny,
okularu ochronne, obuwie, r¢kawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skorg, torby
do przechowywania drobnych narzedzi.

1.19.5.2. Atestowane 1 dopuszczone do stosowania rusztowania i sprzet budowlany,
1.19.5.3. Sprzet p.poz i apteczki podrgczne w torbie przenosne;.

1.19.5.4. Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.
1.19.5.5. Instrukcja postgpowania na okoliczno$¢ wystgpienia wypadku przy pracy.

1.19.5.6. Sprawdzenie czy dany sprzgt jest obstugiwany wytacznie przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

1.19.6. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.20. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

1.20.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojekto-
wane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym stopniu
przed porazeniem pradem elektrycznym.

1.20.2.Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy za-
bezpiecza si¢ przed dostgpem nieupowaznionych oséb.

1.20.3.Rozdzielnice, o ktérych mowa wyzej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wigkszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

1.20.4. Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

1.20.5. Przewody, o ktérych méwi ust. 1, zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.

1.20.6. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bez-
pieczenstwa odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1.20.6.1. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elek-
trycznych i mechanicznych;

1.20.6.2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez po-
nad miesigc;

1.20.6.3. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

1.20.7. Kopi¢ zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elek-
trycznym powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

1.20.8. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

1.20.9. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
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1.20.10. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
1.21. Rusztowania i ruchome podesty robocze

1.21.1.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z do-
kumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

1.21.2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projek-
towa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okres§lonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa.

1.21.3. Elementy rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2, powinny by¢ montowane
zgodnie z projektem indywidualnym.

1.21.4. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

1.21.5. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

1.21.6. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kie-
rownika budowy lub uprawniong osobeg.

1.21.7. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole od-
bioru technicznego.

1.21.8. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre-
sla w szczegdlnosci:

1.21.8.1. uzytkownika rusztowan;
1.21.8.2. przeznaczenie rusztowania;

1.21.8.3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
lub numeru telefonu;

1.21.8.4. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
1.21.8.5. datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

1.21.8.6. odpornos¢ uziomu;

1.21.8.7. terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

1.21.9. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1.21.9.1. wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z poda-
niem imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu;

1.21.9.2. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

1.21.10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

1.21.11. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1.21.11.1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonuja-
cych roboty oraz do sktadowania narzg¢dzi i niezbednej ilosci materiatow;

1.21.11.2. posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

1.21.11.3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
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1.21.11.4. zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nad-
miernego wysitku;

1.21.11.5. posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
1.21.11.6. posiada¢ piony komunikacyjne.

1.21.12. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komuni-
kacyjne.

1.21.13. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyj-
nego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza
niz 40m.

1.21.14. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowa-
nym, ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.

1.21.15. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosci sity kotwigce;j
nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

1.21.16. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byc¢
mniejsza niz 2,5 kN.

1.21.17. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie
kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg li-
nig.

1.21.18. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac
balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej $ciany.

1.21.19. Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5 kN.

1.21.20. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ in-
stalacje piorunochronna.

1.21.21. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgo-
dy wiasciwych organéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez
nie §rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okre§lone w projek-
cie organizacji ruchu.

1.21.22. Rusztowania, o ktérych mowa w ust. 1, oprécz wymagan okreslonych w §
112 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury powinny posiada¢ co najmnie;j:

1.21.22.1. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,

1.21.22.2. zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazOw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

1.21.23. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach
przejazdu i przejs¢ pieszych, oprécz wymagan okreslonych w § 112 w Rozp. Ministra
Infrastruktury, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

1.21.24. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad,
o ktérych mowa w § 15 ust. 2 w Rozp. Ministra Infrastruktury.

1.21.25. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do sto-
sowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

1.21.26. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢
strefe niebezpieczng.
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1.21.27. Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstgpéw miedzy stanowi-
skami pracy.

1.21.28. W przypadkach innych niz okreslone w ust.1 , odlegtosci bezpieczne wyno-
$Z3 W poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jedne-
go szczelnego pomostu , nie liczac pomostu , na ktérym roboty sa wykonywane.

1.21.29. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw robo-
czych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych sa
dopuszczalne, jezeli znajdujg si¢ poza strefg niebezpieczng. W przypadku innym, przed
rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.

1.21.30. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
s zabronione:

1.21.30.1. jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocz-
nosc¢,

1.21.30.2. w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

1.21.30.3. w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

1.21.31. Pozostawianie materialéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestow roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

1.21.32. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw ro-
boczych jest zabronione.

1.21.33. Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu jest dozwolone
jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia , zgodnie z instrukcja producenta.

1.21.34. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac¢ jedno-
cze$nie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja producenta.

1.21.35. Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecze, groma-
dzenie wyrob6éw, materiatow i1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu robocze-
go oraz opieranie si¢ o Scian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na po-
descie jest zabronione.

1.21.36. Laczenie ze sobg dwodch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

1.21.37. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny kazdorazowo sprawdzane,
przez kierownika budowy lub osob¢ uprawniong, po silnym wietrze, opadach atmosfe-
rycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczen-
stwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

1.21.38. Zakres czynno$ci objetych sprawdzeniem okres$la instrukcja producenta lub
projekt indywidualny.
1.21.39. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prac¢ na ru-

chomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizsze-
go potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczeniem.

1.22. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.22.1. Prace towarzyszace niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych oraz rob6t tym-
czasowych:
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1.22.1.1. wydzielenie placu budowy (w tym wygrodzenie wykopéw) tasmami ostrze-
gawczymi, oraz tablicami informujacymi o prowadzonej inwestycji,

1.22.1.2. wyznaczenie tymczasowego placu sktadowania materialéw oraz miejsca
sktadowania odpadow,

1.22.1.3. strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac,
1.22.1.4. odpady nalezy usuwa¢ w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
1.23. Ochrona i utrzymanie roboét

1.23.1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urza-
dzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.23.2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robot.

1.23.3. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem, obowigzujacymi normami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspekto-
ra nadzoru.

1.23.4. Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.23.5. Powstale odpady, w wyniku demontazu nalezy na biezaco usuwac z placu budowy,
w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

1.23.6. Wszelkie koszty likwidacji szkéd bedacych konsekwencja nieprzestrzegania powyz-
szych zasad jak i1 nalozone kary ponosi Wykonawca.

1.23.7.Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonane na podstawie zamdowienia bedg rozli-
czane odrebnie wedlug zasad uzgodnionych przez strony. Wykonawca powinien o
proponowanych zmianach zawiadomi¢ projektanta lub inwestora, ktéry w razie nie
wyrazenia zgody zawiadomi o tym Wykonawce w ciggu 14 dni. Oddajacy i odbieraja-
cy mogg korzysta¢ z opinii rzeczoznawcy.

1.24. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1.24.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy admini-
stracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycz-
nych podczas prowadzenia robét, np.

1.24.1.1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), oraz

1.24.1.2. rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

1.24.2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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2. Wymagania dotyczace wlasno$ci materialow budowlanych oraz
wymagania zwigazane z ich przechowywaniem, sklfadowaniem i kon-
trolg jakosci

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wlaSciwo$ci materialow i wyrobow.

2.1.1. Wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania winny odpowiada¢ wymogom zawar-
tym w ustawie o wyrobach budowlanych.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby bu-
dowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowa-
nym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre-
slonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechne-
go lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslo-
nymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych.

2.1.3. Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych,
jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.1.4. Wykonawca na prosbe Inwestora powinien przetestowa¢ materiaty podczas wyko-
nywania prac celem demonstracji ich uzytecznosci 1 zgodno$ci z wymaganymi charak-
terystykami.

2.1.5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych.

2.1.6. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania jako$ci materialéw podlegajacych
wbudowani w celu udokumentowania, ze jako uzyskane z dopuszczalnego zrodta spet-
niajag wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skla-
dowania i kontroli jakoSci materialéw i wyrobéw.

2.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kto-
re nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozo-
nych materiatow.

2.2.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i prze-
chowywane zgodnie z instrukcjg producenta,

2.2.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom do-
puszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

2.2.4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.
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2.2.5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda po-
trzebne do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg ja-
ko$¢ 1 wtasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru z zachowaniem drég ewa-
kuacyjnych, lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonaw-
c¢ zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowywanych materialéw
2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i

urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budow-

lanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt do-
starczony na plac budowy béedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany pol-

skim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byC dotgczona informacja
zawierajgca:

2.3.1.1. nazwe, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb bu-
dowlany,
2.3.1.2. identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ,

odmiang, gatunek i klase wg PN lub AT,
2.3.1.3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

2.3.1.4. numer i date¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
2.3.1.5. inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,
2.3.1.6. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym

systemie oceny zgodnoSci wyrobu budowlanego,

2.3.2. znak budowlany winien byC umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajgcy
sie usungC, wskazany w PN lub AT, bezpoSrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do niego.

2.3.3. jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w spos6b po-
dany wyzej, oznakowanie umieszcza si€ na opakowaniu jednostkowym lub opakowa-
niu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszg-

cych temu wyrobowi.

2.3.4. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru spos6b i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

2.4.1. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy nie
odpowiadajagce wymaganiom i nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy
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2.4.2. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materia-
ty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nieza-
ptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

2.5.1. W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapisow w doku-
mentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje.

2.5.2. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponow-
nie zmieniany bez jego zgody

2.6. Kolorystyka wbudowanych materiatow.
2.6.1. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
2.6.2. Inne materialy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

2.7. Prace porzadkowe na terenach skladowych i w magazynach

2.7.1. Teren i pomieszczenia przeznaczone na sktadowanie materialéw budowlanych po
zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé, odpady do usunigcia i zagospodarowania
zgodnie z wymogami w tym zakresie.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn wykorzystywanych na budowie

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowia-
dac pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, za-
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumen-

tach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa.

3.4. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy i by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych mate-
rialéw (zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi), z uwzglednie-

niem wielko$ci dostawy.

4.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace ustawo-
wych ograniczen obcigzenia na o$ i1 innych parametrow technicznych, przy transporcie

gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot.
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4.3. Wykonawca uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypo-
wych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.

4.4. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpo-
wiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In-

spektora nadzoru.
5. Kontrola rob6t budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jakoSci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoSC materialéw.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaC dodatkowe badania tych mate-
riatéw ktére budzag watpliwosS¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaC Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan ce-

lem ich oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Dokumentacja budowy

5.4.1. Dziennik budowy

5.4.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Za-
mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.4.1.2. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC prze-
biegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

5.4.1.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpi-

sem osoby ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowi-
ska stuzbowego.
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5.4.1.4. Zapisy beda czytelne w porzgdku chronologicznym. Zatgczone do dziennika bu-

dowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5.4.1.5. Do dziennika budowy nalezy wpisywaC w szczegdlnoSci:

54.1.5.1.

5.4.1.5.2.

5.4.1.5.3.

5.4.1.54.

54.155.

5.4.1.5.6.

5.4.1.5.7.

5.4.1.5.8.
5.4.1.5.9.

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z za-

tgcznikami,
terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy-
ny przerw w robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzgdzenia przez Inspektora
Nadzoru wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czg-
Sciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjaSnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

inne istotne informacje o przebiegu robét

5.4.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

5.4.1.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisu-
je z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

5.4.2. Ksiega obmiaréw

5.4.2.1. Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wy-

miary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreSlenia iloSci i obmia-

ru tych robét, prowadzona tylko do czesci lub elementéw rob6t wskazanych na

piSmie przez Inwestora.

5.4.2.2. Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Inne dokumenty budowy

5.4.3.1. pozwolenie na budowe,

5.4.3.2. protokoly przekazania tereny budowy,

5.4.3.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

5.4.3.4. protokoty odbioru robét,

5.4.3.5. protokotly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
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5.4.3.6. korespondencja na budowie.

5.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

5.4.4.1. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedktadane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, Panstwowej Inspekcji Pracy
1 Nadzoru Budowlanego.

5.4.4.2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-
we odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

6.1.1. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z do-

kumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosz-
torysie.

6.1.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t bu-
dowlanych.

6.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materiatow

6.2.1. Dhugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami bedg obmierzane poziomo,

wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

6.2.2. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreSlonych robét inaczej, objeto-
$ci bedg wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenie w [szt.]. Obo-

wigzuje doktadnos¢ do dwéch miejsc po przecinku.

6.2.3. TloSci, ktére majg byC obmierzone wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub to-
nach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

6.3.1. Obmiar nalezy przeprowadzaC przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem od-
cinkéw robot,

6.3.2. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaC w czasie ich wykonywania.
6.3.3. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza si€ przed ich zakryciem.

6.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosSci bedg uzupetnione odpo-

wiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na
karcie obmiarowe;.
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7. Odbior i rozliczenie robot

7.1. Rodzaje odbioréw

7.1.1. W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych ro-
boty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzo-

ru przy udziale Wykonawcy:

7.1.1.1.  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
7.1.1.2.  odbidr czesciowy,

7.1.1.3.  odbidr koncowy,

7.1.1.4.  odbidr ostateczny.

7.1.2. Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszel-

kie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

7.1.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu po okresie rekojmi i gwaran-

cji. Oprécz w/w moze wystapi¢ rowniez odbidr czesciowy .

7.1.4. Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robét jest protokét

koncowego odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.1.5. Wszystkie zarzadzone przez Komisje w trakcie odbioru roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
7.1.6. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

7.1.7. Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy sporzadzi protokot.

7.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

7.2.1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzo-

ru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

7.2.2. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czg$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.

7.2.3. Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang za-

kryte.

7.2.4. Jakos¢ i ilo$¢ robot ocenia si¢ na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jakosci,

na podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi specyfika-
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cjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych

w czasie odbioru.

7.3. Odbior czeSciowy
7.3.1. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
7.3.2. W przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zaméwienia protokét od-

bioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

7.4. Odbior koncowy

7.4.1. Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi

w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

7.4.2. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odnie-
sieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
7.4.3. Zasady dokonywania odbioru koncowego:
7.4.3.1.  zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpi-
sem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,
7.4.3.2.  odbidér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 pra-
widlowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowe-
£0,
7.4.3.3. odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
7.4.3.4. komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywa-
nych robot z specyfikacjami technicznymi oraz wymogami Zamawiajgcego,
7.4.3.5. w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja usta-
len przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
7.4.3.6. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym
powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy,
7.4.4. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:
7.44.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest pro-

tokot odbioru koncowego.
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7.4.4.2.  Wykonawca sporzadzi w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dokumen-
tacje odbiorowa okreslong art. 57 Ustawy Prawa Budowlanego z pdzniejszymi
zmianami.
7.4.4.3. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpu-
jace dokumenty:
7.44.3.1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
7.4.4.3.2. specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentu-
alnie uzupetniajace lub zamienne,
7.4.4.3.3. dziennik budowy 1 ksigzke obmiaru,
7.44.34. rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz pro-
tokoty odbioru i przekazywania tych rob6t
7.44.3.5. dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych mate-

riatéw — deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty,

7.4.4.3.6. recepty 1 ustalenia technologiczne,
7.4.4.3.7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,
7.4.4.3.8. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw

badan i pomiaréw, zatagczonych do dokumentéw odbioru,

7.44.4. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.

7.44.5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.4.4.6. Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6ét uzupetniajacych wyznaczy

komisja.

7.5. Odbior ostateczny po okresie pogwarancyjny i po zakonczeniu okresu rekojmi
7.5.1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
7.5.2. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.5.3. Odbidr po zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje ocen¢ stanu wykona-
nych rob6t po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot

poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwa-
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rancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do dokonania

potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robaét.

7.5.4. QOdbiory te zostang przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w

umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

7.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w do-
kumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t, ktére umozliwig przygotowanie do-

kumentacji powykonawcze;.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru korncowego rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaC odpowiednie
dokumenty:

7.7.1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

7.7.2. dziennik budowy,
7.7.3. odbidr przewodéw kominowych,

7.7.4. dokumenty potwierdzajace tylko wbudowanie materiatéw dopuszczonych do stoso-
wania w budownictwie,

7.7.5. wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych
7.8. Rozliczenie robét

7.8.1. Rozliczenie robdt nastapi z zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykona-
nie rob6t budowlanych.

7.8.2. Podstawa do zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce dla Zamawiaja-
cego wraz z protokotem bezusterkowym koncowego odbioru robot.

7.8.3. Zaplata wynagrodzenia nastagpi po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury wraz z do-
kumentami rozliczeniowymi na rachunek Bankowy Wykonawcy wskazany na faktu-
rze.

7.8.4. O ile w umowie nie zostanie okreslona inna forma wynagrodzenia, obowigzujaca
forma jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie oferty Wykonawcy.

8. Zestawienie dokumentacji

8.1. Orzeczenie techniczne
8.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

8.3. Szczegdtowa Specyfikacja techniczna
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9. Przepisy zwigzane

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2000r. nr 106 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budo-
wy 1 tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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