Ogtoszenie nr 2024/BZP 00471817/01 z dnia 2024-08-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa nawierzchni drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miasto Olesnica - Sekcja Drog Miejskich
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 930607446

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bolestawa Krzywoustego 31c

1.5.2.) Miejscowos¢: Olesnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sdm.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.sdm.olesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/957216

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - zwigzek jednostek samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Zarzad drog

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa nawierzchni drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b11f9987-a11a-498d-9479-05180593bdcd

2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00471817

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00066310/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Budowa nawierzchni drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00437712

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.8.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowag nawierzchni drogowej w ul.
Trzebnickiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
2. Zakres zamowienia:
1) Zakres zamowienia obejmuje budowe nawierzchni drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, w tym:
* przebudowe drogi gminnej,
* przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,
» budowe odwodnienia liniowego — korytka filtracyjne,
* budowe os$wietlenia drogowego,
» budowe kanatu technologicznego,
* budowe nowych zjazdow,
* przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym,
 zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j.
2) Inwestycja zlokalizowana jest w m. Ole$nica, wojewddztwo: dolnos$laskie, powiat olesnicki, gmina Olesnica — miasto.
Swoim zakresem obejmuje dziatki:
021401_1 Olesnica - miasto; obreb 0003 Rataje, AM 20, dz. Nr 41/2 dr,
021401_1 Olesnica - miasto; obreb 0003 Rataje, AM 20, dz. Nr 42/7 dr,
021401_1 Olesnica - miasto; obreb 0003 Rataje, AM 34, dz. Nr 28/15 dr,
021401_1 Olesnica - miasto; obreb 0003 Rataje, AM 34, dz. Nr 28/37 dr,
3) Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac:
Roboty przygotowawcze
" $cinanie drzew 8 szt.
" frezowanie nawierzchni bitumicznej 145 m2
" mechaniczne rozbiérka nawierzchni bitumicznej 59 m2
" rozbidrka istniejacej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 35 m2
"~ mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego 900 m2
" rozbidrka kraweznikéw 250 m2
" rozbiérka obrzezy 40 m2
Roboty ziemne:
"~ wykopy 1 305 m3
" nasypy 280 m3
Roboty drogowe:
" stabilizacja cementem 1 705 m2
" podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 170 m2
" podbudowa z kruszywa gr. 20 cm 1 456 m2
" podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 305 m2
" nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 1 265 m2
" nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 538 m2
" krawezniki 709 m
" obrzeza 177 m
" murek oporowy 20 m
ODWODNIENIE:
" studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1000 mm 6 kpl.
" Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 630 mm 2 kpl.
" studzienki $ciekowe uliczne betonowe $r. 500 mm 9 kpl.
rury kanalizacyjne $r. 160 20 m
" rury kanalizacyjne $r. 250 73 m
rury kanalizacyjne $r. 31545 m
montaz korytek filtracyjnych 0,5x0,4x0,36 m 170 szt.

ROBOTY DODATKOWE:
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" regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 9 szt.
" regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych 10 szt.
ZIELEN DROGOWA:
" wykonanie trawnikéw 172 m2
" wykonanie taki kwietnej 420 m2
" nasadzenia krzewéw:
irga - 233 szt.
tawuta - 110 szt.
" nasadzenia drzew
w tym 3 szt. jako nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjg
SN.613.227.2023.2024.D.Ch z dnia 23.01.2024 11 szt.
ORGANIZACJA RUCHU
" wyniesienie w teren zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu 1 kpl.
" wyniesienie w teren zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu (wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym)
1 kpl.
BRANZA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OSWIETLENIA
" uktadanie rur ochronnych 219 m
" uktadanie kabli 245 m
" montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych, oprawy LED 11 szt.
BRANZA TELETECHNICZNA
" Kanalizacja kablowa 276 m
" Studnie teletechniczne 7 szt.
3. Szczegodtowy zakres zadania i obowigzki stron okreslone zostaty w:
1) dokumentacji projektowej (zatacznik nr 8 do SWZ)
2) Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych (STWiIORB) (Zatacznik nr 9 do SWZ),
3) niniejszej SWZ,
4) projekcie umowy (Zatgcznik nr 7 do SWZ),
5) przedmiarze robét (Zatacznik nr 10 do SWZ).
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary rob6t majg jedynie charakter pomocniczy. W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie roboty
ujete w dokumentacji projektowej, bedacej zatacznikiem do postepowania oraz prace opisane w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 - Fundamentowanie drog

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45232452-5 - Roboty odwadniajgce

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W terminie przewidzianym na skfadanie ofert, wyznaczonym na dzieh 14.08.2024r. godz. 10.00, w przedmiotowym
postepowaniu ztozona zostata jedna oferta, Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum:

BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokotowice 109, 56-400 Olesnica, NIP: 9111646632 Partner: Zaktad Budownictwa Ogdlnego i
Inzynieryjnego Edward Kucutyma Sp. z 0.0.

ul. Wiejska 90, 56-400 Olesnica, NIP: 9112003764

cena - 2.177.100,00 zt termin gwarancji — 84 miesigce

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiajgcego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkow finansowych. Co do zasady przestanke uniewaznienia postepowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
odnies¢ nalezy do kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, udostepnionej na stronie
internetowej prowadzonego postepowania bezposrednio przed otwarciem ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy udostepnit informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, tj. 1 430 000,00 ztotych brutto.

Decyzja o zwiekszeniu tej kwoty jest samodzielng decyzjg Zamawiajacego. W przypadku gdy oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, postepowanie uniewaznia sie
bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. Przestanka ta zaktada uniewaznienie postepowania bez
koniecznosci badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od poczatku wiadomo, ze cena
zadnej oferty nie zmiesci sie w ustalonym limicie, a Zamawiajacy tego limitu nie zmieni.

Jak czytamy w wyroku z dnia 12 listopada 2015 r. Krajowej Izby Odwotawczej (Sygn. Akt KIO 2347/15 — wyrok aktualny w
biezacym stanie prawnym): ,Przepis w obecnym brzmieniu zwalnia zamawiajgcego z obowigzku dokonywania wyboru
najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego jest niemozliwe z powodu
braku srodkéw na jej sfinansowanie.” Zgodnie z orzecznictwem KIO, nie ma obowigzku zwiekszania kwoty przeznaczonej
na sfinansowanie konkretnego zadania, tak aby obowigzkowo dokona¢ wyboru. Mozliwo$é zwiekszenia budzetu
warunkowana jest z pewnoscig wieloma czynnikami, a Wykonawca nie ma prawnych mozliwosci domagac¢ sie zwiekszenia
budzetu, poniewaz takie zachowanie w pewnych przypadkach mogtoby narazi¢ Zamawiajgcego na zarzuty
niegospodarnego zarzadzania srodkami publicznymi (wyrok KIO z dnia 24 maja 2012 r. sygn. Akt KIO 964/12 — wyrok
aktualny w biezacym stanie prawnym). Ponadto Zamawiajacy podejmujac decyzje o braku mozliwosci zwiekszenia kwoty,
ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty brat pod uwage
celowos¢ i efektywnos$é gospodarowania srodkami publicznymi. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny by¢é dokonywane w sposéb celowy i oszczedny. W ocenie Krajowej
Izby Odwotawczej (wyrok z dn. 22.01.2019 r. sygn. KIO 2608/18 — wyrok aktualny w biezgcym stanie prawnym) to
Zamawiajacy ma prawo a wrecz obowigzek podejmowania decyzji w zakresie, czy zwiekszenie srodkow przeznaczonych na
realizacje zamowienia jest uzasadnione pod wzgledem celowosci i efektywnosci gospodarowania srodkami publicznymi.
Decyzje Zamawiajgcy podejmuje w okreslonych warunkach zaistniatych w konkretnym postepowaniu o udzielenie
zamowienia i w granicach mozliwosci finansowania zadania. W $wietle powyzszego nie powinno budzi¢ watpliwosci
uniewaznienie postepowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena ztozonej oferty przewyzsza kwote,
ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

2024-08-27 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa nawierzchni drogowej w ul. Trzebnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930607446
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Bolesława Krzywoustego 31c
	1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica
	1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400
	1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sdm.olesnica.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdm.olesnica.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b11f9987-a11a-498d-9479-05180593bdcd
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00471817
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-27
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00066310/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00437712

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.8.2024
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



