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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAL KI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czeS¢ opisowa i rysunkowa projektu
zagospodarowania dziatki o numerze ewidencyjnym 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2,
190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4 zwigzanego z inwestycjg przebudowy drogi
gminnej ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej z infrastrukturg obstugujgca.

Ponadto w trakcie przebudowy drogi planuje sie wykonac¢ nowy odcinek kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami drogowymi w pasie jezdnym drogi ul. Ogrodowej,
Stonecznej, Szkolnej. Odcinki przykanalikbw dla nowoprojektowanych wpustow
wykonane zostang z PCV DN160 KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM
natomiast odcinki pomiedzy studniami ¢$1000 wykonane zostang z rur PCV DN300
KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM. Studnie wpustow ulicznych
zaprojektowano jako DN500 wbudowane w kraweznik z pierscieniem odcigzajgcym
i wikazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400. Studnie z kanalizaciji
deszczowej wykonane jako betonowe tgczone przy wykorzystaniu uszczelek
elastomerowych. Przewiduje sie wykonac regulacje wszystkich urzadzen w jezdni
i budowanych chodnikach oraz pasach utwardzonego pobocza - w tym zasuw wodnych
oraz gazowych.
W ramach zadania zostanie poprawiona organizacja ruchu kotowego i pieszego co
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu znacznie poprawi
bezpieczenstwo uzytkownikow. Wprowadzone zostang nowe oznakowania pionowe
i poziome, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przedmiotowe
oznakowania zostaty ujete w opisie do projektu organizacji ruchu jak i w kosztorysie

wraz z wyceng ich montazu.

Lokalizacja planowanej inwestycji:
Branice, obreb ewidencyjny: Branice
Jednostka ewidencyjna: Branice
Nr ew. dziatki 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8,
1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4.
Inwestor: Gmina Branice

48-140 Branice, ul. Stowackiego 3,



Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w oparciu

0 zapisy Ksigg Wieczystych.

2. Podstawa opracowania
PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.

a bk~ 0N

o

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Informacja terenowo - prawna

Wizja i pomiary w terenie

Badania odkrywkowe dla oceny istniejgcych warstw podbudowy, (wykonano cztery
odkrywki).

Ustawa z dnia 21.03.1985 (wraz ze zmianami) o drogach publicznych.

7. Ustawa z dnia 07.07.1994 (wraz ze zmianami) Prawo Budowlane.

Wytyczne do projektowania drég lll, 1V i V klasy technicznej, WPD-2, Warszawa
1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. (Dz.U.99 nr 43. poz. 430)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.04.2002 (wraz ze zmianami)

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

2.1. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI:
-powierzchnie dziatek:

dz. nr 1216/1 - 0,4500 ha;
nr 149/21 — 0,0712 ha;
nr 149/33 — 0,6141 ha;
nr 1215/2 — 0,1907 ha;
nr 190/7 — 1,1987 ha;
nr 191/8 — 0,0506 ha;
nr 1162/3 — 0,1175 ha,;
nr 1162/1 — 0,1300 ha;
nr 1216 — 0,2500 ha;

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.



dz. nr 1203/4 - 0,3288 ha;

- Obmiar wykonywanych prac zwigzanych z przebudowg jezdni, budowg chodnikéw,

paséw postojowych oraz wjazdéw przedstawiono w legendzie na rysunku D1 oraz D1.1.

3. DANE TECHNICZNE INWESTYCJI:

Klasa drogi D (,Dojazdowa”)

kategoria ruchu KR2,

grunt — glina pylasta (I kategoria geotechniczna ,G2”),

jezdnia: ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej o szerokosci bardzo
zroznicowanej w chwili obecnej miejscami nie dostosowana do warunkéw
technicznych odpowiadajgca drodze w klasie dojazdowej (pas ruchu w dla obu
kierunkdw na znacznym odcinku przebudowywanej drogi nie przekracza 5,00 m
(dla jazdy w obu kierunkach), co znacznie utrudnia wzajemne mijanie sie
samochodéw. Warstwy podktadowe pod projektowanymi warstwami nowego asfaltu
przyjetg jako nowe z opracowang branzg drogowg oraz rysunkami od D1 do D18.
chodniki — planuje sie wybudowaé¢ jednostronny chodnik na ul. Ogrodowej, ul.
Stonecznej, ul. Szkolnej zgodnie z czescig graficzng. Na odcinku przebudowywanej
drogi ul. Szkolnej wykonany zostanie pas utwardzonego pobocza z Kkostki
betonowej prasowanej ,Holland” gr. 6 cm, podobnie jak chodnik, kolor szary oraz
czerwony (wzér wedtug odcinkéw przylegtych do przebudowywanej drogi).
Obrzeza chodnikéw oraz paséw utwardzenia 8x30x100 cm projektowane sg wzdiuz
granicy z dziatkami sgsiednimi, natomiast dla oddzielenia przedmiotowych paséw
od jezdni zastosowano krawezniki drogowe betonowe 15x30x100. Zréznicowana
pod wzgledem pozioméw jest jezdnia, wjazdy jak i ciag pieszy, zgodnie z rysunkami
przekrojéw konstrukcyjnych rys. od D1 do D18.

instalacje podziemne istniejgce — bez zmian:

wpusty drogowe, odwodnieniowe wbudowane w kraweznik oraz przy krawezniku:
studzienki DN500 i wpusty zeliwne klasy D400 z wktadkg gumowsg, z osadnikiem —
(nowoprojektowane: 36 szt.).

odprowadzenie deszczéwki z zaprojektowanych wpustéw wykonaé zgodnie
z warunkami z rur PCV KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM DN160,
osadzone w studniach z zastosowaniem systemowych przejs¢ szczelnych sie¢
kanalizacji deszczowej. Potgczenia przykanalikow z projektowanym odcinkiem

kanalizacji deszczowej wykonac przy pomocy nawiercen (przy pomocy koronki).



® regulacja wszystkich zaworéw gazowych oraz wodnych, szczegotowe rozwigzania

w czesci instalacyjnej dokumentacji,

instalacje elektryczne:
dostawa i montaz fundamentow, stupow, opraw oswietlenia ulicznego, szczegotowe

rozwigzania w czesci instalacyjnej dokumentaciji

@ oznakowanie — zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

e wykonanie kompleksowych bezpiecznych przejs¢ dla pieszych z aktywng
sygnalizacjg oraz oswietleniem - 4 przejscia o szerokosci 4,00 m i dtugosci
odpowiadajgcej szerokosci jezdni na rozpatrywanym odcinku. Usytuowanie przejsé

dla pieszych zgodnie z rysunkiem D1 oraz D1.1.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.
4.1. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb
dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Inwestycja liniowa.

4.2. Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich

Réwne przejazdy, brak wysokich kraweznikow utrudniajgcych korzystanie dla osob

niepetnosprawnych.

4.3. Dane konstrukcyjno-budowlane

Okreslono w opisie konstrukcyjnym.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Uklad konstrukcyjny obiektu

Okreslono w opisie technicznym branzy drogowe;.

5.2. Zastosowane schematy statyczne

Okreslono w opisie technicznym branzy drogowe;.



5.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Okreslono w opisie technicznym branzy drogowej.

5.4. Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji

Okreslono w opisie technicznym branzy drogowe;j.

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Wykonano odkrywki w czterech punktach w terenie w celu okreslenia rodzaju gruntu oraz
poziomu zalegania warstwy stabilne] wykonano rowniez badania geologiczne zatgczone
do niniejszego opracowania. Warstwy gruntu nosnego jak i przyjete warstwy konstrukcyjne
sg wystarczajgce dla tego typu projektowanej klasy drogi dojazdowej. Z uwagi na kiepskg
warstwe podbudowy istniejgcej na wiekszosci przebudowywanego odcinka drogi,
zalecono jej wymiane i zaprojektowanie nowej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Obiekt zakwalifikowano w | kategorii geotechnicznej (grupa nosnosci podtoza G2).

5.6. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

- instalacja wodociggowa — nie dotyczy
- instalacja gazowa - nie dotyczy
- instalacja kanalizacyjna - wg projektu instalacji kanalizacyjnej (deszczowej)

- instalacja elektryczna — wg projektu instalacji elektrycznej

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1. Zapotrzebowanie, jakos¢ oraz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu
a takze sposoéb odprowadzenia sciekow
Zgodnie z zapewnieniem odbioru sciekdw wod opadowych przez administratora

kanalizacji oraz projektem budowy nowych wpustéw drogowych stanowigcych czesc catej



kanalizacji deszczowej dla wtasciwego odwodnienia pasa drogowego chodnikdw oraz

utwardzonych paséw pobocza.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji innych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych

i ptynnych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzania odpadéw

Projektowana inwestycja nie emituje w/w odpaddéw w ilosciach majgcych wplyw na stan
srodowiska czy zdrowie ludzi. Odpady t.j. opakowania, odbierane bedg w ramach
obowigzujgcych umow z zaktadem ustug komunalnych. Odpady wymagajgce utylizaciji

odbierane bedg przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z zawartymi umowami.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekty projektowane spetniajg normy odrebne w zakresie BHP, ochrony
przeciwpozarowej i sanitarnohigieniczne. Zmiany projektowe nie powodujg wptywu na stan
Srodowiska, a w znacznym stopniu podnoszg jako$¢ warunkéw zagospodarowania.
Materiaty uzyte do realizacji posiadajg stosowne atesty i aprobaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie drogowym. Prawidtowa regulacja odptywy wéd opadowych do

kanalizacji deszczowej zlikwiduje podtapianie terenu przylegtego.

Inwestycja zgodnie z Ustawg o Ochronie Srodowiska i Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
.,W Sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko" nie wymaga

sporzadzenia decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji [§3 ust. 1 p. 60].

7.5. Wplyw projektowanych obiektéow budowlanych na istniejgcy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz
wykazanie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz
techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi [ inne obiekty budowlane, zgodnie

z odrebnymi przepisami.



W miejscach planowanego wykonania zatoczki autobusowej przeprowadzona zostanie

wycinka istniejgcych drzew iglastych (rys. D1, D1.1), na podstawie uzyskanej zgody.

8.1

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

8.1.1 Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z budowg i eksploatacjg obiektu.

Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z podzniejszymi
zmianami)

Planowana przebudowa obiektu nie doprowadzi do
ograniczenia  pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wymagan ogéinych..

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 Iutego 1996r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z
pbzniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
2 sierpnia  1996r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z pdzniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007r., Nr 86, poz. 579

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 81)

Nie dotyczy




Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
(Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzniejszymi
Zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzniejszymi
Zmianami)

Nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Potgczenie ulicy Ogrodowej, Stonecznej oraz
Szkolnej z pozostatymi ulicami odbywac sie
bedzie za pomoca istniejacych zjazdéw, bez
wyraznej zmiany ich parametréw technicznych.

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

Nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy eh i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853)

Nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia  2013r. w  sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640)

Nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132,
poz. 1479 z pdzniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 z pézniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i
chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzniejszymi zmianami)

Nie dotyczy




17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okres$lenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych.

Nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

Przebudowa nawierzchni w granicy wiasnosci na
istniejgcych wjazdach, w granicach wtasnosci dziatek
objetych planowang inwestycja

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412 z pdzniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1689 z
pdzniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
grudnia 2002r. w sprawie szczegotowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
wokot  obiektu  jagdrowego ze  wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe.

Nie dotyczy

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 sierpnia
2012r. w sprawie szczegotowego  zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu  jadrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za
spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego
oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012
r., poz. 1025)

Nie dotyczy

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

Planowane przedsigwziecie nie jest
zakwalifikowane do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko —
nie ma potrzeby wykonania oceny oddziatywania na
Srodowisko.

24.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213,
poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)

W.

—

25.

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pézniejszymi
Zmianami)

jw.




26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i
Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie
materiatdbw  wybuchowych, w tym  wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 163, poz. 1577
z pozniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. | Dla planowanej inwestycji zaprojektowane zostanie
U. z 2013 ., poz. 2) wydzielone miejsce do gromadzenia odpadow

statych zgodnie wymogami przepisow.

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca| Nie dotyczy, wody opadowe odprowadzane beda
2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢|do istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z
przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi|warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdce
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych | kanalizacji deszczowe;.
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137,
poz. 984)

29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 | e dotyczy
kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadow
(Dz. U. z 2013r., poz. 523)

30. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 | Nie dotyczy
marca 2003r. w sprawie szczego6towych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadacd
poszczegolne typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr
61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach -
ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013r.

3L Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. |Nie dotyczy, z uwagi na fakt, iz wody opadowe
U. z 2015 r., poz. 469) odprowadzane bedg do projektowanych wpustéw

drogowych, a nastepnie do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzgdce kanalizacji deszczowe;.

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i |Wykorzystane  zostang istniejgce  hydranty
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie |zewnetrzne zlokalizowane wzdtuz ul Ogrodowe;j,
ochrony  przeciwpozarowej budynkéw, innych |ul. Stonecznej, ul. Szkolne;.
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719)

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie Nie dotyczy
kolejowym (Dz. U. z 2013r.,, poz. 1594, z
pdzniejszymi zmianami)

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7| Inie dotyczy

sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtoéci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227)




35.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i | Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446) konserwatorskiej.

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 |Teren inwestycji na czas budowy zostanie
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny ;abezpleczony ;godnlez instrukejg bezpieczenstwa
. | i ochrony zdrowia.
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)
37.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych |Nie dotyczy
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 z
pézniejszymi zmianami.)

8.2 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

8.2.1 Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézniejszymi zmianami).

8.2.1.1 Dzial ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Usytuowanie budowli - naturalne o$wietlenie i przestanianie

Nie dotyczy

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
Zlokalizowane sg na posesji witascicieli dziatek sgsiednich oraz w miejscach

okreslonych na rys. D1 oraz D1.1).

Miejsca gromadzenia odpadoéw statych

Lokalizacja $mietnika pozostaje bez wptywu na tereny sgsiednie.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Nie dotyczy.
Zielen i urzgdzenia rekreacyjne
Brak urzgdzen rekreacyjnych w zakresie opracowania.

Istniejgca zielen pozostaje bez negatywnego wptywu na tereny sgsiadujgce.

8.2.1.2 Dzial lll. Budynki i pomieszczenia




Oswietlenie i nastonecznienie

Przedmiotowa inwestycja dot. przebudowy drogi gminnej wraz z infrastrukturg
obejmujgcg nie zastania i nie zacienia dziatek sgsiednich ani pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt oséb w sposéb powodujgcy ograniczenia w ich

uzytkowaniu.

8.2.1.3 Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy

8.3 Tabela obszaru oddziatywania obiektu

NI ewid. PodstaV\{a formalno—p_rawna _
dziatki wlqcz_enla d_o obszaru objetego | Uwagi
oddzialywaniem

1216/1, Ustawa z dnia 21 marca Prowadzenie robot
149/21, 1985r. o drogach ziemnych w odlegtosci
149/33, publicznych (Dz. U. z 2015r., minimum ok. 0,2 m od
1215/2, poz. 460) granicy dziafki
190/7, Wymiana nawierzchni w
191/8, granicy wiasnosci na
1162/3, istniejgcych
1162/1, skrzyzowaniach.
1216,
1203/4

8.3.1 Whnioski.

Projektowany obiekt w zakresie przywotanych przepisow nie ogranicza sposobu
uzytkowania i zagospodarowania terenow przylegtych. Teren objety inwestycjg stanowi
teren obstugi komunikacji. Inwestycja stanowi modernizacje istniejgcej funkcji w bardziej
kompleksowym zakresie.

Obszar odziatywania miesci sie w catosci na dziatkach objetych inwestycja: dz. nr
1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4

stanowiagcych wlasnos¢ inwestora.

Lokalizacja inwestycji w obrebie pasa drogowego drogi publicznej ul. Ogrodowej,

ul. Stonecznej, ul. Szkolnej,



Projekt Budowlany nie zawiera nowych nie sprawdzonych w krajowej praktyce

rozwigzan technicznych.

Przedstawione w powyzszym opisie (w zakresie ktérym dotyczag) przedmiotowe

rozwigzania spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw oraz nie podlega ochronie na

podstawie zapiséw planu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- Istniejgce zagrozenia dla Srodowiska:

Na terenie dziatek 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 12186,

1203/4 stanowigcych dziatki gminne oraz dziatki powiatowe w miejscu wykonania wpiecia

do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej,
wystepujg chodniki, wjazdy oraz pas zieleni. Istniejgce zagrozenia dla srodowiska
zwigzane sg z biezgcym uzytkowaniem wyzej wymienionych dziatek.

- Projektowane zagrozenia dla srodowiska:

Projektowane inwestycja nie wniesie nowego rodzaju emisji do $rodowiska, dziatki
wykorzystywane bedg nadal jako drogi gminne — o nawierzchni ulepszone,;.

- Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia:

Przewidywane ilosci emisji nie przekroczg warto$ci dopuszczalnych okreslonych

w przepisach i Polskich Normach

Parametry Drogi:
- dtugosc tagczna: L = 844,7 m
- predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych srednio ok. 8,8 m

UWAGI:
- roboty ziemne na obszarze objetym opracowaniem projektowym nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205:1998,

- zmechanizowane prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig,



nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszenia struktury
i ewentualnie dodatkowo je zagesci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami do
wymaganego stopnia zageszczenia w dnie koryta dla drogi projektowanej klasy,
w miejscach tych nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary zageszczenia,

ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
poszczegolnych uzytkownikow i uzgodnié¢ sposob ich zabezpieczenia,

prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inwestora oraz odpowiednich stuzb
uzytkownikow uzbrojenia,

zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy konsultowac¢ z projektantem,

ewentualne niescisto$ci wymiarowe nalezy skorygowaé w trakcie budowy,

podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢é obowigzujgcych przepiséw

w zakresie BHP i P.Poz. oraz postanowien Planu BiOZ.

Opracowat: Projektowat:

dr inz. Mariusz Kupina dr inz. Mariusz Kupina
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

Dz. U. NrR 120, POz. 1126)

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
UL. OGRODOWEJ, UL. SLONECZNEJ, UL. SZKOLNEJ W
MIEJSCOWOSCI BRANICE

NAZWA OBIEKTU DROGA GMINNA Z INFRASTRUKTURA OBSLUGUJACA
BRANICE, UL. OGRODOWA, UL. SLONECZNA,
ADRES UL. SZKOLNA
DZIALKA NR 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7,
191/8,1162/3,1162/1, 1216, 1203/4
GMINA BRANICE
INWESTOR

ADRES INWESTORA

48-140 BRANICE,
UL. SLOWACKIEGO 3

Imie i nazwisko projektanta dr Inz. Mariusz Kupina

sporzadzajacego informacje

Adres projektanta

Gadzowice 12B

48-100 Gtubczyce




Gtubczyce, Lipiec 2021 rok

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

Roboty budowlane zwigzane =z przebudowg drogi gminnej ul. Ogrodowej,

ul. Stonecznej, ul. Szkolnej w Branicach, nalezy prowadzi¢ etapami:

1) organizacja zaplecza budowy oraz jego likwidacja,

2) roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

3) roboty pomiarowe,

4) wytyczenie nowej trasy w terenie,

5) wykonanie roboét ziemnych (wykopy),

6) wbudowanie urzgdzen sieci kanalizacji deszczowej,

7) roboty zwigzane z wykonywaniem podbudowy,

8) wykonanie okablowania pod oswietlenie uliczne wraz z montazem stupow,
9) utozenie kraweznikow,

10) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,

11) wykonanie wjazddw,

12) wykonanie prac wykonczeniowych, ogélnobudowlanych i rekultywacja terenu,

13) prace porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Bezposrednio w sgsiedztwie oraz pasie wewnetrznym wystepujg budynki mieszkalne,
co jest typowym uktadem dla zabudowy miejscowosci Branice na przedmiotowym

obszarze planowanej inwestyciji.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI



Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia zwigzane z:
- robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatéw budowlanych,

- skladowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy,

- rejon pasa drogowego,

- dziatki objete budowa.

Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢

nastepujgce zatozenia:
- roboty nalezy prowadzic przy zatozeniu placu zgodnie z decyzjg Inwestora,

- sktadowanie materiatbw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé

wywrocenia bgdz obsuniecia sie sktadowanych elementow,

- miedzy stosami lub elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci min. 1,00

m,

- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢ oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gdy swiatto dzienne jest niewystarczajgce. Od

zmroku i w porze nocnej nalezy zapewnic sztuczne oswietlenie.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istniejg realne zagrozenia
spowodowane prowadzeniem robét w poblizu uzytkowanej drogi, ponadto
zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku

i stuchu.

W trakcie robo6t nalezy oznakowac¢ teren budowy i umiesci¢ stosowne tablice

ostrzegajgce — teren budowy”, ,uwaga roboty budowlane”, itp. Nalezy umiesci¢ tablice

o robotach budowlanych i zakazie wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. Rodzaj robét Rodzaj zagrozen Miejsce Czas

wystepowania wystepowania

1 Roboty Praca sprzetu Caly obszar Poczatkowy okres
rozbidrkowe budowlanego i budowy budowy

srodkow




transportowych -
roboty pod ruchem
2 Roboty ziemne Praca frezarki Caly obszar Do zakonhczenia
,rowniarki i koparki budowy budowy
3 Roboty Praca wibratorow i Caly obszar Do zakohczenia
montazowe walcow, transport budowy budowy
wewnetrzny
4. | Roboty zwigzane - urazy wskutek Caly obszar Do zakonhczenia
z o$wietleniem uderzen i budowy budowy
ulicznym przygniecen
- upadek z
WYSOKOSCi
- ruch na drodze

W trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

teren budowy nalezy oczyszczac¢ ze wszelkich zbednych materiatow i urzgdzen,

przestrzega¢ wyposazenia pracownikéw we wiasciwe ubiory; kask ochronny,

rekawice,

do robodt specjalistycznych kierowaé tylko pracownikéw zakwalifikowanych przez

lekarza,

niedozwolone sg czynnosci montazowe i prace dzwigowe przy predkosci wiatru pow.
15 m/s,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownik powinien by¢ przed przystgpieniem do pracy (roboty na wysokosci)
przeszkolony w zakresie ogélnych zasad i przepisow bhp, jak tez szczegdlnych zasad
I przepisow w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych przy

danej czynnosci lub zadaniu.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kontrola uzywanych narzedzi i maszyn - zgodnie z DTR.
Tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym.

Wskazanie drog w terenie dla sprzetu i srodkéw transportowych i utrzymanie ich

przejezdnosci.

Ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze srodkami gasniczymi do

substancji ropopochodnych.

Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong
w srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy obstugiwang

przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
Stosowac narzedzia oraz sprzet ze znakiem bezpieczenstwa ,B".

Pomieszczenia socjalne zatogi urzgdzic w przewoznym barakowozie lub

w pomieszczeniach kontenerowych.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢é oznakowane

i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji robét zatwierdzonym przez
wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami.

10) Prace z uzyciem dzwigdw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem

stref niebezpiecznych.

11) Prace z uzyciem koparek, frezarek, tadowarek nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem

zabezpieczeniem stref niebezpiecznych.

12) Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej

7.

nalezy oswietli¢ Swiattem o natezeniu min. 100lux zwracajgc uwage, aby

oswietlenie nie oslepiato uzytkownikow drog.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogodlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,



- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie powyzszych przepisow BHP na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWU

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
PRzYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

- niewtasciwa ogodlna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich,

- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRzYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

- niewtasciwa stan czynnika materialnego,



- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika do transportu, konserwacji lub napraw.

OSOBA NADZORUJACA PRACOWNIKOW JEST ZOBOWIAZANA:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy w zwigzku z powyzszym
wzig¢ pod uwage:

- ocene ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich

zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZABEZPIECZAJACEJ PRZED ZAGROZENIAMI:

Istnieje koniecznos¢ stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:
- pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich
rodzajach prac,
- kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- maski ochronne przy robotach pylgcych,
- nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85dB,

- nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

9. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI

ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowa¢ w szczelnych

i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

10. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.



Dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy przechowywac w biurze kierownika

budowy.

11. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

1.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks Pracy (Dz. U. 1984 nr 21
poz. 94).

. Art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. 2000 nr 106

poz. 1126 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321

z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dznia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180 poz. 1860 z 2004 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 279).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr
129 poz. 844z 1997 r. z pézn. zm.).



11. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).

12. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401).

UWAGA: Zasady zwigzane z BHP w trakcie prowadzenia przewidywanych prac
na wysokosci oraz wyboru (rusztowania systemowe z atestami) i montazu rusztowan
iwymagania z tym zwigzane podano w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z dnia 19 marca 2003

r.).

Projektowat:

dr inz. Mariusz Kupina



2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. OGRODOWA, UL. SEONECZNA,
UL. SZKOLNA — BRANZA DROGOWA

1. STAN TECHNICZNY

DROGA:

W stanie obecnym jezdnia przedmiotowej drogi znajduje sie¢ w dostatecznym stanie
technicznym. Wystepujg w niej liczne ubytki nawierzchni ulepszonej, nieréwnosci. Nalezy
podkresli¢, iz wystepuje wiasciwe uksztattowanie przekrojow poprzecznych, zwitaszcza
proporcjonalne wyniesienie czesci urzgdzen instalacyjnych w odniesieniu do poziomu
drogi. Przedmiotowy pas drogowy nie posiada kanalizacji deszczowej, co nie pozwala na
prawidlowe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowano nowe wpustow uliczne
wchodzgce w skfad catosci kanalizacji deszczowej dla poprawnego odwodnienia pasa
drogowego (rys. D1, D1.1, D2, D3, D4).

W ramach prac przedprojektowych wykonano rozpoznanie warunkéw warstw podbudowy

i wodnych przedmiotowego obiektu drogowego (w zatgczeniu badania geologiczne).

Stwierdzono:
- zgodne z Warunkami Technicznymi rodzaje podbudéw w zakresie materiatu oraz
wymaganej grubosci sg nie wystarczajgce z uwagi na wystepujgce lokalnie
obcigzenie pojazdami ciezarowymi, zatozono zgodnie z cze$cig graficzng nowe

warstwy podbudowy.

Zatozenia ogolne do przebudowy drogi:
- usuniecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz warstwy podbudowy,
- wykonanie wykopow pod infrastrukture sieci kanalizacji deszczowe] oraz
elektrycznej z rdéwnoczesnym wykonywaniem przekopow kontrolnych zgodnie
ustaleniami branzowymi.
- wykonanie podbuddéw w miejscu brakow w zwigzku z wykonywaniem w przesztosci
przytgczy do budynkoéw mieszkalnych),
- profilowanie i zageszczenie podtoza koryta na catym projektowanym odcinku

przebudowywanej drogi gminnej,



- ewentualne doprowadzenie gruntu do stanu nosnosci G1 - wykonanie warstwy
z kruszywa stabilizowanego cementem na przektadce z geowtdkniny i warstwg
odsgczajgcg zgodnie z opracowaniem graficznym,

- wykonanie warstw podbudowy zgodnie z opracowaniem graficznym niniejszej
dokumentacji podbudowa ttuczniowa 20 cm,

- wykonanie dwuwarstwowego dywanika asfaltowego 4 + 8 cm

Projekt w zakresie rozbiorek zaktada wykonanie rozebrania nawierzchni oraz podbudowy
na catej szerokosci jezdni. Wykonanie nowych nawierzchni oraz podbuddéw zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng - rzedne
drogi majg zostaC wykonane w nawigzaniu do istniejgcej uprzednio drogi, wjazdow
(projektowana réznica wynosi w zaleznosci od miejsca ok. od 2 do 5 cm w stosunku do

stanu istniejgcego), oraz skrzyzowan.

Catos$¢ drogi ograniczona kraweznikami granitowymi 15x30x100, drogowymi na tawach
betonowych z oporem. Na zjazdach zastosowaC krawezniki najazdowe granitowe
15x22x100 z uzyciem kraweznikdw przejsciowych, tgczgcych. Na tukach zastosowac
krawezniki tukowe granitowe - dopuszcza sie stosowania kraweznikdw prostych, cietych
na odcinki do wykonania tukéw w porozumieniu z projektantem oraz inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

CHODNIK:

Projektuje sie jednostronnie (na catym odcinku ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej)
— zgodnie z opracowanymi rysunkami w formie Sciezki pieszej. Na pozostatym odcinku
ul. Szkolnej projektuje sie utwardzony pas pobocza w kostce betonowej zgodnie z czescig
rysunkowg. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej HOLLAND, gr. 6 cm w kolorze
“szarym” oraz ,czerwonym” zgodnie z wzorem zaproponowanym przez inwestora
ograniczonej od zewnetrznej strony obrzezem betonowym 8x30x100 cm na fawach

betonowych, a od strony wewnetrznej kraweznikiem drogowym granitowym 15x30x100.



PRZEJSCIA DLA PIESZYCH:
Projektowane przejscia dla pieszych w formie biatych grubowarstwowych paséw
wykonanych na warstwie asfaltu pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem D1, D1.1 oraz

projektem organizacji ruchu.

ZJAZDY:

W ramach drogi bedg przebudowane wjazdy w miejscach istniejgcych - zgodnie z czescig
rysunkowg (rys. D1, D1.1). Zjazdy wydzielone z chodnikéw roznig sie gdyz wykonczone
zostang kostkg betonowg zgodnie z rysunkami od D1 do D1.1, wydzielone od posesji oraz

pasa drogowego kraweznikami najazdowymi granitowym 15x22x100cm.

MIEJSCA POSTOJU SAMOCHODOW:

Zgodnie z czescig graficzng opracowania.

2.ODWODNIENIE:

Odbywa sie powierzchniowo zgodnie ze spadkami terenu do projektowanych wpustow
ulicznych, odwodnien liniowych stanowigcych kompleksowg czes¢ kanalizacji deszczowe.
W zwigzku z ubytkami w nawierzchni sptyw wody opadowej w chwili obecnej jest
miejscami utrudniony i nie przebiega w sposob prawidtowy. W pasie drogi w chwili obecnej

nie wystepuje kanalizacja deszczowa jedynie na ul. Szkolnej znajdujg sie 2 wpusty.

Zaprojektowano 36 wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami zgodnie z rys D1, D1.1, D2,
D3, DA4.

3.0SWIETLENIE:

Projektuje sie w ciggu ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej nowe oprawy oswietlenia
ulicznego wraz z stupem i fundamentem oraz nowe oswietlenie przejs¢ dla pieszych
z sygnalizacjg aktywng. Szczegoétowe rozwigzania projektowe w branzy elektrycznej

dokumentacji.

4.SIECI UZBROJENIA TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu, nie sg one
przedmiotem opracowania - poza opisanymi powyzej dziataniami regulacyjnymi dot.

zaworow gazu, wody oraz studzienek kanalizacji sanitarne;j.



Wszelkie prace ziemne na zblizeniach nalezy prowadzic¢ recznie. Ewentualne uszkodzenia
instalacji podziemnych wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ witasnym staraniem bez

dodatkowej zaptaty. Nie przewiduje sie rozbiérek w tym zakresie.

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW:

W zakresie budowy chodnikéw projekt przewiduje wykonanie rozbidérek nawierzchni
istniejgcej drogi, korytowanie, wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku oraz
geowtdkniny, warstwy kruszywa, podbudowy ttuczniowej, podsypki z miatu kamiennego
oraz nawierzchni z kostki betonowej ,HOLLAND” gr. 6 cm w kolorze “szarym” oraz
,czerwonym” dla ciggu pieszego. Chodnik znajduje sie na roznym poziomie pasa jezdnego

(wynika z uksztaltowania terenu) zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Zastosowano krawezniki granitowe 15x30x1000, gdzie szczegdtowe dilugosci oraz

promienie zaokraglen zapisano w legendzie na rys. D1 oraz D1.1:

Projektowane krawezniki ustawiono na tawach z betonu C16/20 z oporem. Chodnik
w czesci (ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej oraz ul. Szkolnej), oraz utwardzonego
jednostronnie pasa pobocza na pozostatej dtugosci nachylonego ze spadkami %
okreSlonymi w poszczegolnych przekrojach poprzecznych zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Nalezy wykona¢ kolejno dla chodnikbw oraz pasa utwardzonego pobocza

przebudowywanej drogi [grubosci warstw po zageszczeniul:

- geowtdknina o gestosci min. 250 g/m?,

- ulozenie warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego o grubosci okoto 15 cm
i zageszczeniu do poziomu min 1s=1,0,

- utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63 mm grubosci 10 cm,

- utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 10 cm,

- utozenie podsypki z miatu kamiennego 0,5 grubosci 6 cm,

- ufozenie kostki betonowej ,HOLLAND” gr. 6 cm [kolor ,szary oraz czerwony”]

Wszystkie warstwy zageszczone do Is=1,0



NAWIERZCHNIA ZJAZDOW:

W zakresie budowy zjazdoéw (rys. D1 oraz D1.1) projekt przewiduje wykonanie rozbiorek
nawierzchni istniejgce;j, wykonanie korytowania, wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zastosowano krawezniki granitowe
15x22x100 cm najazdowe na tawie betonowej z oporem (beton C16/20). Od chodnika
rozgraniczono fagodnym przejsciem w kostce. Zjazdy nachylone zgodnie z poziomami
przyjetymi na rysunkach konstrukcyjnych przekrojow poprzecznych - poziom przy
posesjach dostosowac do istniejgcych wewnatrz nawierzchni. Nalezy wykonac¢ kolejno dla

zjazdow indywidualnych:

- geowtdknina o gestosci min. 250 g/m?,

- utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego o grubosci okoto 15 cm
i zageszczeniu do poziomu min 1s=1,0,

- podbudowa z dowozu stabilizowana cementem C5/6 grubosci 10 cm,

- utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63 mm grubosci 10 cm,

- utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0-31,5 mm grubosci 10 cm,

- ufozenie podsypki z miatu kamiennego 0,5 grubosci 6 cm,

- utozenie kostki betonowej ,HOLLAND” grubosci 8 cm (kolor czerwony).

Wszystkie warstwy zageszczone do Is=1,0 wedlug normalnej metody Proctora
i E2/IE1 < 2,2.

NAWIERZCHNIA DROGI ASFALTOWEJ:

Nalezy kolejno wykonac:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni (frezowanie),

- rozbidrka warstw podbudowy, korytowanie konserwacja, wymiana, regulacja urzgdzen
w drodze

- ufozenie nowych wpustéw kanalizacji deszczowej, studni, rurociggow oraz instalacji
sieci elektrycznej pod stupy oswietleniowe,

- uzupetnienie i wyrownanie nieréwnosci dla profilu daszkowego oraz jednostronnego
drogi,

- ufozenie warstw podbudowy zgodnie z rysunkiem w przekroju poprzecznym

- skropienie nawierzchni asfaltem,

- wykonanie projektowanej warstwy wigzgcej z masy mineralno - asfaltowej AC 16 W
50/70 wg PN-EN 13108-1 2008 gr. 8 cm



- skropienie nawierzchni asfaltem

- wykonanie projektowanej warstwy Scieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC 11 S
50/70 wg PN-EN 13108-1 2008 gr. 4 cm

- regulacja studni drogowych i wszystkich innych urzadzen istniejgcych
i nowoprojektowanych w drodze

Wszystkie tgczenia podituzne [np. w osi drogi] wykona¢ z zastosowaniem tasmy

termozgrzewalnej. Laczenia poprzeczne wykonywac z przesunieciem warstw.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

1. KOLEJNOSC CZYNNOSCI:
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i uzupetninia ewentualnych
nierbwnosci po uprzednim sfrezowaniu warstwy asfaltu oraz wykonaniu rozbidrki

istniejgcych warstw podbudowy.

Po zageszczeniu podtoza oraz podbudowy nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny

by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢é w osi i w rzedach réwnolegtych do osi
chodnika/pasa utwardzonego pobocza lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw Iub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju
nawierzchni, na ktorej prowadzone bedg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Sposob wykonania prac musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materiat odspojony w czasie frezowania asfaltu powinien zosta¢ odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inwestora - zgodnie z przedmiarem robot

i projektem.



Utrzymanie koryta wyprofilowanego

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu, utozeniu podbudowy i uzupetnieniu ubytkow

powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli podtoze po utozeniu warstwy podbudowy zasadniczej ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy wigzgcej mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podifoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan

i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

2. WYKONANIE KRAWEZNIKOW
Klasyfikacja jest zgodna z BN-66/6775-01.

Projekt przewiduje zastosowanie kraweznikow granitowych drogowych
prostokatnych scietych - rodzaj ,A5" odmiany 1 - kraweznik granitowy jednowarstwowy,
gatunek 1 - G1,

Wymagania techniczne

Ksztatt i wymiary:

Zastosowano krawezniki granitowe drogowe $ciete jako proste i fukowe, 15*30*100 cm,
z zaokraglonym rantem najazdowe 15*22*100 cm z zastosowaniem faw betonowych

z oporem.

Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla: tawy betonowej - beton klasy

C16/20, wg PN-EN 206-1: 2003, tawa o wymiarach zgodnych z czescig rysunkowa.

Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1997-1:2008.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w projekcie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢

co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.



tawa betonowa

tawy betonowe =z oporem wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie wyréwnac¢ warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 30 m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw

Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika/utwardzonego pasa pobocza
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem Ilub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢é zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie
kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykona¢ na podsypce cementowo -

piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,50 cm. Nalezy wypehié je

piaskiem. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

3. NAWIERZCHNIA JEZDNI:

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢é sucha i czysta. Nierbwnosci podfoza pod
warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze niz 12 mm

- PO WYKONANIU OSTATNIEJ WARSTWY PODBUDOWY NALEZY SPRAWDZIC CZY
POWYZSZY WARUNEK JEST SPELNIONY.

Potgczenie miedzy warstwowe
Kazdg utozong warstwe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym przed utozeniem warstwy nastepnej w ilosci 0.3 kg/m2 (po



odparowaniu wody lub uptynniacza). Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub uptynniacza. Orientacyjny czas

wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godz.

Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢é uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +10° C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki MMA na

mokrym podfozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka MMA powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety. Przed
przystgpieniem do ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta przy uzyciu stalowej linki,
stanowigcej horyzont w odniesieniu do czujnikéw automatycznej ukfadarki. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza niz:

-dla D50 od 140 do 170 °C

-dlaD70 od 135 do 165 °C

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

-dlaD50 130°C

-dlaD70 125°C

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien wynies¢ nie mniej niz 98%.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zageszczenie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nawierzchni ku osi,

-rozpoczyna¢ watowanie walcem ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajgc je w miare watowania a nastepnie gtadkim,

-manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, a na odcinku juz zageszczonym,
zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkos¢ przejazdu walca powinna byé¢ jednostajna w granicach od 2 do 4 km/h na
poczatku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie

posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia.



Ztgcza w podbudowie powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza podituzne i poprzeczne wynikajgce z dziennej dziatki
roboczej powinny by¢ rowno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg
przed uszkodzeniem. tgczenie wykonywaé na tasmie termozgrzewalnej. Zitacze
ukladanej warstwy Scieralnej powinno byé przesuniete o co najmniej 15 cm

wzgledem ztacza warstw nizej lezacych.

UWAGI:

- roboty ziemne na obszarze objetym opracowaniem projektowym nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205:1998,

- zmechanizowane prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia,

- nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszenia struktury
i ewentualnie dodatkowo je zagesci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami do
wymaganego stopnia zageszczenia w dnie koryta dla droég projektowanej klasy,
w miejscach tych nalezy wykonaé¢ dodatkowe pomiary zageszczenia,

- ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
poszczegolnych uzytkownikow i uzgodnié¢ sposob ich zabezpieczenia,

- prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inwestora oraz odpowiednich stuzb
uzytkownikéw uzbrojenia,

- zmiany wynikfe w trakcie realizacji nalezy konsultowac z projektantem,

- ewentualne niescistosci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy,

- podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow

w zakresie BHP i P.Poz. oraz postanowien Planu BiOZ.

Opracowat: Projektowat:

dr inz. Mariusz Kupina dr inz. Mariusz Kupina



3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. OGRODOWA, UL. SEONECZNA,
UL. SZKOLNA — BRANZA SANITARNA

BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz studni, rurociggéw oraz wpustow
drogowych stanowigcych cato$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej, drogowej na
ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej w miejscowosci Branice. W ramach
niniejszego zadania zaprojektowano 36 wpustéw ulicznych, 22 studnie betonowe na
catym odcinku przedmiotowych ulic dla poprawnej obstugi odwodnienia pasa
drogowego oraz ciggu pieszego (rys. D1, D1.1, D2, D3, D4). Nalezy zgodnie
z czescig graficzng zabudowac¢ nowe urzgdzenia w pasie drogowym. Poszczegoine
czesci stanowigce cato$¢ kanalizacji deszczowej, nalezy wykona¢ w oparciu
o rysunki D1, D1.1, D2, D3, D4 oraz S2 i S3.

W zakresie prowadzonych prac dziatki nalezg do Inwestora (Gmina Branice) lub
posiada zgode na prowadzenie prac budowlanych (przewiert sterowany pod drogg
powiatowaq).

Projektowane zadanie w zakresie ochrony srodowiska nie wywotuje negatywnego
oddziatywania. Nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj.

Gming Branice, a biurem projektowym STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.0.,
Gadzowice 12B.

Techniczng i prawng podstawy opracowania stanowito:

Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97, poz. 844).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane " z pézniejszymi zmianami.



» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
wydane przez Polskg korporacje techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej
I klimatyzacji, W- a 1994 r.

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz.1554).

Normy
PN-98/S-02205 » Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe.

PN-B-10736:99 » Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-70/C-890 - 15 » Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-890 - 16 » Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
PN-89/H-02650 » Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1).
PN-B-1 0729:1999 > Kanalizacja. = Studzienki  kanalizacyjne.

PN-B - 01801:1982 » Zabezpieczenie antykorozyjne

PN-EN 1401:2009 » Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji.

EN -1610:2015 - 10 » Budowa i odbior techniczny sieci kanalizacyjnych.

Inne dokumenty[dokumenty formalne z czesci budowlanej projektul

e Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

e Projekt zagospodarowania terenu.

3. ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO.

Rozpoznanie geotechniczne podfoza gruntowego dokonano poprzez wykonanie 4
odwiertéw. Ponizej warstwy 20 cm, ttucznia i piasku znajduje sie glina pylasta.
Wykonano réwniez badania geologiczne stanowigce zatgcznik niniejszego

opracowania.

4. STAN KANALIZACJI ISTNIEJACEJ

W stanie obecnym wystepuje w zasadzie tylko kanalizacja sanitarna w pasie
drogowym ul. Ogrodowej, ul. Stonecznej, ul. Szkolnej. Niewielka cze$¢ istniejgcej
kanalizacji deszczowej znajduje sie w pasie drogowym ul. Szkolnej.

Przedmiotowy teren nie podlega deformacji z uwagi na eksploatacje goérnicza.



5. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1. MONTAZ KANALIZACJI

Przyjete materiaty do budowy kanatow kanalizacyjnych oraz studni muszg posiadac
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng. Do

budowy kanalizacji nalezy stosowac jedynie rury nieuszkodzone.
Sieci kanalizacyjne wykonac z rur :

Przykanaliki do wpustéw drogowych
* przykanaliki z PCV 160 KLASY S, SDR34,
SN8 O RDZENIU LITYM ,
* rurociggi pomiedzy studniami z PCV 300
KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM
* lgczenie rur na wcisk , z uszczelkg gumowag

wulkanizowang.

Dla przykanalikow oraz studni wszystkie przejscia wykonaé jako szczelne

osadzane PCV z uszczelka - wykonaé proéby.

Przed przystgpieniem do budowy rurociggéw studni, przykanalikédw wpustow

drogowych oraz odwodnien liniowych wykonawca winien:

» wytyczy¢ trase przewodu oraz usytuowanie statych punktéw wysokosciowych
- wszystkie punkty wysokosciowe podlegajg namiarowi geodezyjnemu przed
rozpoczeciem i w trakcie robot,

* wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania materiatow,

» zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany

kierunkow i lokalizacje studni, wpustéw ulicznych, odwodnien klasy D400.

Wyréwnywanie spadkow rurociggéw, przykanalikdw, przez podktadanie pod nig
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na
catej dlugosci piaskiem ze szczegdlnym uwzglednieniem wtasciwego zageszczenia
w strefie podparcia rurociggu. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac
dotki montazowe o gteb. ok. 10 cm. Ksztalt i wielko§¢ dotka montazowego musi
zapewni¢ warunki czystosci tzn. niedostawanie sie piasku do wnetrza kielicha.

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie



odwodnionym, zageszczonym i z wyprofilowanym dnem - zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Po zakohczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodu na
eksfiltracje wody z przewodu oraz na infiltracje wody gruntowej do przewodu. Préby
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2015-10 w obecnosci

przedstawiciela eksploatatora.

5.2. STUDNIE BETONOWE PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ WPUSTOW
DROGOWYCH.

Studnie betonowe szczelne $1000 tgczone na podkfadki elastomerowe. Uktad oraz
schematy poszczegodlnych studni zaprezentowano szczegdétowo na rys. D2, D3, D4
oraz S2. W studniach wpustow drogowych 500/1000 z szczelnym osadnikiem.
W celu dopasowania kregéw do wysokosci terenu zastosowac pierscienie z felcem.

Otwor w ptycie przykrywowej Pu1000/625 wienczy-przykrywa z witazem zeliwnym
wbudowanym w kraweznik, klasy D400 z uszczelkg i dwoma ryglami, bez wentylacji.
Elementy prefabrykowane tgczone pomiedzy sobg wykonaé przy pomocy uszczelek

z gumy wulkanicznej zgodnie z EN 681-1.

W miejscach przejs¢ rurami z PVC i Zelbetu przez sSciany betonowe studzienek

nalezy stosowac zintegrowanag ksztattke posiadajgca uszczelke z qumy wulkanicznej

zgodnie z EN 681 - 1 - przejscie szczelne. Uszczelnianie przejscia pomiedzy

betonem a rurg przy pomocy sznura smotowego jest niedopuszczalne. Studzienki

wpustow sytuowa¢ na 30,0 cm warstwie wyrownawczej piasku oraz w obsypce

piaskowej zageszczonej po bokach warstwami co 20,0 cm.

5.3. PROBA SZCZELNOSCI KANALOW

Po zakohczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewoddw na
eksfiltracje wody z przewodu oraz na infiltracje wody gruntowej do przewodu. Préby
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2015-10 w obecnosci

przedstawiciela eksploatatora.

5.4. ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY ODCINKOW PRZYKANALKOW
STANOWIACYCH SIEC KANALIZACJI DESZOWEJ



Catos¢ robdt ziemnych wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-06050: 1999, PN-B-
02481:1998 i BN -83/ 8836-02.
Roboty ziemne rozpocza¢ po uprzednim wykonaniu frezowania asfaltu, wytyczeniu
przez uprawnionego geodete projektowanej trasy oraz lokalizacji nowych wpustow.
W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci zastosowaé nawiertke przy pomocy koronki
i uszczelni¢ szczelnie gumowa tulejka.
Ponadto przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy ustalic usytuowanie
istniejagcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowg siecig, wykonujgc przekopy
kontrolne - na planie zagospodarowania oraz profilach podtuznych (rys. D2, D3, D4)
zaznaczono skrzyzowania z sieciami gazowymi, wodnymi oraz elektrycznymi, nie
wyklucza sie istnienia innych nie naniesionych na mape urzadzen. Prace ziemne w
okolicach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ sposobem recznym
pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli danego uzbrojenia. Wytyczne dla wykopu :
» wykop rozpoczg¢ od najnizszego punktu istniejgcej sieci, (grawitacyjny odptyw
wod z wykopu w czasie opaddw),
» wykop wykonac jako wagsko przestrzenny o $cianach pionowych, sposobem
mechanicznym jedynie w rejonie istniejgcego uzbrojenia sposobem recznym,
» w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonaé
korekte spadku na danym odcinku - droga o duzym nachyleniu podtuznym,
na sieci daje duzy zapas do regulaciji

» Srednia szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ min. 0,60 m

v

wykop na catej dtugosci oznakowac i zabezpieczyd.
» przy gtebokosci wiekszej niz 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu
i nawodnienia wykop nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem wraz z ich
rozparciem. Najwyzszy element obudowy powinien wystawa¢ 0,15 cm ponad
powierzchnie terenu, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu do
wnetrza wykopu oraz naptywu wod powierzchniowych.
» dno wykopu winno by¢ oczyszczone z kamienia, korzeni i gruzu.
» wykop na catej swej dtugosci zabezpieczyC barierkami o wysokosci 1,0 m, a nocag

Swiattami ostrzegawczymi.

Sie¢ przykanalikow uktada¢ w wykopie suchym, w przypadku wystepowania
wiekszych ilosci wod powierzchniowych nalezy podtoze naturalne zabezpieczy¢
zgodnie z punktem 2.7.3. BN-83/8836-02, a wode odprowadzi¢ do istniejgcej

kanalizacji deszczowej poprzez odpompowanie.



Grunt z wykopu odwozi¢ w trakcie prac, drugg strone wykopu pozostawi¢ dla
montazu i dowozu materiatbw. Po sprawdzeniu gtebokosci wykopu i starannym
wyrownaniu dna, sie¢ utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem na 10 cm warstwie
wyrownawczej piasku. Zabrania sie komukolwiek przebywania w wykopie podczas
opuszczania do niego rur. Prace zwigzane z montazem i uktadaniem w wykopach
powinny by¢é prowadzane w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczen
wnetrza rury, oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodow
rurowych. Po zakonczeniu posadowienia rurociggu, po przeprowadzeniu kontroli
ztgczy i uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, nalezy podtgczy¢ go do
rowu istniejgcego i wykonac zasypke materiatem sypkim do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, ze starannym ubiciem z obu stron przewodu, z zachowaniem
ostroznosci przy zageszczaniu. Pozostaty zasyp w rejonie korpusu drogi wykonac
z piasku zgodnie z wymaganiami jak dla podtoza pod roboty drogowe. Zasypanie
sieci nalezy poprzedzi¢ odbiorem jego stanu technicznego wykonanym przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisem do dziennika budowy.

5.5. OGOLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY CZESCI SIECI KANALIZACIJI
DESZCZOWEJ
Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie:

m z warunkami technicznymi budowy wydanymi przez uzytkownikéw, normy
i przepisy;

m z zachowaniem obowigzujgcych przepisow p.poz. i BHP;

m pod nadzorem ich uzytkownika;

m zasilanie placu budowy w wode lezy w gestii wykonawcy;

m odcinki sieci przeznaczone do budowy winny by¢ przekazane wykonawcy
protokolarnie;

m przed przystgpieniem do robodt ziemnych zawiadomi¢ pisemnie eksploatatora
sieci kanalizacyjnej oraz inne zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktorych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej trasy budowanej
kanalizacji o terminie rozpoczecia robot;

m po wykonaniu przekopow kontrolnych, roboty w bezposrednim sgsiedztwie
z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela

uzytkownika tego uzbrojenia;



m ewentualne zmiany i uzupetnienia wynikle w czasie wykonawstwa powinny
by¢ ujete w dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce
robot;

m zasypanie wykonanego odcinka sieci poprzedzi¢ odbiorem stanu
technicznego przez operatora sieci, Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg - wymagane sg pisemne protokoty odbioru bez

uwag.

5.6. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ CZESCI SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Prace  zwigzane z budowg przykanalikbw w  miejscach zblizen

i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

eksploatatora danego urzadzenia.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé

przekopy kontrolne celem ustalenia jego dokfadnej lokalizacji.

W miejscach kolizji wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami:

» dla urzadzen energetycznych wedtug norm PN-75/E-05100, PN-76/E-05125 i PN-

76/8984-17

» dla urzgdzen gazowych wedtug Dz. U. nr 139 poz. 686 z 1995 r

» dla urzgdzen wodociggowych wedtug Dz.Bud. nr 20 poz.72 z 14.08.1963 r

5.7. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy przeprowadzi¢
odbiér wykonanych robo6t zgodnie z ustalonymi procedurami i specyfikacjami
technicznymi oraz przy wspoétudziale przedstawiciela eksploatatora sieci. Wykonawca
przekazuje wykonane roboty przysztemu uzytkownikowi na podstawie wczesniej

wykonanych odbiorow:

— robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— robot czesciowych,;

— odbioru ostatecznego.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
— powykonawczg dokumentacje projektowa poprawiong i uzupetniona;

— dokumentacje powykonawczg geodezyjng wraz z kopig mapy zasadniczej;

— certyfikaty i atesty stosowanych materiatéw;



— wyniki pomiaréw, badan kontrolnych, dziennik budowy i ksiege obmiaru;

— oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty zgodnej

Z UMowa.

6. WARUNKI BHP

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporz. Min. Infrast. z dn.
06.02.03 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robot kierownik robot zobowigzany jest do opracowania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozp. Min. Infrast. z dnia
23.06.03 r (Dz.U. nr 120/03 poz. 116 par.)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy winien
przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikow w zakresie BHP na stanowisku
pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia istniejgcych sieci
podziemnych.

Opracowat: Projektowat:

dr inz. Mariusz Kupina mgr inz. Oskar Wolny



4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. OGRODOWA, UL. SEONECZNA,
UL. SZKOLNA — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego

ul. Ogrodowej, Stonecznej, Szkolnej w Branicach

dz. nr. 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4.

Inwestor: Gmina Branice
48-140 Branice

ul. Stowackiego 3.

2. Podstawa opracowania

Warunki przytgczenia WP/025776/2021/003R06
Projekt techniczny przebudowy drogi
Inwentaryzacji w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem rozwigzan technicznych

Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany oswietlenia ulicznego
w ciggu ulicy Ogrodowej, Stonecznej, Szkolnej w Branicach.

Trasowanie w terenie i utozenie linii kablowej YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg
uziemiajgcg FeZn 30x4 na catej dtugosci kabla .

- Posadowienie 29 sztuk fundamentow pod latarnie. Fundament B-50

Ustawienie latarin, montaz wysiegnikdw, montaz opraw oswietleniowych

Zabudowa szafy oswietlenia ulicznego SOU

Odkopanie istniejgcego kabla elektrycznego i przeniesienie go poza obreb

kolizji z projektowanym obrzezem chodnika.

Zatozenie rur ochronnych dzielonych na istniejgcym kablu w miejscach

zblizenia do projektowanych latarni i pod wjazdami.



4. Wybor klasy oswietleniowej.

PN-EN 13201:2007

PN-CEN/TR 13201-1:2007

Grupa sytuacji oswietleniowej (tab.1) -D1iD2

Ulica osiedlowe, dojazdowa

Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikow - >5i<30 km/h
Gtowny uzytkownik: Ruch motorowy, rowerzysci,

Inni dopuszczeni uzytkownicy: Pojazdy poruszajgce sie z matymi predkosciami, piesi,

Zaparkowane pojazdy: - Istnieja

Tabela odpowiadajgcej sytuacii -A.13

Zakres klasy oswietlenia -CE5 (ME5, S3)
Zalecane parametry oswietlenia : -E, >75Ix

5. Latarnie oswietlenia
Typ oprawy:
NEW LED 37,8 W Arealamp
Nr. artykutu: NL1-2440-50-T-2M
dopr. 4894 Im. IP66
stupy aluminiowe SAL-4,5 Rosa
fundament betonowy B-50 Rosa
wysiegnik pojedynczy WR-14/1,0//5
wysiegnik podwojny WR-14/2/1,0/5

6. Zasilanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
przytgczenia Nr. WP/025776/2021/O03R06. Przytgcze kablowe kablem NA2XY-j
4x35 z stupa 605/06/3 obwdd ze stacji transformatorowej SN/nN OPWG60506
Stoneczna do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-1+P+SOU (szafka oswietlenia
ulicznego) zabudowanego na dziatce 1215/2 przy budynku nr.9. Z szafki oswietlenia
wyprowadzi¢ linie kablowg YAKXS 4x35 =zasilajgcg poszczegdlne latarnie.
Rozgraniczenie wifasnosci urzgdzen elektroenergetycznych - zaciski prgdowe

zabezpieczenia zalicznikowego.



7. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy.
-uktad bezposredni, licznik 3-faz.
-miejsce zainstalowania: szafka oswietlenia ulicznego SOU

-zabezpieczenie przedlicznikowe : wktadka topikowa 6A

8. Linia kablowa zasilania oswietlenia.

Ze wzgledu na duze ,usieciowienie” terenu prace kablowe wykonac recznie.

Kabel oswietleniowy uktadaé zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym
o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7m na 10 cm warstwie piasku. Kabel YAKXS 4x35
uktada¢ w rowie z lekkim zapasem /linig falista/. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach projektowanego kabla os$wietleniowego
Z urzagdzeniami podziemnymi oraz przy przejsciach pod wjazdami nalezy uktadaé
rury przepustowe Arota typu SRS50 Przejscia pod drogg wykona¢ metodag
odkrywkowg z utozeniem w rurze ochronnej SRS50 na gtebokosci Tm. W przypadku
odkrycia wczesniej utozonego kabla energetycznego po pierwsze zachowac duzg
ostrozno$¢ wymagang przy pracy przy urzgdzeniach pod napieciem a po wtére
w kabel o$wietleniowy uktadac tak, aby zapewnic¢ co najmniej 10cm odstep pomiedzy
kablami. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac rury ochronne
i odlegtosci zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004. Przy wejsciach kabla do
stupa pozostawi¢ zapasy co najmniej 1,5m na kazdym koncu kabla. Dla latarh
naroznych na skrzyzowaniach staraé sie jeszcze ten zapas powigkszyc.

tacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke FeZn 30x4
mm tgczong z kazdym stupem oswietleniowym. Wartos¢ uziemienia stupa Rz<30 Q.
Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem
ochronnym stupa. Bednarke uziemienia doprowadzi¢ do zaciskow ochronnych
w skrzynce SOU. Zaleca sie nastepujgcy sposob uktadania: na dnie rowu
o gtebokosci 0,8 — 0,75m ukfadac¢ uziemienie (bednarke) Wykona¢ wyprowadzenie
uziemienia do zaciskébw w stupie. Zasypac ,zo6ttym piaskiem” 10 - 15cm. Uktadac
kabel z docieciem i wprowadzeniem do stupa. Zasypaé warstwg ,zottego piasku”
25cm z zageszczeniem. Ukladaé fole i zasypaé ziemig rodzimg bez kamieni
z nadmiarem do kompensacji osiadania gruntu.

Na kablu co 15m oraz w punktach charakterystycznych mocowac trwate oznaczniki
z typem, rokiem utozenia kabla i przeznaczeniem oraz adresem skad, dokad biegnie



w postaci nr stupow. Linie kablowg os$wietleniowg nalezy zgtosi¢ do odbioru
Inwestorowi i ZE, a stuzbom geodezyjnym zlecic wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej.

9. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Projektuje sie latarnie ustawi¢ na fundamentach typu B-50 (240x255x900) prod.
ROSA o gtebokosci posadowienia 0,9 m . Wykopy wykonac recznie przynajmniej do
gtebokosci dajgcej pewnosc¢, ze sieci podziemne zostaty ominiete, w sposob nie
powodujgcy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-
06050. Przed posadowieniem fundament zabezpieczy¢é warstwg bitumiczna.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10.
Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $Scianek i poziom gornej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Zasypywanie fundamentoéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu powinien wynosic minimum 0,85 wedlug PN-S-02205. Przy zblizeniu
fundamentu do wczesniej utozonego kabla energetycznego, na istniejgcy kabel

energetyczny natozy¢ ostone dzielong typu A 110PS.

10. Montaz stupow.

Typ stupa: Aluminiowy prosty SAL-4,5 ROSA. Stupy nalezy montowa¢ zgodnie
z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Przed przystgpieniem do
ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow
elementdw mocujgcych. Wszystkie powierzchnie powinny byC¢ czyste, bez lodu
i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien
zadbad, aby nie wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdinych elementow.
Gwint stalowych srub kotwigcych nalezy pokryé warstwg smaru charakteryzujgcego
sie duzg wytrzymatoscig na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub
gorgco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18
miesiecy. Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane
dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozjg. W miejscach,
gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowac¢ $rodki
zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby
wneka znajdowata sie od strony chodnika po skosie umozliwiajgcym rowniez



obserwacje samochodoéw nadjezdzajgcych, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze byc¢ wieksza niz

0,001 wysokosci stupa.

11. Montaz wysiegnikow.

Wysiegniki typ: WR-14/1/1,0/5 i WR-14//2/1,0//5 ROSA nalezy montowac na stupach
stojgcych zgodnie instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Czes$¢ pionowg
wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa
osSwietleniowego. Po ustawieniu, nalezy go unieruchomi¢ .Pion wysiegnika nalezy
ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem rownym jej ciezarowi.
Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest

w tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

12. Montaz opraw oswietleniowych.

Kazdag oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtgczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowaé po
ustawieniu stupdéw oswietleniowych z samochodu z platformg i balkonem. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

13. Zasilanie znakéw ostrzegawczych.

Zasilanie znakow ostrzegawczych nalezy wykonaé z przylegtej latarni przewodem
YKY 3x2,5 mm?® w rurze ochronnej RHDPE 25 TELTAR. Obwod wyprowadzi¢
z oddzielnego przewodu fazowego L1” zasilajgcego tylko znaki ostrzegawcze. Uktad

sterujgcy zamontowany jest w szafie oswietlenia SOU.

14 . Ochrona przeciwporazniowa

Ochrona przeciwporazniowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez:

- zastosowanie izolowanych czesci czynnych zastosowanie obuddw oston,
- ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim,

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych — uziemien,

- maksymalny czas wytgczenia 0,4 sek,



Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest przez:
- urzgdzenie ochronne przetezeniowe (nadmiarowo-prgdowe),

- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wktadki topikowe).

15. Materialy i urzgdzenia instalacyjne
Przy wykonywaniu robot elektrycznych nalezy stosowac materiaty dopuszczone do
obrotu w budownictwie na ktére wydano:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

16. Uwagi koricowe.

Cato$¢ robot wykona¢ z materiatdw fabrycznie nowych, posiadajgcych atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia budowlane
do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu robdt nalezy Scisle stosowacC sie do postanowien zawartych
w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych — czes¢ V —
Instalacje Elektryczne.

Prace prowadzi¢ przestrzegajgc zasad BHP.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych
urzgdzen i instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonaé wymaganych badan
i pomiardw po montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61:
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