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1. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI 
 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest część opisowa i rysunkowa projektu 

zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 

190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4  związanego z inwestycją przebudowy drogi 

gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej z infrastrukturą obsługującą.  

Ponadto w trakcie przebudowy drogi planuje się wykonać nowy odcinek kanalizacji 

deszczowej wraz z wpustami drogowymi w pasie jezdnym drogi ul. Ogrodowej, 

Słonecznej, Szkolnej. Odcinki przykanalików dla nowoprojektowanych wpustów 

wykonane zostaną z PCV DN160 KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM 

natomiast odcinki pomiędzy studniami ɸ1000 wykonane zostaną z rur PCV DN300 

KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM. Studnie wpustów ulicznych 

zaprojektowano jako  DN500 wbudowane w krawężnik z pierścieniem odciążającym  

i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400. Studnie z kanalizacji 

deszczowej wykonane jako betonowe łączone przy wykorzystaniu uszczelek 

elastomerowych. Przewiduje się wykonać regulację wszystkich urządzeń w jezdni  

i budowanych chodnikach oraz pasach utwardzonego pobocza - w tym zasuw wodnych 

oraz gazowych. 

W ramach zadania zostanie poprawiona organizacja ruchu kołowego i pieszego co 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu znacznie poprawi 

bezpieczeństwo użytkowników. Wprowadzone zostaną nowe oznakowania pionowe  

i poziome, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przedmiotowe 

oznakowania zostały ujęte w opisie do projektu organizacji ruchu jak i w kosztorysie 

wraz z wyceną ich montażu. 

 
Lokalizacja planowanej inwestycji: 

Branice, obręb ewidencyjny: Branice 

Jednostka ewidencyjna: Branice  

Nr ew. działki 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8,  

                       1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4.  

Inwestor:  Gmina Branice 

   48-140 Branice, ul. Słowackiego 3,  



Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w oparciu  

o zapisy Ksiąg Wieczystych. 

 

2. Podstawa opracowania 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1. Umowa o wykonanie prac projektowych. 

2. Mapa do celów projektowych skala 1:500 

3. Informacja terenowo - prawna 

4. Wizja i pomiary w terenie 

5. Badania odkrywkowe dla oceny istniejących warstw podbudowy, (wykonano cztery 

odkrywki). 

6. Ustawa z dnia 21.03.1985 (wraz ze zmianami) o drogach publicznych. 

7. Ustawa z dnia 07.07.1994 (wraz ze zmianami) Prawo Budowlane. 

8. Wytyczne do projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej, WPD-2, Warszawa 

1995. 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz.U.99 nr 43. poz. 430) 

10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.04.2002 (wraz ze zmianami)  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

 

2.1. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI: 

-powierzchnie działek: 

dz. nr 1216/1 – 0,4500 ha; 

dz. nr 149/21 – 0,0712 ha; 

dz. nr 149/33 – 0,6141 ha; 

dz. nr 1215/2 – 0,1907 ha; 

dz. nr 190/7 – 1,1987 ha; 

dz. nr 191/8 – 0,0506 ha; 

dz. nr 1162/3 – 0,1175 ha; 

dz. nr 1162/1 – 0,1300 ha; 

dz. nr 1216 – 0,2500 ha; 



dz. nr 1203/4 – 0,3288 ha; 

 

- Obmiar wykonywanych prac związanych z przebudową jezdni, budową chodników, 

pasów postojowych oraz wjazdów przedstawiono w legendzie na rysunku D1 oraz D1.1.  

 

3. DANE TECHNICZNE INWESTYCJI: 

● Klasa drogi D („Dojazdowa”) 

● kategoria ruchu KR2, 

● grunt – glina pylasta (I kategoria geotechniczna „G2”),  

● jezdnia: ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej o szerokości bardzo 

zróżnicowanej w chwili obecnej miejscami nie dostosowana do warunków 

technicznych odpowiadająca drodze w klasie dojazdowej (pas ruchu w dla obu 

kierunków na znacznym odcinku przebudowywanej drogi nie przekracza 5,00 m 

(dla jazdy w obu kierunkach), co znacznie utrudnia wzajemne mijanie się 

samochodów. Warstwy podkładowe pod projektowanymi warstwami nowego asfaltu 

przyjętą jako nowe z opracowaną branżą drogową oraz rysunkami od D1 do D18. 

● chodniki – planuje się wybudować jednostronny chodnik na ul. Ogrodowej, ul. 

Słonecznej, ul. Szkolnej zgodnie z częścią graficzną. Na odcinku przebudowywanej 

drogi ul. Szkolnej wykonany zostanie pas utwardzonego pobocza z kostki 

betonowej prasowanej „Holland” gr. 6 cm, podobnie jak chodnik, kolor szary oraz 

czerwony (wzór według odcinków przyległych do przebudowywanej drogi).  

Obrzeża chodników oraz pasów utwardzenia 8x30x100 cm projektowane są wzdłuż 

granicy z działkami sąsiednimi, natomiast dla oddzielenia przedmiotowych pasów 

od jezdni zastosowano krawężniki drogowe betonowe 15x30x100. Zróżnicowana 

pod względem poziomów jest jezdnia, wjazdy jak i ciąg pieszy, zgodnie z rysunkami 

przekrojów konstrukcyjnych rys. od D1 do D18.  

● instalacje podziemne istniejące – bez zmian: 

● wpusty drogowe, odwodnieniowe wbudowane w krawężnik oraz przy krawężniku: 

studzienki DN500 i wpusty żeliwne klasy D400 z wkładką gumową, z osadnikiem – 

(nowoprojektowane: 36 szt.).  

● odprowadzenie deszczówki z zaprojektowanych wpustów wykonać zgodnie  

z warunkami z rur PCV KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM DN160, 

osadzone w studniach z zastosowaniem systemowych przejść szczelnych sieć 

kanalizacji deszczowej. Połączenia przykanalików z projektowanym odcinkiem 

kanalizacji deszczowej wykonać przy pomocy nawierceń (przy pomocy koronki). 



● regulacja wszystkich zaworów gazowych oraz wodnych, szczegółowe rozwiązania 

w części instalacyjnej dokumentacji, 

● instalacje elektryczne: 

● dostawa i montaż fundamentów, słupów, opraw oświetlenia ulicznego, szczegółowe 

rozwiązania w części instalacyjnej dokumentacji 

● oznakowanie – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

● wykonanie kompleksowych bezpiecznych przejść dla pieszych z aktywną 

sygnalizacją oraz oświetleniem - 4 przejścia o szerokości 4,00 m i długości 

odpowiadającej szerokości jezdni na rozpatrywanym odcinku. Usytuowanie przejść 

dla pieszych zgodnie z rysunkiem D1 oraz D1.1. 

 

 

4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane. 

4.1. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego oraz sposób 

dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Inwestycja liniowa.                  

 

4.2. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich 

Równe przejazdy, brak wysokich krawężników utrudniających korzystanie dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

4.3.  Dane konstrukcyjno-budowlane 

Określono w opisie konstrukcyjnym. 

 

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

5.1. Układ konstrukcyjny obiektu 

Określono w opisie technicznym branży drogowej. 

 

5.2. Zastosowane schematy statyczne 

Określono w opisie technicznym branży drogowej.   

 



5.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Określono w opisie technicznym branży drogowej. 

 

5.4. Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji 

Określono w opisie technicznym branży drogowej.  

 

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Wykonano odkrywki w czterech punktach w terenie w celu określenia rodzaju gruntu oraz 

poziomu zalegania warstwy stabilnej wykonano również badania geologiczne załączone 

do niniejszego opracowania. Warstwy gruntu nośnego jak i przyjęte warstwy konstrukcyjne 

są wystarczające dla tego typu projektowanej klasy drogi dojazdowej. Z uwagi na kiepską 

warstwę podbudowy istniejącej na większości przebudowywanego odcinka drogi, 

zalecono jej wymianę i zaprojektowanie nowej zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Obiekt zakwalifikowano w I kategorii geotechnicznej (grupa nośności podłoża G2). 

 

5.6. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

  

6.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego 

zgodnie z przeznaczeniem 

- instalacja wodociągowa – nie dotyczy 

- instalacja gazowa - nie dotyczy 

- instalacja kanalizacyjna -  wg projektu instalacji kanalizacyjnej (deszczowej) 

- instalacja elektryczna – wg projektu instalacji elektrycznej 

 

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

7.1. Zapotrzebowanie, jakość oraz ilość wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu 

a także sposób odprowadzenia ścieków 

Zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków wód opadowych przez administratora 

kanalizacji oraz projektem budowy nowych wpustów drogowych stanowiących część całej 



kanalizacji deszczowej dla właściwego odwodnienia pasa drogowego chodników oraz 

utwardzonych pasów pobocza. 

 

7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  

z podaniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się emisji innych zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych  

i płynnych. 

 

 7.3. Rodzaj i ilość wytwarzania odpadów 

Projektowana inwestycja nie emituje w/w odpadów w ilościach mających wpływ na stan 

środowiska czy zdrowie ludzi. Odpady t.j. opakowania, odbierane będą w ramach 

obowiązujących umów z zakładem usług komunalnych. Odpady wymagające utylizacji 

odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z zawartymi umowami. 

 

7.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Obiekty projektowane spełniają normy odrębne w zakresie BHP, ochrony 

przeciwpożarowej i sanitarnohigieniczne. Zmiany projektowe nie powodują wpływu na stan 

środowiska, a w znacznym stopniu podnoszą jakość warunków zagospodarowania. 

Materiały użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie drogowym. Prawidłowa regulacja odpływy wód opadowych do 

kanalizacji deszczowej zlikwiduje podtapianie terenu przyległego. 

Inwestycja zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska i Rozporządzeniem Rady Ministrów 

„w  sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko" nie wymaga 

sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji [§3 ust. 1 p. 60]. 

7.5. Wpływ projektowanych obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz 

wykazanie, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonale oraz 

techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie  

z odrębnymi przepisami.  



W miejscach planowanego wykonania zatoczki autobusowej przeprowadzona zostanie 

wycinka istniejących drzew iglastych (rys. D1, D1.1), na podstawie uzyskanej zgody. 

 

 

8.      INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

  
8.1  Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego i niekubaturowego. 
 

8.1.1  Analiza oddziaływania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji  
i wymagań związanych z budową i eksploatacją obiektu.  

 

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami) 

Planowana przebudowa obiektu nie doprowadzi do 

ograniczenia pobliskich terenów w zakresie 

zapewnienia im wymagań ogólnych.. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z 

późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, 

poz. 987) 

Nie dotyczy 

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 

2 sierpnia 1996r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

103, poz. 477 z późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 

kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2007r., Nr 86, poz. 579 

Nie dotyczy 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 81) 

Nie dotyczy 



7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

Nie dotyczy 

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późniejszymi 

zmianami) 

Nie dotyczy 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk 

cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późniejszymi 

zmianami) 

Nie dotyczy 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

Połączenie ulicy Ogrodowej, Słonecznej oraz 

Szkolnej z pozostałymi ulicami odbywać się 

będzie za pomocą istniejących zjazdów, bez 

wyraźnej zmiany ich parametrów technicznych. 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 

poz. 735) 

Nie dotyczy 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 

listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 

do transportu ropy naftowej i produktów naftowy eh i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853) 

Nie dotyczy 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640) 

Nie dotyczy 

14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 

4 października 2001r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice 

garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, 

poz. 1479 z późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 

stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 

Nr 12, poz. 116 z późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 

poz. 687 z późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 



17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 

dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie 

tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 

cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na 

podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych. 

Nie dotyczy 

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460) 

Przebudowa nawierzchni w granicy własności na 

istniejących wjazdach, w granicach własności działek 

objętych planowaną inwestycją 

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów 

byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, 

poz. 412 z późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe 

(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1689 z 

późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad 

tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 

wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem 

ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, 

poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo atomowe. 

Nie dotyczy 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod 

lokalizację obiektu jądrowego, przypadków 

wykluczających możliwość uznania terenu za 

spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego 

oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu 

lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1025) 

Nie dotyczy 

 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) 

Planowane przedsięwzięcie  nie jest 
zakwalifikowane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 
nie ma potrzeby wykonania oceny oddziaływania na 
środowisko.  

 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, 

poz. 1397 z późniejszymi zmianami) 

j.w. 

25. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi 

zmianami) 

j.w. 



26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i 

Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, 

transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie 

materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 

pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 163, poz. 1577 

z późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 2) 

Dla planowanej inwestycji zaprojektowane zostanie 

wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów 

stałych zgodnie wymogami przepisów. 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, 

poz. 984) 

Nie dotyczy, wody opadowe odprowadzane będą 

do istniejącej kanalizacji deszczowej  zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę 

kanalizacji deszczowej. 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz. U. z 2013r., poz. 523) 

Nie dotyczy 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 

marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 

poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 

61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach -

ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013r. 

Nie dotyczy 

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 469) 

Nie dotyczy, z uwagi na fakt, iż  wody opadowe 

odprowadzane będą do projektowanych wpustów 

drogowych, a następnie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez zarządcę kanalizacji deszczowej. 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 

109, poz. 719) 

Wykorzystane zostaną istniejące hydranty 

zewnętrzne zlokalizowane wzdłuż ul Ogrodowej, 

ul. Słonecznej, ul. Szkolnej.  

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1594, z 

późniejszymi zmianami) 

Nie dotyczy 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 

sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie 

drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 

wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i 

utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227) 

Inie dotyczy 



35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446) 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) 

Teren inwestycji na czas budowy zostanie 
zabezpieczony zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 z 

późniejszymi  zmianami.) 

Nie dotyczy 

 

 

 

8.2     Analiza uwarunkowań formalno-prawnych  

 

8.2.1 Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późniejszymi zmianami). 

 

8.2.1.1 Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki  

          Usytuowanie budowli - naturalne oświetlenie i przesłanianie 

Nie dotyczy 

 

          Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

Zlokalizowane są na posesji właścicieli działek sąsiednich oraz w miejscach 

określonych na rys. D1 oraz D1.1). 

 

Miejsca gromadzenia odpadów  stałych 

Lokalizacja śmietnika pozostaje bez wpływu na tereny sąsiednie. 

 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 

Nie dotyczy.  

 

Zieleń i urządzenia rekreacyjne 

Brak urządzeń rekreacyjnych w zakresie opracowania.  

Istniejąca zieleń pozostaje bez negatywnego wpływu na tereny sąsiadujące.  

 

8.2.1.2 Dział III. Budynki i pomieszczenia 



 

Oświetlenie i nasłonecznienie 

Przedmiotowa inwestycja dot. przebudowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą 

obejmującą nie zasłania i nie zacienia działek sąsiednich ani pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt osób w sposób powodujący ograniczenia w ich 

użytkowaniu. 

 

8.2.1.3 Dział IV. Bezpieczeństwo pożarowe  

  

Nie dotyczy 

 

8.3  Tabela obszaru oddziaływania obiektu 

 

Nr ewid. 
działki 

Podstawa formalno-prawna 
włączenia do obszaru objętego 
oddziaływaniem 

Uwagi 

1216/1,  

149/21, 

149/33,  

1215/2, 

190/7, 

191/8, 

1162/3, 

1162/1, 
1216, 
1203/4 

Ustawa z dnia 21 marca 

1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015r., 

poz. 460) 

Prowadzenie robót 

ziemnych w odległości 

minimum ok. 0,2 m od 

granicy działki 

Wymiana nawierzchni w 

granicy własności na 

istniejących 

skrzyżowaniach. 

 

8.3.1  Wnioski. 

Projektowany obiekt w zakresie przywołanych przepisów nie ogranicza sposobu 

użytkowania i zagospodarowania terenów przyległych. Teren objęty inwestycją stanowi 

teren obsługi komunikacji. Inwestycja stanowi modernizację istniejącej funkcji w bardziej 

kompleksowym zakresie. 

Obszar odziaływania mieści się w całości na działkach objętych inwestycją: dz. nr 

1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4 

stanowiących własność inwestora. 

 

Lokalizacja inwestycji w obrębie pasa drogowego drogi publicznej ul. Ogrodowej,  

ul. Słonecznej, ul. Szkolnej, 



Projekt Budowlany nie zawiera nowych nie sprawdzonych w krajowej praktyce 

rozwiązań technicznych.  

 

Przedstawione w powyższym opisie (w zakresie którym dotyczą) przedmiotowe 

rozwiązania spełniają wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.   

 

Teren inwestycji nie znajduje się w rejestrze zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie zapisów planu.  

 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 

- Istniejące zagrożenia dla środowiska:  

Na terenie działek 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 

1203/4 stanowiących działki gminne oraz działki powiatowe w miejscu wykonania wpięcia 

do istniejącej kanalizacji deszczowej znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej,  

występują chodniki, wjazdy oraz pas zieleni. Istniejące zagrożenia dla środowiska 

związane są z bieżącym użytkowaniem wyżej wymienionych działek. 

- Projektowane zagrożenia dla środowiska:  

Projektowane inwestycja nie wniesie nowego rodzaju emisji do środowiska, działki 

wykorzystywane będą nadal jako drogi gminne – o nawierzchni ulepszonej. 

- Projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia:  

Przewidywane ilości emisji nie przekroczą wartości dopuszczalnych określonych  

w przepisach i Polskich Normach 

     

Parametry Drogi: 

- długość łączna: L = 844,7 m 

- prędkość projektowa: Vp = 40 km/h 

- szerokość w liniach rozgraniczających średnio ok. 8,8 m 

 

UWAGI: 

- roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 

- zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością, 



- należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu w miejscach naruszenia struktury  

i ewentualnie dodatkowo je zagęścić ręcznie lub mechanicznie wibratorami do 

wymaganego stopnia zagęszczenia w dnie koryta dla drogi projektowanej klasy,  

w miejscach tych należy wykonać dodatkowe pomiary zagęszczenia, 

- ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy każdorazowo zgłosić do 

poszczególnych użytkowników i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia, 

- prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz odpowiednich służb 

użytkowników uzbrojenia, 

- zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z projektantem, 

- ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy, 

- podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów  

w zakresie BHP i P.Poż. oraz postanowień Planu BiOZ. 

 

 

        Opracował:                                       Projektował:  

dr inż. Mariusz Kupina                                       dr inż. Mariusz Kupina 
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. 

DZ. U.  NR 120, POZ. 1126) 

 

 

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 

UL. OGRODOWEJ, UL. SŁONECZNEJ, UL. SZKOLNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI BRANICE 

NAZWA OBIEKTU DROGA GMINNA Z INFRASTRUKTURĄ OBSŁUGUJĄCĄ 

ADRES 
BRANICE, UL. OGRODOWA, UL. SŁONECZNA,  

UL. SZKOLNA 

DZIAŁKA NR 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 
191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4 

 

 

 

INWESTOR 
GMINA BRANICE 

ADRES INWESTORA 48-140 BRANICE,  
UL. SŁOWACKIEGO 3 

 

Imię i nazwisko projektanta 

sporządzającego informację 

dr Inż. Mariusz Kupina 

 

 

Adres projektanta Gadzowice 12B 

48-100 Głubczyce 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT 

 

Roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ul. Ogrodowej,  

ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach, należy prowadzić etapami: 

1)  organizacja zaplecza budowy oraz jego likwidacja, 

2)  roboty związane z wykonaniem oznakowania, 

3)  roboty pomiarowe,  

4)  wytyczenie nowej trasy w terenie,  

5)  wykonanie robót ziemnych (wykopy), 

6) wbudowanie urządzeń sieci kanalizacji deszczowej, 

7)  roboty związane z wykonywaniem podbudowy, 

8)  wykonanie okablowania pod oświetlenie uliczne wraz z montażem słupów,     

9)  ułożenie krawężników,   

10)  wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,  

11)  wykonanie wjazdów,  

12)  wykonanie prac wykończeniowych, ogólnobudowlanych i rekultywacja terenu,  

13)  prace porządkowe. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Bezpośrednio w sąsiedztwie oraz pasie wewnętrznym występują budynki mieszkalne, 

co jest typowym układem dla zabudowy miejscowości Branice na przedmiotowym 

obszarze planowanej inwestycji.  

 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 



Zagospodarowanie placu budowy stwarza następujące zagrożenia związane z:  

- robotami za i wyładunkowymi podczas przewozu materiałów budowlanych,  

- składowaniem materiałów budowlanych w obrębie placu budowy, 

- rejon pasa drogowego, 

- działki objęte budową.  

 

Przy urządzaniu placu budowy, jak też w trakcie realizacji budowy należy uwzględnić 

następujące założenia:  

- roboty należy prowadzić przy założeniu placu zgodnie z decyzją Inwestora,  

- składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość     

wywrócenia bądź obsunięcia się składowanych elementów,  

- między stosami lub elementami należy pozostawić przejścia o szerokości min.  1,00 

m,  

- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny być oświetlone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy światło dzienne jest niewystarczające. Od 

zmroku i w porze nocnej należy zapewnić sztuczne oświetlenie. 

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieją realne zagrożenia 

spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej drogi, ponadto 

zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku  

i słuchu. 

W trakcie robót należy oznakować teren budowy i umieścić stosowne tablice 

ostrzegające – „teren budowy”, „uwaga roboty budowlane”, itp. Należy umieścić tablice 

o robotach budowlanych i zakazie wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym. 

 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

L.p. Rodzaj robót Rodzaj zagrożeń Miejsce 

występowania 

Czas 

występowania 

1 Roboty 

rozbiórkowe 

Praca sprzętu 

budowlanego i 

środków 

Cały obszar 

budowy 

Początkowy okres 

budowy 



transportowych - 

roboty pod ruchem 

2 Roboty ziemne Praca frezarki 

,równiarki i koparki 

Cały obszar 

budowy 

Do zakończenia 

budowy 

3 

 

Roboty 

montażowe 

Praca wibratorów i 

walców, transport 

wewnętrzny 

Cały obszar 

budowy 

Do zakończenia 

budowy 

4. 

 

 

 

 

Roboty związane 

z oświetleniem 

ulicznym 

- urazy wskutek 

uderzeń i 

przygnieceń 

- upadek z 

wysokości 

- ruch na drodze 

 

Cały obszar 

budowy 

Do zakończenia 

budowy 

 

W trakcie realizacji budowy należy uwzględnić następujące założenia:  

-  teren budowy należy oczyszczać ze wszelkich zbędnych materiałów i urządzeń,  

- przestrzegać wyposażenia pracowników we właściwe ubiory; kask ochronny,  

rękawice,  

- do robót specjalistycznych kierować tylko pracowników zakwalifikowanych przez 

lekarza,  

- niedozwolone są czynności montażowe i prace dźwigowe przy prędkości wiatru pow. 

15 m/s, 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownik powinien być przed przystąpieniem do pracy (roboty na wysokości) 

przeszkolony w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp, jak też szczególnych zasad 

i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy 

danej czynności lub zadaniu. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 



ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

1)  Kontrola używanych narzędzi i maszyn - zgodnie z DTR.  

2)  Tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym.  

3)  Wskazanie dróg w terenie dla sprzętu i środków transportowych i utrzymanie ich 

przejezdności.  

4) Ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami gaśniczymi do 

substancji ropopochodnych.  

5) Budowę należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną  

w środki opatrunkowe niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy obsługiwaną 

przez osoby przeszkolone w tym zakresie.  

6)  Stosować narzędzia oraz sprzęt ze znakiem bezpieczeństwa „B".  

7) Pomieszczenia socjalne załogi urządzić w przewoźnym barakowozie lub  

w pomieszczeniach kontenerowych. 

8) Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane  

 i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji robót zatwierdzonym przez    

      właściwy organ zarządzający ruchem. 

9)  Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami. 

10) Prace z użyciem dźwigów należy poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem   

 stref niebezpiecznych. 

11) Prace z użyciem koparek, frezarek, ładowarek należy poprzedzić  wytyczeniem 

zabezpieczeniem stref niebezpiecznych. 

12) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej  

  należy oświetlić światłem o natężeniu min. 100lux zwracając uwagę, aby   

  oświetlenie nie oślepiało użytkowników dróg.  

 

7. INFORMACJE O  SPOSOBIE PROWADZENIU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 



Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  

w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 

pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 

piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  

w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 

rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 

zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych  

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 



- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów BHP na 

placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: 

 - niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

 - nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 - niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 - brak nadzoru, 

 - brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 - tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 - brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  

             i ergonomii, 

 - dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań   

    lekarskich, 

 - niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

 - niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 - nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 - brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.  

 

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY: 

 - niewłaściwa stan czynnika materialnego, 



 - wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 - niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 - brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 - brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 - brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 - niedostosowanie czynnika do transportu, konserwacji lub napraw. 

   

 

OSOBA NADZORUJĄCA PRACOWNIKÓW JEST ZOBOWIĄZANA: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami    

  bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania    

  zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając   

  zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami   

  zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia  

           technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich  

      stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Należy w związku z powyższym  

  wziąć pod uwagę: 

- ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na    

  danym stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenie podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac  

  szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający  

  pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem   

  czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez  

  stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich  

  zagrożeń. 



W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAGROŻENIAMI: 

Istnieje konieczność stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków 

ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 

- pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich  

  rodzajach prac, 

- kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 

- rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac, 

- maski ochronne przy robotach pylących, 

- nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85dB, 

- nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.  

 

9. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI 

ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY. 

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych  

i zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. 

 

10.  MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY. 



Dokumenty budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika 

budowy. 

 

11.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. 1984 nr 21 

poz. 94). 

2. Art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 

poz. 1126 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 

z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dznia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.  

w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

180 poz. 1860 z 2004 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

(Dz. U. Nr 62 poz. 287). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.  

w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 

pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 

Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279). 

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 

129 poz. 844z 1997 r. z późn. zm.). 



11.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 

1263). 

12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 

1021). 

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401).     

 

UWAGA: Zasady związane z BHP w trakcie prowadzenia przewidywanych prac  

na wysokości oraz wyboru (rusztowania systemowe z atestami) i montażu rusztowań 

i wymagania z tym związane podano w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 

r.). 

 

 

  Projektował:  

              dr inż. Mariusz Kupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

UL. OGRODOWA, UL. SŁONECZNA, 

UL. SZKOLNA – BRANŻA DROGOWA 

1. STAN TECHNICZNY 

DROGA: 

W stanie obecnym jezdnia przedmiotowej drogi znajduje się w dostatecznym stanie 

technicznym. Występują w niej liczne ubytki nawierzchni ulepszonej, nierówności. Należy 

podkreślić, iż występuje właściwe ukształtowanie przekrojów poprzecznych, zwłaszcza 

proporcjonalne wyniesienie części urządzeń instalacyjnych w odniesieniu do poziomu 

drogi. Przedmiotowy pas drogowy nie posiada kanalizacji deszczowej, co nie pozwala na 

prawidłowe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowano nowe wpustów uliczne 

wchodzące w skład całości kanalizacji deszczowej dla poprawnego odwodnienia pasa 

drogowego (rys. D1, D1.1, D2, D3, D4). 

W ramach prac przedprojektowych wykonano rozpoznanie warunków warstw podbudowy  

i wodnych przedmiotowego obiektu drogowego (w załączeniu badania geologiczne). 

 

Stwierdzono: 

- zgodne z Warunkami Technicznymi rodzaje podbudów w zakresie materiału oraz 

wymaganej grubości są nie wystarczające z uwagi na występujące lokalnie 

obciążenie pojazdami ciężarowymi, założono zgodnie z częścią graficzną nowe 

warstwy podbudowy.   

 

Założenia ogólne do przebudowy drogi: 

- usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz warstwy podbudowy, 

- wykonanie wykopów pod infrastrukturę sieci kanalizacji deszczowej oraz 

elektrycznej z równoczesnym wykonywaniem przekopów kontrolnych zgodnie 

ustaleniami branżowymi.  

- wykonanie podbudów w miejscu braków w związku z wykonywaniem w przeszłości 

przyłączy do budynków mieszkalnych), 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta na całym projektowanym odcinku 

przebudowywanej drogi gminnej, 



- ewentualne doprowadzenie gruntu do stanu nośności G1 - wykonanie warstwy  

z kruszywa stabilizowanego cementem na przekładce z geowłókniny i warstwą 

odsączającą zgodnie z opracowaniem graficznym, 

- wykonanie warstw podbudowy zgodnie z opracowaniem graficznym niniejszej 

dokumentacji podbudowa tłuczniowa 20 cm, 

- wykonanie dwuwarstwowego dywanika asfaltowego 4 + 8 cm 

 

Projekt w zakresie rozbiórek zakłada wykonanie rozebrania nawierzchni oraz podbudowy 

na całej szerokości jezdni. Wykonanie nowych nawierzchni oraz podbudów zgodnie  

z częścią rysunkową. 

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni kompleksową obsługę geodezyjną - rzędne 

drogi mają zostać wykonane w nawiązaniu do istniejącej uprzednio drogi, wjazdów 

(projektowana różnica wynosi w zależności od miejsca ok. od 2 do 5 cm w stosunku do 

stanu istniejącego), oraz skrzyżowań. 

 

Całość drogi ograniczona krawężnikami granitowymi 15x30x100, drogowymi na ławach 

betonowych z oporem. Na zjazdach zastosować krawężniki najazdowe granitowe 

15x22x100 z użyciem krawężników przejściowych, łączących. Na łukach zastosować 

krawężniki łukowe granitowe - dopuszcza się stosowania krawężników prostych, ciętych 

na odcinki do wykonania łuków w porozumieniu z projektantem oraz inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

CHODNIK: 

Projektuje się jednostronnie (na całym odcinku ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej) 

– zgodnie z opracowanymi rysunkami w formie ścieżki pieszej. Na pozostałym odcinku  

ul. Szkolnej projektuje się utwardzony pas pobocza w kostce betonowej zgodnie z częścią 

rysunkową. Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej HOLLAND, gr. 6 cm w kolorze 

’’szarym” oraz „czerwonym” zgodnie z wzorem zaproponowanym przez inwestora 

ograniczonej od zewnętrznej strony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławach 

betonowych, a od strony wewnętrznej krawężnikiem drogowym granitowym 15x30x100. 

 

 

 

 



PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH: 

Projektowane przejścia dla pieszych w formie białych grubowarstwowych pasów 

wykonanych na warstwie asfaltu pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem D1, D1.1 oraz 

projektem organizacji ruchu. 

 

ZJAZDY: 

W ramach drogi będą przebudowane wjazdy w miejscach istniejących - zgodnie z częścią 

rysunkową (rys. D1, D1.1). Zjazdy wydzielone z chodników różnią się gdyż wykończone 

zostaną kostką betonową zgodnie z rysunkami od D1 do D1.1, wydzielone od posesji oraz 

pasa drogowego krawężnikami najazdowymi granitowym 15x22x100cm. 

 

MIEJSCA POSTOJU SAMOCHODÓW: 

Zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

2.ODWODNIENIE: 

Odbywa się powierzchniowo zgodnie ze spadkami terenu do projektowanych wpustów 

ulicznych, odwodnień liniowych stanowiących kompleksową część kanalizacji deszczowej. 

W związku z ubytkami w nawierzchni spływ wody opadowej w chwili obecnej jest 

miejscami utrudniony i nie przebiega w sposób prawidłowy. W pasie drogi w chwili obecnej 

nie występuje kanalizacja deszczowa jedynie na ul. Szkolnej znajdują się 2 wpusty. 

Zaprojektowano 36 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami zgodnie z rys D1, D1.1, D2, 

D3, D4. 

 

3.OŚWIETLENIE: 

Projektuje się w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej nowe oprawy oświetlenia 

ulicznego wraz z słupem i fundamentem oraz nowe oświetlenie przejść dla pieszych  

z sygnalizacją aktywną. Szczegółowe rozwiązania projektowe w branży elektrycznej 

dokumentacji. 

 

4.SIECI UZBROJENIA TERENU: 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia terenu, nie są one 

przedmiotem opracowania - poza opisanymi powyżej działaniami regulacyjnymi dot. 

zaworów gazu, wody oraz studzienek kanalizacji sanitarnej. 



Wszelkie prace ziemne na zbliżeniach należy prowadzić ręcznie. Ewentualne uszkodzenia 

instalacji podziemnych wykonawca jest zobowiązany naprawić własnym staraniem bez 

dodatkowej zapłaty. Nie przewiduje się rozbiórek w tym zakresie. 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW: 

W zakresie budowy chodników projekt przewiduje wykonanie rozbiórek nawierzchni 

istniejącej drogi, korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz 

geowłókniny, warstwy kruszywa, podbudowy tłuczniowej, podsypki z miału kamiennego 

oraz nawierzchni z kostki betonowej „HOLLAND” gr. 6 cm w kolorze ‘’szarym” oraz 

„czerwonym” dla ciągu pieszego. Chodnik znajduje się na różnym poziomie pasa jezdnego 

(wynika z ukształtowania terenu) zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

 

Zastosowano krawężniki granitowe 15x30x1000, gdzie szczegółowe długości oraz 

promienie zaokrągleń zapisano w legendzie na rys. D1 oraz D1.1: 

Projektowane krawężniki ustawiono na ławach z betonu C16/20 z oporem. Chodnik  

w części (ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej oraz ul. Szkolnej), oraz utwardzonego 

jednostronnie pasa pobocza na pozostałej długości nachylonego ze spadkami % 

określonymi w poszczególnych przekrojach poprzecznych zgodnie z rysunkami 

konstrukcyjnymi. 

 

Należy wykonać kolejno dla chodników oraz pasa utwardzonego pobocza 

przebudowywanej drogi [grubości warstw po zagęszczeniu]: 

-    geowłóknina o gęstości min. 250 g/m2, 

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grubości około 15 cm  

i zagęszczeniu do poziomu min Is=1,0, 

- ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 10 cm, 

- ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm, 

- ułożenie podsypki z miału kamiennego 0,5 grubości 6 cm, 

- ułożenie kostki betonowej „HOLLAND” gr. 6 cm [kolor „szary oraz czerwony”] 

Wszystkie warstwy zagęszczone do Is=1,0  

 

 

 



NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW: 

W zakresie budowy zjazdów (rys. D1 oraz D1.1) projekt przewiduje wykonanie rozbiórek 

nawierzchni istniejącej, wykonanie korytowania, wykonanie warstwy  

podbudowy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zastosowano krawężniki granitowe 

15x22x100 cm najazdowe na ławie betonowej z oporem (beton C16/20). Od chodnika 

rozgraniczono łagodnym przejściem w kostce. Zjazdy nachylone zgodnie z poziomami 

przyjętymi na rysunkach konstrukcyjnych przekrojów poprzecznych - poziom przy 

posesjach dostosować do istniejących wewnątrz nawierzchni. Należy wykonać kolejno dla 

zjazdów indywidualnych: 

- geowłóknina o gęstości min. 250 g/m2, 

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grubości około 15 cm  

i zagęszczeniu do poziomu min Is=1,0, 

- podbudowa z dowozu stabilizowana cementem C5/6 grubości 10 cm,  

- ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 10 cm, 

- ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm, 

- ułożenie podsypki z miału kamiennego 0,5 grubości 6 cm, 

- ułożenie kostki betonowej „HOLLAND” grubości 8 cm (kolor czerwony). 

Wszystkie warstwy zagęszczone do Is=1,0 według normalnej metody Proctora  

i E2/E1 < 2,2. 

 

NAWIERZCHNIA DROGI ASFALTOWEJ: 

Należy kolejno wykonać: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni (frezowanie), 

- rozbiórka warstw podbudowy, korytowanie konserwacja, wymiana, regulacja urządzeń 

w drodze 

- ułożenie nowych wpustów kanalizacji deszczowej, studni, rurociągów oraz instalacji 

sieci elektrycznej pod słupy oświetleniowe, 

- uzupełnienie i wyrównanie nierówności dla profilu daszkowego oraz jednostronnego 

drogi, 

- ułożenie warstw podbudowy zgodnie z rysunkiem w przekroju poprzecznym 

- skropienie nawierzchni asfaltem, 

- wykonanie projektowanej warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC 16 W 

50/70 wg PN-EN 13108-1 2008 gr. 8 cm 



- skropienie nawierzchni asfaltem 

- wykonanie projektowanej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC 11 S 

50/70 wg PN-EN 13108-1 2008 gr. 4 cm 

- regulacja studni drogowych i wszystkich innych urządzeń istniejących  

i nowoprojektowanych w drodze 

 

Wszystkie łączenia podłużne [np. w osi drogi] wykonać z zastosowaniem taśmy 

termozgrzewalnej. Łączenia poprzeczne wykonywać z przesunięciem warstw. 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA: 

1. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI: 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i uzupełninia ewentualnych 

nierówności po uprzednim sfrezowaniu warstwy asfaltu oraz wykonaniu rozbiórki  

istniejących warstw podbudowy.  

 

Po zagęszczeniu podłoża oraz podbudowy nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi 

chodnika/pasa utwardzonego pobocza lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

nawierzchni, na której prowadzone będą roboty i do trudności jego odspojenia. 

Sposób wykonania prac musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Materiał odspojony w czasie frezowania asfaltu powinien zostać odwieziony na 

odkład w miejsce wskazane przez Inwestora - zgodnie z przedmiarem robót  

i projektem. 

 

 

 



Utrzymanie koryta wyprofilowanego 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu, ułożeniu podbudowy i uzupełnieniu ubytków 

powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli podłoże po ułożeniu warstwy podbudowy zasadniczej uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy wiążącej można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan  

i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

 

2. WYKONANIE KRAWĘŻNIKÓW 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-66/6775-01. 

Projekt przewiduje zastosowanie krawężników granitowych drogowych 

prostokątnych ściętych - rodzaj „A5" odmiany 1 - krawężnik granitowy jednowarstwowy, 

gatunek 1 - G1, 

 

Wymagania techniczne 

Kształt i wymiary: 

Zastosowano krawężniki granitowe drogowe ścięte jako proste i łukowe,  15*30*100 cm,  

z zaokrąglonym rantem najazdowe 15*22*100 cm z zastosowaniem ław betonowych  

z oporem. 

 

Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: ławy betonowej - beton klasy 

C16/20, wg PN-EN 206-1: 2003, ława o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową.  

 

Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1997-1:2008. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w projekcie  

z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić  

co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  



Ława betonowa 

Ławy betonowe z oporem wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony  

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie wyrównać warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 30 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

Ustawienie krawężników 

Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika/utwardzonego pasa pobocza 

powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie 

krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać na podsypce cementowo - 

piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

 

Wypełnianie spoin 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,50 cm. Należy wypełnić je 

piaskiem. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

3. NAWIERZCHNIA JEZDNI:  

TECHNOLOGIA WYKONANIA:  

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  

i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod 

warstwy asfaltowe nie powinny być większe niż 12 mm  

- PO WYKONANIU OSTATNIEJ WARSTWY PODBUDOWY NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY 

POWYŻSZY WARUNEK JEST SPEŁNIONY. 

 

Połączenie między warstwowe 

Każdą ułożoną warstwę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy następnej w ilości 0.3 kg/m2 (po 



odparowaniu wody lub upłynniacza). Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem 

w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub upłynniacza. Orientacyjny czas 

wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godz. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +10° C. Nie dopuszcza się układania mieszanki MMA na 

mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka MMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ  

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. Przed 

przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta przy użyciu stalowej linki, 

stanowiącej horyzont w odniesieniu do czujników automatycznej układarki. Temperatura 

mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa niż: 

- dla D50 od 140 do 170 °C 

- dla D70 od 135 do 165 °C 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niż: 

- dla D50    130 °C 

- dla D70    125 °C 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynieść nie mniej niż 98%.  

Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

- zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi nawierzchni ku osi, 

- rozpoczynać wałowanie walcem ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, 

podwyższając je w miarę wałowania a następnie gładkim, 

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, a na odcinku już zagęszczonym, 

zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach od 2 do 4 km/h na 

początku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

- zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia. 

 



Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne i poprzeczne wynikające z dziennej działki 

roboczej powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą 

przed uszkodzeniem. Łączenie wykonywać na taśmie termozgrzewalnej. Złącze 

układanej warstwy ścieralnej powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm 

względem złącza warstw niżej leżących. 

 

UWAGI: 

- roboty ziemne na obszarze objętym opracowaniem projektowym należy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 

- zmechanizowane prace należy wykonywać z należytą starannością, 

- należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu w miejscach naruszenia struktury  

i ewentualnie dodatkowo je zagęścić ręcznie lub mechanicznie wibratorami do 

wymaganego stopnia zagęszczenia w dnie koryta dla dróg projektowanej klasy,  

w miejscach tych należy wykonać dodatkowe pomiary zagęszczenia, 

- ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy każdorazowo zgłosić do 

poszczególnych użytkowników i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia, 

- prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora oraz odpowiednich służb 

użytkowników uzbrojenia, 

- zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy konsultować z projektantem, 

- ewentualne nieścisłości wymiarowe należy skorygować w trakcie budowy, 

- podczas wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów  

w zakresie BHP i P.Poż. oraz postanowień Planu BiOZ. 

 

 

 

        Opracował:                  Projektował: 

dr inż. Mariusz Kupina         dr inż. Mariusz Kupina



 

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

UL. OGRODOWA, UL. SŁONECZNA,  

UL. SZKOLNA  – BRANŻA SANITARNA 

 BRANŻA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaż studni, rurociągów oraz wpustów 

drogowych stanowiących całość projektowanej kanalizacji deszczowej, drogowej na 

ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w miejscowości Branice. W ramach 

niniejszego zadania zaprojektowano 36 wpustów ulicznych, 22 studnie betonowe na 

całym odcinku przedmiotowych ulic dla poprawnej obsługi odwodnienia pasa 

drogowego oraz ciągu pieszego (rys. D1, D1.1, D2, D3, D4). Należy zgodnie  

z częścią graficzną zabudować nowe urządzenia w pasie drogowym. Poszczególne 

części stanowiące całość kanalizacji deszczowej, należy wykonać w oparciu  

o rysunki D1, D1.1, D2, D3, D4 oraz S2 i S3.  

W zakresie prowadzonych prac działki należą do Inwestora (Gmina Branice) lub 

posiada zgodę na prowadzenie prac budowlanych (przewiert sterowany pod drogą 

powiatową). 

Projektowane zadanie w zakresie ochrony środowiska nie wywołuje negatywnego 

oddziaływania. Nie występuje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach inwestycji. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. 

Gminą Branice, a biurem projektowym STAL-BET Mariusz Kupina Sp. z o.o., 

Gadzowice 12B. 

 

Techniczną i prawną podstawy opracowania stanowiło: 

Rozporządzenia 

► Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97, poz. 844). 

► Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane " z późniejszymi zmianami. 



 

► Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

wydane przez Polską korporację techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej  

i klimatyzacji, W- a 1994 r. 

► Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz.1554). 

 

Normy 

PN-98/S-02205 ► Roboty ziemne. Wymagania i badania. Drogi samochodowe. 

PN-B-10736:99 ► Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-70/C-890 - 15 ► Rury polietylenowe. Metody badań.  

PN-70/C-890 - 16 ► Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych.  

PN-89/H-02650 ► Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą B1).  

PN-B-1 0729:1999 ► Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-B - 01801:1982 ► Zabezpieczenie antykorozyjne 

PN-EN 1401:2009 ► Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji.  

EN -1610:2015 - 10 ► Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych.  

Inne dokumenty[dokumenty formalne z części budowlanej projektu] 

• Mapa do celów projektowych skala 1:500. 

• Projekt zagospodarowania terenu. 

 

3. ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 

Rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego dokonano poprzez wykonanie 4 

odwiertów. Poniżej warstwy 20 cm, tłucznia i piasku znajduje się glina pylasta. 

Wykonano również badania geologiczne stanowiące załącznik niniejszego 

opracowania.  

 

4. STAN KANALIZACJI ISTNIEJĄCEJ 

W stanie obecnym występuje w zasadzie tylko kanalizacja sanitarna w pasie 

drogowym ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej. Niewielka część istniejącej 

kanalizacji deszczowej znajduje się w pasie drogowym ul. Szkolnej. 

Przedmiotowy teren nie podlega deformacji z uwagi na eksploatację górniczą. 

 



 

5. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ   

5.1. MONTAŻ KANALIZACJI 

Przyjęte materiały do budowy kanałów kanalizacyjnych oraz studni muszą posiadać 

certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. Do 

budowy kanalizacji należy stosować jedynie rury nieuszkodzone. 

Sieci kanalizacyjne wykonać z rur : 

Przykanaliki do wpustów drogowych 

• przykanaliki z PCV 160 KLASY S, SDR34, 

SN8 O RDZENIU LITYM ,  

• rurociągi pomiędzy studniami z PCV 300 

KLASY S, SDR34, SN8 O RDZENIU LITYM  

• łączenie rur na wcisk , z uszczelką gumową 

wulkanizowaną. 

 

Dla przykanalików oraz studni wszystkie przejścia wykonać jako szczelne 

osadzane PCV z uszczelką - wykonać próby. 

Przed przystąpieniem do budowy rurociągów studni, przykanalików wpustów 

drogowych oraz odwodnień liniowych wykonawca winien: 

• wytyczyć trasę przewodu oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych 

- wszystkie punkty wysokościowe podlegają namiarowi geodezyjnemu przed 

rozpoczęciem i w trakcie robót, 

• wyznaczyć w terenie miejsca składowania materiałów, 

• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany 

kierunków i lokalizację studni, wpustów ulicznych, odwodnień klasy D400. 

 

Wyrównywanie spadków rurociągów, przykanalików, przez podkładanie pod nią 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na 

całej długości piaskiem ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zagęszczenia  

w strefie podparcia rurociągu. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać 

dołki montażowe o głęb. ok. 10 cm. Kształt i wielkość dołka montażowego musi 

zapewnić warunki czystości tzn. niedostawanie się piasku do wnętrza kielicha. 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie 



 

odwodnionym, zagęszczonym i z wyprofilowanym dnem - zgodnie z projektowanymi 

spadkami. 

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić próby szczelności przewodu na 

eksfiltrację wody z przewodu oraz na infiltrację wody gruntowej do przewodu. Próby 

prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2015-10 w obecności 

przedstawiciela eksploatatora. 

 

5.2. STUDNIE BETONOWE PROJEKTOWANEJ ŚIECI ORAZ WPUSTÓW 

DROGOWYCH. 

Studnie betonowe szczelne ɸ1000 łączone na podkładki elastomerowe. Układ oraz 

schematy poszczególnych studni zaprezentowano szczegółowo na rys. D2, D3, D4 

oraz S2. W studniach wpustów drogowych 500/1000 z szczelnym osadnikiem.  

W celu dopasowania kręgów do wysokości terenu zastosować pierścienie z felcem. 

Otwór w płycie przykrywowej Pu1000/625 wieńczy-przykrywa z włazem żeliwnym 

wbudowanym w krawężnik, klasy D400 z uszczelką i dwoma ryglami, bez wentylacji. 

Elementy prefabrykowane łączone pomiędzy sobą wykonać przy pomocy uszczelek 

z gumy wulkanicznej zgodnie z EN 681-1. 

 

W miejscach przejść rurami z PVC i żelbetu przez ściany betonowe studzienek 

należy stosować zintegrowaną kształtkę posiadającą uszczelkę z gumy wulkanicznej 

zgodnie z EN 681 - 1 - przejście szczelne. Uszczelnianie przejścia pomiędzy 

betonem a rurą przy pomocy sznura smołowego jest niedopuszczalne. Studzienki 

wpustów sytuować na 30,0 cm warstwie wyrównawczej piasku oraz w obsypce 

piaskowej zagęszczonej po bokach warstwami co 20,0 cm. 

 

5.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW 

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić próby szczelności przewodów na 

eksfiltrację wody z przewodu oraz na infiltrację wody gruntowej do przewodu. Próby 

prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2015-10 w obecności 

przedstawiciela eksploatatora. 

5.4. ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY ODCINKÓW PRZYKANALKÓW 

STANOWIĄCYCH SIEĆ KANALIZACJI DESZOWEJ 



 

Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normami: PN-B-06050: 1999, PN-B-

02481:1998 i BN -83/ 8836-02. 

Roboty ziemne rozpocząć po uprzednim wykonaniu frezowania asfaltu, wytyczeniu 

przez uprawnionego geodetę projektowanej trasy oraz lokalizacji nowych wpustów. 

W miejscu włączenia do istniejącej sieci zastosować nawiertkę przy pomocy koronki  

i uszczelnić szczelnie gumową tulejką. 

Ponadto przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy ustalić usytuowanie 

istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektową siecią, wykonując przekopy 

kontrolne - na planie zagospodarowania oraz profilach podłużnych (rys. D2, D3, D4) 

zaznaczono skrzyżowania z sieciami gazowymi, wodnymi oraz elektrycznymi, nie 

wyklucza się istnienia innych nie naniesionych na mapę urządzeń. Prace ziemne w 

okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać sposobem ręcznym 

pod nadzorem przedstawicieli właścicieli danego uzbrojenia. Wytyczne dla wykopu : 

► wykop rozpocząć od najniższego punktu istniejącej sieci, (grawitacyjny odpływ 

wód z wykopu w czasie opadów), 

► wykop wykonać jako wąsko przestrzenny o ścianach pionowych, sposobem 

mechanicznym jedynie w rejonie istniejącego uzbrojenia sposobem ręcznym, 

► w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać 

korektę spadku na danym odcinku - droga o dużym nachyleniu podłużnym, 

na sieci daje duży zapas do regulacji 

► średnia szerokość wykopu winna wynosić min. 0,60 m 

► wykop na całej długości oznakować i zabezpieczyć. 

► przy głębokości większej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu  

i nawodnienia wykop należy zabezpieczyć deskowaniem wraz z ich 

rozparciem. Najwyższy element obudowy powinien wystawać 0,15 cm ponad 

powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu do 

wnętrza wykopu oraz napływu wód powierzchniowych. 

► dno wykopu winno być oczyszczone z kamienia, korzeni i gruzu. 

► wykop na całej swej długości zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, a nocą 

światłami ostrzegawczymi. 

 

Sieć przykanalików układać w wykopie suchym, w przypadku występowania 

większych ilości wód powierzchniowych należy podłoże naturalne zabezpieczyć 

zgodnie z punktem 2.7.3. BN-83/8836-02, a wodę odprowadzić do istniejącej 

kanalizacji deszczowej poprzez odpompowanie. 



 

Grunt z wykopu odwozić w trakcie prac, drugą stronę wykopu pozostawić dla 

montażu i dowozu materiałów. Po sprawdzeniu głębokości wykopu i starannym 

wyrównaniu dna, sieć ułożyć zgodnie z projektowanym spadkiem na 10 cm warstwie 

wyrównawczej piasku. Zabrania się komukolwiek przebywania w wykopie podczas 

opuszczania do niego rur. Prace związane z montażem i układaniem w wykopach 

powinny być prowadzane w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń 

wnętrza rury, oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów 

rurowych. Po zakończeniu posadowienia rurociągu, po przeprowadzeniu kontroli 

złączy i uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, należy podłączyć go do 

rowu istniejącego i wykonać zasypkę materiałem sypkim do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury, ze starannym ubiciem z obu stron przewodu, z zachowaniem 

ostrożności przy zagęszczaniu. Pozostały zasyp w rejonie korpusu drogi wykonać  

z piasku zgodnie z wymaganiami jak dla podłoża pod roboty drogowe. Zasypanie 

sieci należy poprzedzić odbiorem jego stanu technicznego wykonanym przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisem do dziennika budowy. 

 

5.5.  OGÓLNE WYTYCZNE DLA BUDOWY CZĘŚCI SIECI KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

Wszystkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej  należy wykonać zgodnie: 

■ z warunkami technicznymi budowy wydanymi przez użytkowników, normy  

i przepisy; 

■ z zachowaniem obowiązujących przepisów p.poż. i BHP; 

■ pod nadzorem ich użytkownika; 

■ zasilanie placu budowy w wodę leży w gestii wykonawcy; 

■ odcinki sieci przeznaczone do budowy winny być przekazane wykonawcy 

protokolarnie; 

■ przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie eksploatatora 

sieci kanalizacyjnej oraz inne zainteresowane instytucje i użytkowników, 

których przewody znajdują się w pobliżu projektowanej trasy budowanej 

kanalizacji o terminie rozpoczęcia robót; 

■ po wykonaniu przekopów kontrolnych, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie  

z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela 

użytkownika tego uzbrojenia; 



 

■ ewentualne zmiany i uzupełnienia wynikłe w czasie wykonawstwa powinny 

być ujęte w dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę 

robót; 

■ zasypanie wykonanego odcinka sieci poprzedzić odbiorem stanu 

technicznego przez operatora sieci, Inspektora Nadzoru oraz geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą - wymagane są pisemne protokoły odbioru bez 

uwag. 

 

5.6. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI SIECI KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

Prace związane z budową przykanalików w miejscach zbliżeń  

i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami należy prowadzić pod nadzorem 

eksploatatora danego urządzenia. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

przekopy kontrolne celem ustalenia jego dokładnej lokalizacji. 

W miejscach kolizji wykonać zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami: 

► dla urządzeń energetycznych według norm PN-75/E-05100, PN-76/E-05125 i PN-

76/8984-17 

► dla urządzeń gazowych według Dz. U. nr 139 poz. 686 z 1995 r 

► dla urządzeń wodociągowych według Dz.Bud. nr 20 poz.72 z 14.08.1963 r 

 

5.7. ODBIÓR ROBÓT 

Po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy przeprowadzić 

odbiór wykonanych robót zgodnie z ustalonymi procedurami i specyfikacjami 

technicznymi oraz przy współudziale przedstawiciela eksploatatora sieci. Wykonawca 

przekazuje wykonane roboty przyszłemu użytkownikowi na podstawie wcześniej 

wykonanych odbiorów: 

—  robót zanikających i ulegających zakryciu; 

—  robót częściowych; 

—  odbioru ostatecznego. 

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

—  powykonawczą dokumentację projektowa poprawioną i uzupełnioną; 

—  dokumentację powykonawczą geodezyjną wraz z kopią mapy zasadniczej; 

—  certyfikaty i atesty stosowanych materiałów; 



 

—  wyniki pomiarów, badań kontrolnych, dziennik budowy i księgę obmiaru; 

—  oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty zgodnej  

 z umową. 

 

6. WARUNKI BHP 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporz. Min. lnfrast. z dn. 

06.02.03 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

• Przed rozpoczęciem robót kierownik robót zobowiązany jest do opracowania 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozp. Min. lnfrast. z dnia 

23.06.03 r (Dz.U. nr 120/03 poz. 116 par.) 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy winien 

przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP na stanowisku 

pracy. 

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni  

i pouczeni o zagrożeniu wynikającym z uszkodzenia istniejących sieci 

podziemnych. 

 

        Opracował:                   Projektował: 

dr inż. Mariusz Kupina           mgr inż. Oskar Wolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

UL. OGRODOWA, UL. SŁONECZNA,  

UL. SZKOLNA – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

1. Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia drogowego  

ul. Ogrodowej, Słonecznej, Szkolnej w Branicach  

dz. nr. 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4. 

 

Inwestor:     Gmina Branice 

                    48-140 Branice  

                    ul. Słowackiego 3. 

 

2. Podstawa opracowania 

Warunki przyłączenia WP/025776/2021/O03R06 

Projekt techniczny przebudowy drogi 

Inwentaryzacji w terenie 

Uzgodnienia z Inwestorem rozwiązań technicznych 

Obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany oświetlenia ulicznego  

w ciągu ulicy Ogrodowej, Słonecznej, Szkolnej w Branicach. 

Trasowanie w terenie i ułożenie linii kablowej YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarką 

uziemiającą FeZn 30x4 na całej długości kabla . 

 - Posadowienie 29 sztuk fundamentów pod latarnie. Fundament B-50 

Ustawienie latarń, montaż wysięgników, montaż opraw oświetleniowych  

Zabudowa szafy oświetlenia ulicznego SOU 

Odkopanie istniejącego kabla elektrycznego i przeniesienie go poza obręb  

kolizji z projektowanym obrzeżem chodnika.   

Założenie rur ochronnych dzielonych na istniejącym kablu w miejscach 

zbliżenia do projektowanych latarni i pod wjazdami. 

 



 

 

4.  Wybór klasy oświetleniowej.  

PN-EN 13201:2007 

PN-CEN/TR 13201-1:2007 

Grupa sytuacji oświetleniowej (tab.1)                  - D1 i D2 

Ulica osiedlowe, dojazdowa 

Typowe prędkości głównych użytkowników       -  >5i30    km/h 

Główny użytkownik:                 Ruch motorowy, rowerzyści, 

Inni dopuszczeni użytkownicy: Pojazdy poruszające się z małymi prędkościami, piesi, 

       Zaparkowane pojazdy:                                         - Istnieją 

       Tabela odpowiadającej sytuacji                           - A.13 

       Zakres klasy oświetlenia                                      - CE5   (ME5,  S3) 

       Zalecane parametry oświetlenia :                         - E śr     7,5 lx 

 

5. Latarnie oświetlenia 

Typ oprawy:  

NEW LED 37,8 W   Arealamp 

Nr. artykułu: NL1-2440-50-T-2M 

opr.  4894 lm.  IP66  

słupy aluminiowe SAL-4,5 Rosa 

fundament betonowy B-50 Rosa 

wysięgnik pojedynczy WR-14/1,0//5 

wysięgnik podwójny  WR-14/2/1,0/5  

 

6. Zasilanie  

Zasilanie projektowanego oświetlenia należy wykonać zgodnie z warunkami 

przyłączenia Nr. WP/025776/2021/O03R06. Przyłącze kablowe kablem NA2XY-j 

4x35 z słupa 605/06/3 obwód  ze stacji transformatorowej SN/nN OPW60506 

Słoneczna  do zestawu złączowo-pomiarowego ZK-1+P+SOU (szafka oświetlenia 

ulicznego) zabudowanego na działce 1215/2 przy budynku nr.9. Z szafki oświetlenia 

wyprowadzić linię kablową YAKXS 4x35 zasilającą poszczególne latarnie. 

Rozgraniczenie własności urządzeń elektroenergetycznych  - zaciski prądowe 

zabezpieczenia zalicznikowego. 

 

 



 

7. Układ pomiarowo – rozliczeniowy. 

     -układ bezpośredni, licznik 3-faz. 

     -miejsce zainstalowania: szafka oświetlenia ulicznego SOU 

     -zabezpieczenie przedlicznikowe : wkładka topikowa  6A 

 

8. Linia kablowa zasilania oświetlenia.  

Ze względu na duże „usieciowienie” terenu prace kablowe wykonać ręcznie. 

Kabel oświetleniowy układać zgodnie z wyznaczoną trasą w rowie kablowym  

o szerokości 0,4m i głębokości 0,7m na 10 cm warstwie piasku. Kabel YAKXS 4x35 

układać w rowie z lekkim zapasem /linią falistą/. Ułożony kabel należy zasypać 

warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm,  następnie warstwą rodzimego gruntu 

o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego. Na skrzyżowaniach projektowanego kabla oświetleniowego  

z urządzeniami podziemnymi oraz przy przejściach pod wjazdami należy układać 

rury przepustowe  Arota typu SRS50  Przejścia pod drogą wykonać metodą 

odkrywkową z ułożeniem w rurze ochronnej SRS50 na głębokości 1m. W przypadku 

odkrycia wcześniej ułożonego kabla energetycznego po pierwsze zachować dużą 

ostrożność wymaganą przy pracy przy urządzeniach pod napięciem a po wtóre  

w kabel oświetleniowy układać tak, aby zapewnić co najmniej 10cm odstęp pomiędzy 

kablami. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi sieciami stosować rury ochronne 

i odległości zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004. Przy wejściach kabla do 

słupa pozostawić zapasy co najmniej 1,5m na każdym końcu kabla. Dla latarń 

narożnych na skrzyżowaniach starać się jeszcze ten zapas powiększyć. 

Łącznie z kablem oświetleniowym w rowie kablowym układać bednarkę FeZn 30x4 

mm łączoną z każdym słupem oświetleniowym. Wartość uziemienia słupa RZ30 . 

Przewód ochronno-neutralny należy połączyć w każdym słupie z zaciskiem 

ochronnym słupa. Bednarkę uziemienia doprowadzić do zacisków ochronnych  

w skrzynce SOU. Zaleca się następujący sposób układania: na dnie rowu  

o głębokości 0,8 – 0,75m układać uziemienie (bednarkę) Wykonać wyprowadzenie 

uziemienia do zacisków w słupie. Zasypać „żółtym piaskiem” 10 - 15cm. Układać 

kabel z docięciem i wprowadzeniem do słupa. Zasypać warstwą „żółtego piasku” 

25cm z zagęszczeniem. Układać folę i zasypać ziemią rodzimą bez kamieni  

z nadmiarem do kompensacji osiadania gruntu. 

Na kablu co 15m oraz w punktach charakterystycznych mocować trwałe oznaczniki  

z typem, rokiem ułożenia kabla i przeznaczeniem oraz adresem skąd, dokąd biegnie 



 

w postaci nr słupów. Linie kablową oświetleniową należy zgłosić do odbioru 

Inwestorowi i ZE, a służbom geodezyjnym zlecić wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

9. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Projektuje się latarnie ustawić na fundamentach typu B-50 (240x255x900) prod. 

ROSA o głębokości posadowienia 0,9 m . Wykopy wykonać ręcznie przynajmniej do 

głębokości dającej pewność, że sieci podziemne zostały ominięte, w sposób nie 

powodujący naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-

06050. Przed posadowieniem fundament zabezpieczyć warstwą bitumiczną. 

Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. 

Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne 

posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 

powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

Zasypywanie fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia 

gruntu powinien wynosić minimum 0,85 według PN-S-02205. Przy zbliżeniu 

fundamentu do wcześniej ułożonego kabla energetycznego, na istniejący kabel 

energetyczny nałożyć osłonę dzieloną typu A 110PS. 

 

10. Montaż słupów. 

Typ słupa: Aluminiowy prosty SAL-4,5 ROSA. Słupy należy montować zgodnie  

z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed przystąpieniem do 

ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan powierzchni styków 

elementów mocujących. Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez lodu  

i innych podobnych zanieczyszczeń. Podczas montażu, Wykonawca powinien 

zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów. 

Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego 

się dużą wytrzymałością na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub 

gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18 

miesięcy. Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być dokręcane 

dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem i przed korozją. W miejscach, 

gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować środki 

zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej. Słupy tak ustawiać aby 

wnęka znajdowała się od strony chodnika po skosie umożliwiającym również 



 

obserwacje samochodów nadjeżdzających, oraz nie powinna być położona niżej niż 

30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 

0,001 wysokości słupa. 

 

11. Montaż wysięgników. 

Wysięgniki typ: WR-14/1/1,0/5 i WR-14//2/1,0//5  ROSA należy montować na słupach 

stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Część pionową 

wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 

oświetleniowego. Po ustawieniu, należy go unieruchomić .Pion wysięgnika należy 

ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem równym jej ciężarowi. 

Wysięgniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest 

w łuku) powinny być ustawione pod kątem 90°. 

 

12. Montaż opraw oświetleniowych. 

Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem jej na słupie, należy podłączyć do sieci 

i sprawdzić jej działanie. Oprawy oświetleniowe z lampami należy montować po 

ustawieniu słupów oświetleniowych z samochodu z platformą i balkonem. Oprawy 

powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

 

13. Zasilanie znaków ostrzegawczych. 

Zasilanie znaków ostrzegawczych należy wykonać z przyległej latarni przewodem 

YKY 3x2,5 mm 2  w rurze ochronnej  RHDPE 25 TELTAR. Obwód wyprowadzić  

z oddzielnego przewodu fazowego L1”  zasilającego tylko znaki ostrzegawcze. Układ 

sterujący zamontowany jest w szafie oświetlenia SOU.   

 

14 . Ochrona przeciwporażniowa 

Ochrona przeciwporażniowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez:  

 

- zastosowanie izolowanych części czynnych zastosowanie obudów osłon, 

- ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim, 

- zastosowanie samoczynnego wyłączenia, 

- wykonanie połączeń wyrównawczych – uziemień, 

- maksymalny czas wyłączenia 0,4 sek, 



 

Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez: 

- urządzenie ochronne przetężeniowe (nadmiarowo-prądowe), 

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wkładki topikowe). 

 

15. Materiały i urządzenia instalacyjne 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych należy stosować materiały dopuszczone do 

obrotu w budownictwie na które wydano: 

     1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 

16. Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać z materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty  

i świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju. 

Prace należy prowadzić przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane 

do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych. 

Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych  

w obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część V – 

Instalacje Elektryczne. 

Prace prowadzić przestrzegając zasad BHP. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych 

urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonać wymaganych badań  

i pomiarów po montażowych zgodnie z normą PN – IEC 60364-6-61: 
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