



ZMIANA TRESCI SWZ - nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku”

Powiat Leżajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego zmienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w następującym zakresie:

- 1) Zmiana polega na modyfikacji załącznika nr 3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. części Nr 1 - Meble
Załącznik nr 1- **krzesło** - 488 szt. otrzymuje następujące brzmienie:
„Kzesło na metalowym stelażu z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki w kolorze klonu lub buku o gr. min. 8mm. Siedzisko wyprofilowane eliminujące ucisk pod kolanami. Wysokość siedziska 46cm, oparcie lekko wyprofilowane zapewniające właściwą postawę ciała. Szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają krzesłu stabilność. Nóżki z zatyczkami z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.”
- 2) Zmiana polega na modyfikacji pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Pkt 15.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„15.1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 3) Zmiana polega na modyfikacji pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Pkt 16.1. i 16.2 SWZ otrzymują następujące brzmienie:
**„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ, do dnia 21.07.2021 roku, do godziny 09:00.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.07.2021 roku, o godzinie 09:30.”**

UWAGA:

Zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)