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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wspoinych wymagan dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach — ,zabezpieczenia i konserwagiji
murow Zamku Konwentualnego w Radzyniu Chetminskim”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  stanowi integralng cze$¢  Dokumentéw
Przetargowych i nalezy jg stosowaé w zleceniu na wykonanie Robo6t
zdefiniowanych w podpunkcie 1.1.

1.30g6Ilne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z Projektem  konserwatorsko-budowlanym, Warunkami
technicznymi i Specyfikacjg techniczna.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy.
Przetargowa Dokumentacja bedzie zawiera¢ projekt robot konserwatorsko-
budowlany wraz z przedmiarem robét i kosztorysem.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:
- Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
- Projekt organizacji i harmonogram robét
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji rob6t konserwatorsko-budowlanych, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i
zainstaluje Tablice informacyjng budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do
tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglgd na $rodki ostroznosci i
zabezpieczeniem przed:
- zanieczyszczeniem terenu pytami lub substancjami toksycznymi,
- mozliwo$cig powstania pozaru,
- mozliwoscig uszkodzenia istniejgcego drzewostanu.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.4Nadzdor Inwestorski mozZe dopuécié do
posiadajg:
- certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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- deklaracje zgodnosci lub certykaat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie stanowiona Polskiej
Normy.

kreélajace jednoznacznie ich cechy wydane przez produoenta
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speiniajg tych wymagai nie mogg byé

zastosowane i bezwzglednie odrzucone.
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1.5Dziennik Budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be,da dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Do Dziennika
Budowy naiezy wpisywac w szczegsinosci ;
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
- przebieg prowadzenia robot,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ostatecznych odbiorow,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn,
- stan pogody i temperatury w okresach jesienno-zimowych.

1.6 Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
- odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesciowe
- odbidr wstepny
- odbior koncowy.




2.0PIS PRAC/ROBOT KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH
IX ETAPU w 2022 roku.

Zakres ww. prac konserwatorskich jest podyktowany potrzebami wynikajagcymi z
etapowego charakteru prac . Priorytetem jest kontynuacja prac w celu
zamkniecia/zabezpieczenia kolejnych .elementéw architektury Zamku wiezy ptd.-zach. i
strzepi i reliktow muru nad gankiem ptd-zach. eliminujgc stan zagrozenia . Prace do IX
Etapu zalecone przez Kujawsko Pomorskim Konserwatorem Zabytkow , Protokoét Ogledzin
Zamku z dnia 4.10.2021.

ZAKRES ZADAN IX ETAPU w 2022roku zgodny z ww. Projektem i zgodnie Decyzja WKZ w
Toruniu nr UAB/19/2011 z dnia 04.02.2011 Decyzji WKZ z lat 2013-19 .oraz Pozwoleniem na
Budowe nr.AB.6740.232/2011 z dnia 16.06.2011 i Decyzjg Nr. 145.2016 z dnia21.04.2015 Starosty
Grudzigckiego

1.KONSERWACJA ZAGROZONEGO LICA ELEWACII wiezy ptd.-zach. zamku w
Radzyniu Chetminskim ( w zakresie sciany zachodniej, czesci $ciany pétnocnej
do muru kurtynowego zachodniego )

oraz lica muru kurtynowego od strony wewnetrznej ( wsch.) ganku ptd.-zach.
z osciezami okien.

Elementy: watek ceramiczny lica muru wraz z rozwinieciem powierzchni architektonicznej

o:
- oscieza ,parapety : okienek 5 sztuk i 2 otwory strzelnicze na gtebokos¢ 30 cm
- powierzchnie poziomgi  pionowg blankéw na koronie wiezy
oraz

- cokotu -watek kamienny ( w przyziemiu elewac;ji zach. i ptn.)

MATERIALY : Projekt : Cz. Projektu .I. ( P.II str. 15-16): Rzuty: Rz. Mury 1, Zagosp,
Rysunki : EL-ZACH, EL. ZACH.REF-(Widoczne elewacje wiezy i muru wsch. wewnetrznego nad
gankiem ptd. do IX ETAPU), Rys. detal : SZ.A
Wycigg Programu Prac Konserwatorskich z uwzglednieniem stanu aktualnego :
ponizej : Opis Prac: P.1, Rys.l. Zakres prac IX Etapu, RYS.II llustracja wykonanych prac
Etapach I-VIll , Zatgczone Fot. dokumentacyjne z oznaczeniem zakresu prac do IX
Etapu: Fot. 1-8

OPIS PRAC KONSERWATORSKICH
AD 1. Metoda konserwacji lica muru :

1.Czyszczenie lokalnie powierzchni lica metodg strumieniowg (piaskowania) z



doborem po prébach $cierniwa nienaruszajgcego charakter tkanki zabytkowej .

2. Lokalna dezynfekcja nawarstwien biologicznych ( glonéw porostéw z powierzchni
elewacji ) , przy uzyciu preparatu  nie wprowadzajgcego zasolenia i innych szkodliwych
zwigzkdéw np. Glonojad , Remmers lub réwnowazny .

2.Prace odsalajagce : miejscowe usuniecie biatych wykwitéw soli, i innych produktéw
wysolen z powierzchni lica ceglanych scian ( miejscowo) : kompresami mineralnymi na
bazie bentonitu np. Einsalzungskompresse , Remmers .( mieszanina bentonitu ,piasku i
pulpy celulozowej- dobrane proporcje do wtasciwosci historycznego podtfoza.

Kompres naktadany jak tynk i zdejmowany po 3 tygodniach) oraz lokalnie metodami
chemicznymi z zapewnieniem neutralizacji podtoza.

4.Gtebokie ubytki pojedyniczych cegiet z uwzglednieniem krawedzi obramien otwordéw okien
i detalu i rozleglejsze miejscowe ubytki lica muru ( w strefach intensywnej korozji) nalezy
uzupetnié odpowiednio dobrang cegta wg. zasad konserwatorskich analogiczng do
gotyckiej. ( parametry mrozoodpornosci F2)

Montaz z zachowaniem watku, formy i ksztattu . Uzycie zaprawy murarskiej
wapienno-pucolanowej Remmers TZM Level (do wmurowywania cegiet) lub réwnowazne;j .
Zachowac przy pracach konserwatorsko murarskich charakter i forme muru pierwotnego.

5.Uzupetnienie drobnych ubytkéw powierzchniowych poszczegdlnych cegiet (zastoniecie
drobnych otworéw szczelin gromadzacych wode i zanieczyszczenia - odtworzenie formy i
charakteru powierzchni) w zaprawie renowacyjnej barwionej W masie np. o
parametrach Restaurielmortel SK, Remmers lub rGwnowaznej. Prace dotyczg zaréwno lica
muru jak i osciezy otworu przejscia.

6.Wykucie wadliwych fug ( wtérnych cementowych) oraz lokalnie oczyszczenie fug
skorodowanych ( silnie zasolonych ) do gt 2cm . Uzupetnienie fug z zaprawy
renowacyjnej dobranej wg. parametréw fizycznych oraz estetycznych ( faktura , forma
obrébki , barwa, uziarnienie) do fugi historycznej na bazie  wypracowanej i zastosowane;j
w poprzednich etapach niniejszego Projektu w latach 2014-2021 : .

1 czes¢ : Kalkspatzenmdrtel, Remmmers :
1 czes$é : kruszywo (dobrane frakcje zwiru i piasku
2 czesci Optolith trassmértel

7. Konsolidacja muru w strefie pionowego pekniecia pomiedzy najwyzszym okienkiem a
blankami przez tzw. “zszywanie” pretami spiralnymi ze stali austenitycznej mocowanymi
poprzecznie do peknie¢  z kotwieniem w co 3 spoinie murdw. Prety o $rednicy 8 mm
mocowane na gteboko$é ok. 6 cm w masie np. Remmers  M20 lub rownowaznej .

8. Uzupetnienie fug watku cokotu kamiennego elewacji zewnetrznej zaprawg wapienno



trasowa np. Optolith lub réwnowazng dobrang kolorystycznie do historycznej.

9. Wykonanie warstwy izolacji od wody rozbryzgowej ( oddychajacej i niezmieniajgcej
kolorystyki cegty historycznej) do wys. 35 cm ( 3 warstwy cegiet) nad cokotem kamiennym
wiezy z uzyciem Farby krzemoorganicznej bezbarwnej laserunkowej np. LA ,Remmers lub
réwnowaznej .

10.Scalenie kolorystyczne lokalnie konserwowanej Sciany ( np. fragmentéw po wczesniejszej
rekonstrucji pod okienkami) farbg laserunkowa np. o parametrach jak np. : Historic
Lasur, Remmers ( o spoiwie krzemoorganicznym) lub Keim RestaurolLasur (o spoiwie
zolowo-krzemianowym).

11.Uzupetnienie ubytkéw zaprawy w watku kamiennym cokotu wiezy z wypetnienie
gtebokich dziur zuzyciem zaprawy murarskie wapiennej wg p.4

12. Uzupetnienie ubytkéw fug z uzyciem zaprawy dobranej pod wzgledem konserwatorskim
jw. w p6.

13. Wykonanie warstwy hydroizolacji na goérnej ptaszczyznie cokotu kamiennego ( w
obszarze fug) z uzyciem impregnacji np. Kiesol, Remmers i nastepnie szlamu np.
Elastoschlamme ,Remmers lub réwnowaznych

14. Wymiana skorodowanych rur zygaczy z obejscia z obejscia wiezy -2 szt
(Rura metalowa o $rednicy 12 mm ,spatynowana)

2. RENOWACJA KORONY MUROW Z WARSTWA HYDROIZOLACII

2.1 Odcinek korony muru zachodniego wraz ze strzepiami nad gankiem ptd-wsch- od
wiezy do krawedzi potnocnej ganku oraz muru wschodniego z naprozem okna

Tematem jest waska korona o szerokosci zmiennej 45do 80 cm- niema mozliwosci
wykonania koryta analogicznie jak na koronach murow obwodowych !)
Technologia i materiaty analogiczne dla obu typdw koron za wyjgtkiem koryta
odwadniajgcego -zgodne z wyjSciowym Projektem z 2011r.

(Rys.28 ,Rys 1A SZD Rzut Projektowanych Koron muréw /dotyczy przekréj muru
kurtynowego bez rys. przekroju wiezy naroznej/

1.Roboty rozbiérkowe: Usuniecie skorodowanych warstw cegiet ( 2-3) z zabezpieczajacej
korony muru wykonanej w ostatnim éwieréwieczu XX wieku oraz ~ popekanej zbrojonej
wylewki z zaprawy cementowej. Poniewaz poszczegdlne partie muréw zamku ulegty
korozji w sposdb nieréownomierny, dlatego usuwanie zwietrzatych elementéw
zabezpieczajgcej korony murdéw nalezy wykonywaé stopniowo z oceng konserwatorskg



stanu zachowania pod $cistym nadzorem konserwatorskim. Wykonanie powyzszych prac
musi by¢ poprzedzone usunieciem nasad trawy na torfie bagiennym.

2.Metoda renowacji korony muru

ZAtOZENIE: Prace renowacyjne przy koronie muréw nalezy wykonaé po konsolidacji i
konserwacji Scian stanowigcych w gérnej czesci podbudowe pod wykonywane
zabezpieczenie! Odstoniete mury w trakcie robdt nalezy  zabezpieczy¢ przed woda
opadowa. Warstwe izolacji przeciwwodnej nalezy wykonaé¢  pod dwoma warstwami cegiet.

OPIS ROBOT:

1. Konsolidacja gornej czesci muru (z uzyskaniem ptfaszczyzny)- podtoza pod warstwe wykonywane;j
hydroizolacji metoda przemurowania z uzyciem cegly gotyckiej ceramicznej analogicznie jak w
przypadku uzupetniania ubytkow przy Scianach wewnetrznych i elewacji zamku .Cegte dobraé
pod wzgledem parametréw :  wymiaru ksztattu ,koloru, faktury i cech mrozoodpornosci klasy F2 .

2.Impregnacja strukturalna podfoza ceglanego preparatem krzemionkujgcym Kiesol, Remmers

lub réwnowazny

3.Nastepnie metodg mokre na mokre pokrycie dwukrotne zaimpregnowanej

powierzchni szlamem o wiasciwosciach hydroizolacyjnych-elastycznych: np. Schomburg RG 400
Przykrywa ruchy i rysy skurczowe zapewniajgc jednoczesnie otwartos¢ dyfyzyjng ) lub réwnowazny
/Ww. preparat posiada z dostepnych na rynku bardzo dobre parametry dyfuzyjnosci co ma istotne
znaczenie w zakresie trwatosci proponowanego rozwigzania na obiekcie/

4. Odbudowanie gérnych warstw korony na skonsolidowanym podtozu.
Korona zbyt waska do modelowania koryta:
- wymurowacé na ptasko.
- wykonaé okapy z kapinosem przy ksztattowaniu korony ograniczajgce
zaciekanie wody deszczowej na mur- wysuniecie goérnej warstwy cegiet 4cm
- zapewnienie spadku na zewnatrz 1%
-Materiaty :
- przez uzycie zaprawy np. : Dichtspachtel, Remmers lub rownowaznej
-uzycie zaprawy renowacyjnej (hydrofobowej) : np.
Fugenmdrtel TK, Remmers lub SanierFugenmdrtel,SFM 98 , lub rownowazne;j .
Dobodr parametrow cegly i zaprawy winien nastgpic z zgodnie z zasadami
konserwatorskimi (parametrami fizyczno-mechanicznymi) do budulca historycznego
oraz wymiarem i kolorem z uwzglednieniem parametrow szczegélnie :
wytrzymatosci, mrozoodpornosci, uziarnienia, koloru).

5. Strzepia ( pionowe) opracowywanego muru korony o waskim przekroju nalezy skonsolidowac :
- uszczelnié: metodg przemurowania ( wymiana z destruowanych pojedynczych cegiet
-uzupetnié ubytki fug z uzyciem zaprawy renowacyjnej hydrofobowej jw. p.4



6. Nowo wykonang murowang korone muru i strzepia ( pionowe) nalezy zahydrofobizowaé
strukturalnie preparatem krzemoorganicznym  np. Funcosil SNL , Remmers lub,
roztworem 10% Wacker 290 w benzynie lakowej, lub rwnowaznym.

3.WYMIANA BARIERY GANKU ZACH. na bariere przeszklong wg. Projektu z szyba
przezroczystg. Rys.SZ.A.

Wykonaé wg. rozwigzania praktycznego zrealizowanego na Ganku ptd.-wsch. w poprzednim
Etapie w 2019 roku . ( na zasadzie analogii)

Sposdb osadzenia : na bolce nierdzewne w zaprawie montazowej neutralnej chemicznie.

Opr. Rajmund W.Gazda



ZAGROZENIE UPAKIEM
CEGIEL Z KORONY

— Sciany
wiezy

Zagrozona
( korona muru
ze strzepiami

Jm “ Wymiana

. ’kraty
na bariere z
‘ szybg

>e Q

Fot. 1,1a ,Rys.1. 1a Zamek w Radzyniu Chetminskim, wieza ptd. -zach. , ganek zachodni Legenda z
zakresem Prac konserwatorskich -IX Etapu 2022. Zagrozony destrukcjg fragment korony-strzepia od
strony pn. wiezy Fot R Gazda,2021



Lico muru od strony wewnetrznej ganku z osciezami
okien, elewacja wiezy wsch., zach

Korona

 Kraty okien

Bariera z szyba

Fot. 3, Rys2. Zamek w Radzyniu Chetminskim , wieza ptd -zach , ganek zachodni ,Legenda z zakresem
Prac konserwatorskich -IX Etapu 2022. Fot R Gazda,2021

: . Fot.4, Rys3. Zamek w Radzyniu
Che’rm|nsk|m wieza ptd -zach , ganek zachodni ,Legenda z zakresem Prac konserwatorskich -IX Etapu
2022., krata do wymiany na barie oszklonga. Fot R Gazda,2021
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'r I 4 s ¢ > i Tie :
Fot.5, Rys 4 Zamek w Radzyniu Chetminskim , korona do renowacji nad murem zachodnim ganku
zach.-ptd ,Legenda z zakresem Prac konserwatorskich -IX Etapu 2022.,. Fot R Gazda,2021
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RENOWACIJA KORONY MURU

Wymiana
bariery

Elementy do
konserwacji w IX

« Etapie

Konserwacja lica
muru wiezy :
Elewacja
zachodnia.

| pétnocna do
muru

Fot.6, Rys 5 Zamek w

Radzyniu Chetminskim , wieza ptd -zach , ganek zachodni , od strony zachodniej(widok z fosy)
Legenda z zakresem Prac konserwatorskich -IX Etapu 2022. ,. Fot R Gazda,2021
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2021

Fot.7,8 ,Rys 6,7 Zamek w Radzyniu Chetminskim , wieza ptd -zach , elewacja zach.

wiezy ,Legenda z zakresem Prac konserwatorskich -IX Etapu 2022., . Fot R Gazda,2020i 2021
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Rys.8 Lokalizacja : ZAKRESU PRAC KONSERWATORSKICH IX ETAPU
ZAMKU W RADZYNIU CHELMINSKIM Wiezy ptd -zach i ganku pid zach, IV’

2022
Opr. mgr Rajmund W.Gazda
ZAKRES:

Rys. I. Lokalizacja : ZAKRESU PRAC KONSERWATORSKICH IX ETAPU ZAMKU W

RADZYNIU CHELMINSKIM Wiezy ptd. -zach. i ganku ptd. zach., X" 2021
Opr. mgr Rajmund W.Gazda
mem———n -KONSerwacja zagrozonego lica muru

mmmmm—— -Renowacja korony muru
- wymiana bariery -x1 szt,

-wymiana skorodowanego rzygaczy z wiezy x1 szt
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Rys Il. llustracja prac konserwatorskich i renowacyjnych na Zamku w Radzyniu
Chetminskim wykonanych w latach 2013-2021 w Etapach I-VIII
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] Elewacja PLD. Frontowa / konserwacja lica muru i )
Przejazd bramny/

f')\\ Renowacja posadzki-dachu

RYS.1 Opr. Rajmund W.Gazda, Mieczystaw Michiewicz IV .2021

LEGENDA :
I.Kolor niebieski : Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Radzyniu Chetminskim
wykonane w latach 2013-2020 w Etapach I-VII

Il. Kolor czarny : 1.Konserwacja zagrozonego lica elewacji frontowej i naroznika wsch.
wiezy zamku wykonane w Etapie VIII 2021 :
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