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NAZWY I KODY CPV

I - grupy
robót

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II - klasy
robót

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

III - kategorie
robót

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 Roboty odwadniające,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233162-2 Ścieki rowerowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 Wyrównywanie terenu
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1. DEFINICJE I     SKRÓTY  

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Droga –  w  rozumieniu  ustawy  o  drogach  publicznych:  budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi,

urządzeniami  oraz  instalacjami,  stanowiąca  całość  techniczno-użytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu

drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas

terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem

pojazdów szynowych  znajdującym się  w  obrębie  tego  pasa,  przeznaczony  do ruchu  lub  postoju  pojazdów,  ruchu

pieszych, jady wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Droga rowerowa – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: droga przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów i

pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym:

droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga dla rowerów

jest oddzielona od innych dróg lub jedni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego.

Zamawiający (Inwestor) – Gmina Słubice, 69-100 Słubice,

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty

zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz,

konsultantów, itp.

Projektant  – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które

wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i

ukończenia budowy i oddania trasy rowerowej do użytku.

Oferta – oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której

podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego.

Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie

trasy rowerowej i oddanie jej do użytkowania.

SIWZ  –  Specyfikacja  lstotnych  Warunków  Zamówienia  (Specyfikacja)  –  podstawowy  dokument  w  procedurze

przetargowej zawierający wymogi Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia składający się m.in. z wymagań

dla  Wykonawców,  sposobu przygotowania  oferty,  wzoru umowy,   Programu Funkcjonalno-Użytkowego i  Ogólnych

Specyfikacji Technicznych.

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między

Zamawiającym a Wykonawcą.

Inwestycja –  przedsięwzięcie  inwestycyjne  wchodzące  w  skład  Zamówienia.  STWiORB  –  Specyfikacja  Techniczna

Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  OST  –  Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych.

Pas ruchu dla  rowerów -  w rozumieniu  ustawy prawo o ruchu drogowym – część  jezdni  przeznaczona do ruchu

rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerów, który obejmuje: drogi dla rowerów, pasy dla

rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o małym natężeniu ruchu łączniki rowerowe.
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MOR –  Miejsca  Obsługi  Rowerzystów,  miejsca  przeznaczone  do  odpoczynku  rowerzystów  i  wyposażone  w  różne

elementy infrastruktury w postaci: altan, wiat, ławek, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych, koszów na śmieci,

samoobsługowej stacji naprawy rowerów itp.

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU     ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania ogólne

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zarwany także jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (tekst

jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporządzenia

oferty a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia.  Ponadto program funkcjonalno-użytkowy jako dokument

Zamawiającego  stanowi  podstawę do przeprowadzenia  procedury wyboru Wykonawcy w trybie  ustawy z  dnia  29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) a w dalszej części

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

2.2. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót

budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Województwo – lubuskie,

Powiat – słubicki, Gmina – Słubice,

Miejscowość – Kunowice,

Długość inwestycji – ok. 1,00 km.

Powiat  Słubicki leży  w  północno-zachodniej  części  województwa  lubuskiego  i  graniczy  odpowiednio:  po  stronie

północnej z powiatem gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem sulęcińskim, po stronie południowo-

wschodniej  z  powiatem krośnieńskim,  a  od  strony  zachodniej  z  Krajem  Związkowym Brandenburgia  w  Republice

Federalnej Niemiec. 

W skład  powiatu  wchodzi 5  gmin: Cybinka,  Górzyca,  Ośno  Lubuskie,  Rzepin  i  Słubice.  Powiat  obejmuje  obszar  o

powierzchni niemal 1000 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 47 tys. osób. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się

w Słubicach. 

Pod  względem  komunikacyjnym  powiat  jest  bardzo  zróżnicowany.  Istnieje  tu  dobrze  rozbudowana  infrastruktura

komunikacji drogowej i kolejowej. Duże znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, która na obszarze powiatu jest przez

cały rok żeglowna. 

Fakt przygranicznego położenia nadaje charakter i  kształtuje kierunki  rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu.

Sąsiedztwo z Niemcami, właściwie rozwinięty handel i usługi, dobra sieć komunikacji, to czynniki mające wpływ na
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działania  gospodarcze. Graniczne  przejścia  w  Świecku  oraz  Słubicach  sprzyjają  rozwojowi  firm  zajmujących  się

transportem, spedycją i obsługą celną. 

Kostrzyńsko  -  Słubicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  o  łącznej  powierzchni  447  ha  stwarza  szerokie  możliwości

działania na terenie powiatu inwestorom krajowym i z państw Unii Europejskiej. Dzięki tym atutom Powiat Słubicki

dąży do umocnienia swojej pozycji jako trzeciego centrum rozwoju gospodarczego w województwie lubuskim. Szansą

na pozyskiwanie inwestorów, prezentację ofert inwestycyjnych oraz zawieranie kontaktów kooperacyjno - handlowych

jest organizowane cyklicznie Lubuskie Forum Gospodarcze w Słubicach. 

Naturalne walory przyrodnicze powiatu - jeziora, lasy, zróżnicowany krajobraz oraz bogactwo fauny i flory stwarzają

dobre warunki do wypoczynku, uprawiania sportu oraz turystyki pieszej i rowerowej.

Rys.1. Położenie powiatu słubickiego na mapie województwa lubuskiego.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na odcinku od granicy pasa

drogowego DW 137 do skrzyżowania z drogą gminną nr 005203F (ul. Sportowa) w m. Słubice.

Całkowita długość przebudowy drogi gminnej wyniesie ok. 1,00 km.
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Rys 2. Lokalizacja istn. drogi gminnej do przebudowy 

(źródło: opracowanie własne}

Przebudowywana  droga  gminna  przeznaczona  będzie  do  ruchu  kołowego  i  rowerowego.  Przebudowa  drogi

gminnej  nr 005207F (ul.  Szkolna) będzie wymagała przebudowy jezdni,  budowy drogi  rowerowej oraz zjazdów do

posesji w istn. pasie drogowym po jezdni częsciowo bitumicznej a częściowo gruntowej. Cały odcinek przebudowy od

skrzyżowania z drogą gminną nr 005203F (ul. Sportowa) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137  będzie wynosił

ok. 1 ,00 km. 

W stanie istniejącym, na planowanym odcinku przebudowy drogi gminnej poza terenem zabudowy, droga jest

gruntowa o  szerokości korony szlaku średnio 3 – 4m a w pasie drogowym rosną krzewy i pojedyncze drzewa, natomiast

na terenie zabudowanym znajduje się istniejąca jezdnia bitumiczna o szer. ok. 3,0m.

Tab. 1    Zestawienie działek inwestycyjnych

NR DZIAŁKI OBRĘB
JEDNOSTKA

 EWIDENCYJNA
WŁAŚCICIEL

284 0008 Kunowice
080505_5

 Słubice obszar wiejski

Gmina Słubice,
ul. Akademicka 1,

69-100 Słubice

286 0008 Kunowice
080505_5

 Słubice obszar wiejski

Gmina Słubice,
ul. Akademicka 1,

69-100 Słubice
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2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na przebudowie drogi  gminnej  nr 005207F (ul.  Szkolna)  na odcinku od

granicy pasa drogowego DW 137 w m. Kunowice do skrzyżowania z drogą gminną nr 005203F (ul. Sportowa) w m.

Słubice.

W zakres proj. inwestycji wchodzi:

1. Przebudowa jezdni drogi gminnej.

2. Budowa drogi rowerowej.

3. Przebudowa istn. zjazdów do posesji.

4. Przebudowa kolizji z istn. infrastrukturą podziemną i nadziemną (w razie konieczności).

W ciągu trasy rowerowej przewiduje się zlokalizowanie jednego stanowiska Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR)

w okolicach świetlicy wiejskiej w m. Kunowice.

2.2.3. Parametry techniczne

Istn.  droga gminna do przebudowy i proj. droga rowerowa charakteryzować się będą następującymi parametrami:

- klasa techniczna drogi: droga rowerowa, droga gminna,

- całkowita długość drogi: ok. 1,00 km, ok. 1,00 km,

- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, Vp = 40 km/h,

- konstrukcja nawierzchni jezdni:   bitumiczna, bitumiczna,

- szerokość jezdni: 2,00 m 3,50 m (poza terenem zabudowy)

5,00 m (na terenie zabudowy)

- szerokość pobocza: min. 0,50 m każde, min. 0,75 m każde

- pochylenie niwelety jezdni:  max 4,5 %, max 4,5 %,

- odwodnienie:                                                               powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne,

- stopień trudności trasy:                                                               łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi.

Nawierzchnię  jezdni  dróg  gminnych  oraz  drogi  rowerowej  należy  wykonać  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej.

Projektowane warstwy konstrukcyjne należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1

(odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 =

80 MPa. W przypadku gdy podłoże gruntowe nie będzie można doprowadzić do w/w parametru to należy przewidzieć

jego wzmocnienie.

Na odcinku dróg gminnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (WT-2 2014) - 5 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 (WT-2 2014) - 7 cm

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 20 cm
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 mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 – 15 cm

 niewysadzinowe podłoże gruntowe doprowadzone do G1 o nośności E2= 80 MPa.

Na odcinku drogi rowerowej przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 (WT-2 2014) - 3 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W 50/70 (WT-2 2014) - 3 cm

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 12 cm

 mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 – 10 cm

 niewysadzinowe podłoże gruntowe doprowadzone do G1 o nośności E2= 80 MPa.

Na zjazdach do posesji przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 15 cm

 mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 – 10 cm

 niewysadzinowe podłoże gruntowe doprowadzone do G1 o nośności E2= 80 MPa.

                                                                                                                                                                   

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innego typu mieszanek mineralno - asfaltowych.

W miejscach gdzie przewiduje się przejazdy przez drogę rowerową należy wzmocnić jej konstrukcję stosując układ

warstw konstrukcyjnych jak dla dróg gminnych lub w tych miejscach zaprojektować zjazdy.

Zewnętrzne  pobocza  dróg  gminnych  należy  wykonać  z  mieszanki  nie  związanej  0/31,5  mm  o  grubości  15  cm  i

szerokości 0,75 m, natomiast wewnętrzne (od strony drogi rowerowej) – z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką traw o

grubości  15  cm  i  łącznej  szerokości  1,0  m.  W  poboczu  tym  należy  wykonać  nasadzenia  krzewów  lub  drzew

stanowiących naturalną barierę pomiędzy ruchem kołowym i rowerowym.

Obramowanie  jezdni  drogi  rowerowej  przewiduje  się  poprzez  obustronne  obrzeża  betonowe  o  wym.  8x30cm

ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15. Za obrzeżami należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości min.

0,50 m każde. Pobocza gruntowe przewiduje się wykonać z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką traw o grubości 15 cm.

Wzdłuż istn. drogi gminnej do przebudowy i drogi rowerowej zlokalizowane są pojedyncze drzewa. W związku z

planowaną  budową  koniecznym będzie  usunięcie  kolidującej  roślinności  (m.in.  drzew  i  krzewów)  i  jeżeli   zajdzie

potrzeba, wykonania nasadzeń zastępczych.

W ciągu planowanej przebudowy drogi przewiduje się lokalizację jednego punktu (miejsca) obsługi rowerzystów

(zwanego w skrócie MOR). Miejsce te przewiduje się zagospodarować w następujący sposób:

- wyrównanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,0 – 5,0 m2 mieszanką niezwiązaną 0/31,5 grubości 15 cm,
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- ustawienie jednej lampy hybrydowej (panel słoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokości słupa min. 5,0 m i

źródle światła LED min. 20 W (min. 2200 lm),

- ustawienie dwóch ławek wolnostojących,

- ustawienie dwóch drewnianych koszy na śmieci,

- ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Rys 10. Widok przykładowej stacji naprawy rowerów

(źródło: http://rowery.rzeszow.pl/stacja-naprawy-rowerow/

Ponadto  w  ciągu  drogi  rowerowej  przewiduje  się  zlokalizowanie  pojedynczych  ławek  przeznaczonych  na

odpoczynek. Dodatkowo przy każdej parze ławek przewiduje się ustawienie jednego drewnianego stojaka na rowery (5-

cio stanowiskowego) i jednego drewnianego kosza na śmieci. 

Przebudowywaną  drogę  gminną  i  projektowaną  drogę  rowerową  przewiduje  się  oznakować  oznakowaniem

pionowym i poziomym. Dodatkowo w miejscach gdzie droga rowerowa przebiegać będzie w większym nasypie (ponad

1,50 m) planuje się ustawienie zieleni izolacyjnej w postaci np. żywopłotów lub alternatywnie zastosowanie ogrodzeń

łańcuchowych lub drewnianych (słupki z drewna iglastego impregnowanego w rozstawie co 2 m).

Na etapie  opracowywania ofert  przez  Wykonawców zaleca się  aby  dokonali  oni  wizji  w terenie     pod kątem

założonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym punkcie są ilościami szacunkowymi i mogą ulec

zmianie  po  opracowaniu  ostatecznej  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na

zwiększenie robót stanowią ryzyko     potencjalnego Wykonawcy i  nie będą traktowane przez Zamawiającego jako

roboty dodatkowe.
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2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.3.1. Wymagania ogólne

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania w stanie wolnym od

usterek i wad, drogi gminnej oraz drogi rowerowej (przeznaczonej do ruchu rowerowego) na odcinkach i w zakresie

opisanym  powyżej.  Wykonawca  opracuje  kompletną  dokumentację  projektową  przedmiotowego  zamierzenia

budowlanego  na  podstawie  niniejszego  PFU  i  dokumentów  do  których  się  odwołuje.  Dokumentacja  następnie

wymagać  będzie  zaakceptowania  przez  Zamawiającego. Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje

Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający w tym celu udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw.

Wykonawca  dołączy  do projektu  oświadczenie,  iż  dokumentacja  jest  wykonana  w  stanie  kompletnym  z  punktu

widzenia celu, któremu ma służyć.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na

budowę.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany będzie  do  wykonania

zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017

poz.  1332  z  późn.  zm.).  Wykonanie  i  oddanie  do użytku  musi  być również  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi

właściwymi w przedmiocie zamówienia,  z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

I. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy:

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy dróg gminnych oraz drogi rowerowej wraz z

zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przedłożenie Zamawiającemu

do akceptacji, zawierającej opis techniczny oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z  opracowaną

geometrią drogi rowerowej  i  koncepcją organizacji  ruchu  i  lokalizacji  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

przekroje normalne projektowanych elementów drogi  rowerowej,  ocenę stanu technicznego istniejących warstw

nawierzchniowych, koncepcję remontu lub przebudowy odwodnienia) – 2 egz.

Wykonawca  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Zamawiającego  wystąpi  do  stosownych  zarządców  sieci  o  wydanie

warunków  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  kolidującego  z  budową  drogi  rowerowej  (jeżeli  zajdzie

konieczność) a także uzgodni dokumentację z zarządcami dróg innych klas.

b) wykonanie mapy do celów projektowych wersja papierową wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) – 1 egz.

c) wykonanie  projektów  budowlanych  dróg  gminnych  oraz  drogi  rowerowej  wraz  z  MOR  i  infrastrukturą

towarzyszącą  (np.  mała  architektura),  uwzględniających  ewentualne  zabezpieczenia  lub usunięcia  kolizji

istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 6 egz.

d) wykonanie  projektów  wykonawczych  dróg  gminnych  oraz  drogi  rowerowej  wraz  z  MOR  i  infrastrukturą

towarzyszącą  (np.  mała  architektura),  uwzględniających  ewentualne  zabezpieczenia  lub usunięcia  kolizji

istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 6 egz.

e) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 2 egz.
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f) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 2 egz.

g) wykonanie projektu oznakowania dróg gminnych oraz drogi rowerowej oraz MOR – 2 egz.

h) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – 2 egz.

i) wykonanie  inwentaryzacji  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  drogami  gminnymi  oraz  drogą  rowerową  i  jej

infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie decyzji na ich usunięcie (jeżeli zajdzie konieczność) – 2 egz.

j) wykonanie inwentaryzacji istniejącego odwodnienia wzdłuż projektowanych dróg gminnych oraz drogi rowerowej

(m.in. inwentaryzacja istniejących rowów) ze wskazaniem potrzebnych napraw, przebudów lub budowy nowych

rowów odwadniających i przepustów – 2 egz.

k) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.

l) opracowanie przedmiarów robót (wszystkie branże) uwzględniających powołanie się przy każdej pozycji na numer

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; przedmiar powinien zawierać szczegółowe wyliczenia ilości

robót – 2 egz.

m) opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BiOZ)  uwzględniającej  wszystkie

występujące branże – 2 egz.

n) uzyskania  akceptacji  Zamawiającego  wykonanej  dokumentacji  projektowej  przed  złożeniem  wniosku  o

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

o) uzyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  opinii,  warunków,  decyzji,  uzgodnień  dokumentacji

koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem w imieniu

Zamawiającego tego prawa.

p) opracowanie  karty  informacyjnej  planowanego  przedsięwzięcia,  raportu  o  oddziaływaniu przedsięwzięcia  na

środowisko (jeżeli  zajdzie  konieczność)  oraz  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia (jeżeli zajdzie  konieczność).

q) opracowanie  zgłoszeń  i  operatów  wodno-prawnych  (jeżeli  zajdzie  konieczność)  na  przebudowy  lub  budowę

rowów i przepustów wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe jednostki terenowe Wód Polskich.

r) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

s) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku

CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) – 2 egz.

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych.

b) opracowanie i  przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb

realizacji robót budowlanych.

c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,

d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację,
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e) uporządkowanie  obszaru  przyległego  do terenu prowadzonych robót  oraz  odtworzenia  trawników i  terenów

zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot drogowych,

f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

g) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  i  dostarczenie  jej  na  nośniku  CD  oraz  w  formie

papierowej.

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają

akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru,

i) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w 2  egz.  operatu  kolaudacyjnego,  który  zawierać

powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę

ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania

materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów  i  badan  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,

badania  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  sprawozdanie  technicznej  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację

powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  robót,  oświadczenie  uprawnionych

kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.

III. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o

dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym:

a) wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

b) uzgodnienie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  Wykonawcę  robót  zmian  w

dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz

wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

c) pilnowanie,  aby  zakres  ewentualnie  wprowadzanych  zmian  nie  powodował  istotnej  zmiany  zatwierdzonego

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę.

d) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i  przebywanie na terenie budowy bądź do miejsca

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w

toku realizacji robót wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę

powinien nastąpić  w terminie  3  dni  od  daty zawiadomienia  (telefon,  fax,  mail)  lub  w innym umówionym z

Zamawiającym terminem.

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie.

V. Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt,

jak również w formacie *.pdf na nośniku CD/DVD. Ponadto przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej

na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji  elektronicznej

powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne

opinie i uzgodnienia.
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Wykonawca  w  ramach  ustalonej  ceny  wykona  dokumentację  projektową  dla  zadania inwestycyjnego.  W

przypadku  stwierdzenia  przez  Projektanta  potrzeby  dokonania  w  dokumentacji  projektowej  odstępstw  od

obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od

Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy  i  wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego Organu

Administracji Architektoniczno- Budowlanej  w  tej  sprawie,  albo  Projektant  będzie  zobowiązany  poszukiwać innego

rozwiązania projektowego.

W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  wykonywać  będzie  wszelkie  niezbędne  czynności konieczne  do

realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i

obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych

zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej

uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika

lub może wynikać  z  niniejszego  PFU oraz  jego załączników.  Obejmie  ona  także   wszelkie  opłaty  i  płatności,  jakie

Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli  nieruchomości,  instytucji i organów,  itp.  w związku z

realizacją zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robót

dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie otrzymania takiej dotacji.

Promocja polegać będzie m.in. na informowaniu społeczności lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez:

a) wykonanie  i  ustawienie  2  szt.  tablic  informacyjnych  (na  początku  i  na  końcu  realizowanych  odcinków  dróg

gminnych i drogi rowerowej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji wykonawca jest zobowiązany do ich

utrzymania, a po zakończeniu do demontażu;

b) wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5 m z materiałów trwałych (pięcioletni

okres gwarancji) o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym.

c) wykonanie w chronologicznym układzie dokumentacji opisowo – fotograficznej w formie zapisu elektronicznego z

postępu robót.

Wszystkie części  PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie

uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w rożnych dokumentach,

jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych

wykonanych  przez  Wykonawcę.  Na  Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  do  opracowań

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań

projektowych  rozporządzania  opracowaniami  projektowymi  bez  odrębnej  zgody  Wykonawcy  i  bez  dodatkowego

wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie:

a) rozporządzania  opracowaniami  projektowymi  oraz  użytkowania  ich  na  własne  potrzeby  i  potrzeby  jednostek

podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:
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- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania  zmian  nieistotnych  do  dokumentacji  projektowej  przez  Projektanta  przejmującego  obowiązki

Nadzoru autorskiego,

c) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych

zmian  z  punktu  widzenia  prawa  budowlanego,  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  zmian  wydanych  decyzji

administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej  części  do prezentacji  oraz działań promocyjnych i

informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp

(m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania  opracowań  projektowych  lub  ich  części  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  własnych

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikające z dokumentów planistycznych

Teren inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Na projektowane zamierzenie inwestycyjne, dla drogi gminnej i drogi rowerowej, Burmistrz Miasta i Gminy Słubice

wyda decyzję o lokalizacji  inwestycji  celu publicznego. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię decyzji  o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Teren inwestycyjny znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody. Najbliższe obszary chronione

zlokalizowane w sąsiedztwie planowanych dróg gminnych oraz drogi rowerowej znajdują się w odległościach ok. 1 km

od inwestycji. 

Najbliższe obszary chronione to  Rezerwat Przyrody Łęgi koło Słubic położony jest w granicach dwóch obszarów

sieci Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Odry” PLB080004 oraz specjalnego obszaru

ochrony siedlisk „Łęgi Słubickie” PLH080013, które stanowią chronione obszary siedliskowe.

Planowana  inwestycja  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie

przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać na  środowisko  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2016 poz.  71)  zalicza  się  do

przedsięwzięć mogących potencjalnie,  znacząco oddziaływać na środowisko.  W  myśl  w/w  Rozporządzenia  do

przedsięwzięć   mogących   potencjalnie   znacząco   oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. drogi o nawierzchni

twardej o całkowitej długości powyżej 1 km. W związku z powyższym zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa  drogi

gminnej i drogi rowerowej  na  długości  ok. 1,019 km, kwalifikuje się do takich przedsięwzięć i  w związku z tym,
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przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawą z dnia  3  października  2008   r.    o   udostępnianiu   informacji    o

środowisko    i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko  (tekst  jednolity Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1405,  z  późn.  zm.)  wymaga  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach. Z uwagi na rozbieżne interpretacje powyższych zapisów przez rożne Organy zadaniem Wykonawcy

będzie ostateczne ustalenie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w razie konieczności

wystąpieniem z wnioskiem o jej wydanie.

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa

oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania

towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wód

W ciągu  planowanych  do  przebudowywanej  drogi  gminnej  oraz  proj.  drogi  rowerowej  nie  znajdują  się  cieki

powierzchniowe. Na etapie prac projektowych należy przewidzieć inwentaryzację stanu istniejących urządzeń wodnych

(rowów)  oraz   ich   ewentualny  remont   lub  przebudowę.  Może zaistnieć  konieczność  wykonania  nowych  rowów

odwadniających koronę dróg gminnych i drogi rowerowej. Na prace w obrębie urządzeń wodnych Wykonawca uzyska

niezbędne decyzje i uzgodnienia.

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Placu Budowy i  czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejęcia aż do  zakończenia i

odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu (drogi gminne i powiatowe),

Wykonawca wyraźnie  oznakuje  Plac  Budowy i  ogrodzi  zaplecza budowy,  w sposób uzgodniony  z  zarządcą  drogi  i

poinformuje  Zamawiającego  wraz  z  przekazaniem mu  odpowiednich  dokumentów.  Na  Placu  Budowy Wykonawca

oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BlOZ. Wjazdy i

wyjazdy  z  Placu  Budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  Robót  Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem

mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w

ten sposób, ze ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne.

W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio

czyszczone. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni

jezdni i  poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa

ruchu  drogowego  lub  utrudniać  prowadzenie  robót  utrzymaniowych.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe  urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła

ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i  pieszych.  Urządzenia te zostaną

zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i

w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca  zapewni  stały  dojazd/dostęp  do  wszystkich  działek  w  rejonie  Placu  Budowy,  do  których

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy do
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działek  zlokalizowanych  w  pobliżu  Placu  Budowy  winny  być  utrzymywane  przez  Wykonawcę  przez  cały  czas

prowadzenia Robót. Wykonawca opracuje, uzgodni i  wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na

czas  przebudowy  tych  dróg  (dotyczy  miejsc  gdzie  droga  rowerowa  krzyżuje  się  z  drogami  publicznymi).  Przed

przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia

robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi

i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej

organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i

przekazania  go  Zmawiającemu.  Wprowadzenie  poszczególnych  etapów  czasowej  organizacji  ruchu  dokonuje

Wykonawca,  a  odbiera  je  Zamawiający  przy  udziale  zarządcy  drogi  i  policji,  aby  stwierdzić  czy  są  zgodne  z

zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących

użytkowników dróg o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót

dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające

informacje dotyczące Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej

sprawności  technicznej  istniejących obiektów (jezdnie,  znaki  drogowe,  bariery ochronne,  urządzenia  odwodnienia,

zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do

dnia przekazania  odcinka  drogi  wewnętrznej  oraz  drogi  rowerowej  w  utrzymanie  odpowiedniemu  organowi

administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania",

polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za

które  odpowiedzialny  jest  odpowiedni  organ  administracji  drogowej.  Ponadto  na  Wykonawcy  spoczywa

odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  zlokalizowanych  na  terenie  Placu  Budowy.  Uszkodzone  lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami

Wykonawca  będzie  stosować  się  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  placu  budowy  do

obowiązujących  ograniczeń  na  drogach  publicznych  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych

parametrów  technicznych.  W  przypadku  konieczności  przewozu  ewentualnych  nienormatywnych  ładunków

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i  uzgodnienia od   właściwych władz i o każdym takim przewozie

będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony

zarządców przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg,

przewidzianych do wykorzystania przez ciężki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte

w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze stanem

faktycznym w danym dniu i zgłosi  ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji

będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości,

co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób

powodujący możliwie minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie

uszkodzenia  zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie  budowy spowodowane jego działalnością.  W celu  wyjaśnienia
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zasadności  ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli  istniejących nieruchomości,  Wykonawca

przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną

częścią  tej  dokumentacji  będą  zdjęcia,  skatalogowane  w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  co  do  momentu  ich

wykonania oraz  obiektu, który dokumentują.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej

Wykonawca  będzie  odpowiadał za  ochronę  znajdujących  się  w  rejonie  Placu  Budowy  sieci  naziemnych,

podziemnych  i  napowietrznych.  Uzyska  on  od  odpowiednich  zarządców  infrastruktury  uzgodnienia  planowanej

inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w

czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji

oraz  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót  w  zakresie  ewentualnego  przełożenia  instalacji  i  urządzeń

podziemnych.  O  fakcie przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Zamawiającego i zainteresowanego właściciela sieci oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z

nimi  współpracować,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca  musi

uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.

Zamawiający  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy Wykonawcą  a

właścicielami  nieruchomości  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Zamawiający  nie  będą

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać na terenie ewentualnych baz produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynach

oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i są

niedopuszczone do użycia. Wszelkie ewentualne materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu

Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
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Zgodnie z  wymaganiami  przepisów ustawy  o odpadach  (tekst  jednolity Dz.  U.  2018 poz.  21) do obowiązków

Wykonawcy będzie należeć opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program

gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi,  sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach

gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu  ochrony  środowiska  przed

rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco  informował  Zamawiającego  o  wypełnianiu

powyższych obowiązków.

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz działać zgodnie ze sporządzonym Planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel

nie  wykonywał  pracy  w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia oraz  niespełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do Robót

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla

drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu końcowego odbioru. W

przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót

utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.  W  przypadku  prowadzenia  Robót  w  warunkach  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych,  odwodnienie

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie

do  uszkodzenia  jakiejkolwiek  części  budowli  drogowej  lub  jej  elementów,  Wykonawca  dokona  naprawy  takiego

uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i  stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany)

wydane przez  władze centralne i  miejscowe oraz  inne przepisy,  regulaminy,  wytyczne  (w  zakresie,  w jakim są dla

Wykonawcy  wiążące),  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami,  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Ponadto Wykonawca będzie

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń

użytych lub związanych z wykonywaniem Robót.
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2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi gminnej

oraz budowy drogi rowerowej o całkowitej długości ok 1,019 km., na odcinku od granicy pasa drogowego DW 137 do

skrzyżowania z drogą gminną nr 005203F (ul. Sportowa) w m. Słubice.

Przewiduje się, że projektowana inwestycja podniesie atrakcyjność Gminy Słubice. Ogólne założenia planowanej

przebudowy drogi gminnej i budowy drogi rowerowej przedstawiają się następująco:

Przebudowywana droga gminna i proj. droga rowerowa charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

- rodzaj drogi: droga rowerowa, droga gminna,

- klasa techniczna drogi ----------------- D (dojazdowa)

- całkowita długość drogi: ok. 1,00 km, ok. 1,00 km,

- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, Vp = 40 km/h,

- konstrukcja nawierzchni jezdni:   bitumiczna, bitumiczna,

- szerokość jezdni: 2,00 m 3,50 m  (poza terenem zabudowy)

5,00 m  (na terenie zabudowy)

- szerokość pobocza: min. 0,50 m każde, min. 0,75 m każde

- pochylenie niwelety jezdni:  max 4,5%, max 4,5%,

- odwodnienie:                                                               powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne,

- stopień trudności trasy:                                                               łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi.

- skrajnia drogowa zgodnie z rozporządzeniem dla dróg publicznych,

- Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) – w okolicach świetlicy wiejskiej w m. Kunowice.

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po

uzgodnieniach z Zamawiającym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego projektant będzie poszukiwał innych

rozwiązań spełniających główne wymagania dla drogi gminnej i drogi rowerowej.

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe {zgodnie z PN-ISO 9836:1997)

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych.

3. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

3.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji

3.1.1.1. Wymagania ogólne
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Wykonawca, który zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017

poz.  1579  z  późn.  zm.)  realizujący  inwestycję  w  systemie  ,,zaprojektuj  i  wybuduj"  we  własnym  zakresie  opracuje

wszystkie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty i dokumenty. Zamawiający upoważni Wykonawcę,

do występowania w jego imieniu,  podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na

etapie projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem dokumentacji w sprawie wydania

decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, ze

został  on  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Wykonawca

zobowiązany będzie opracować:

 koncepcję planowanych rozwiązań,

 mapę do celów projektowych,

 dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia,

 materiały  projektowe  i  dokumentacje  do  uzyskania  wszelkich  decyzji,  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń

wymaganych przepisami szczególnymi (np. decyzja środowiskowa, zgłoszenia wodnoprawne, decyzje na

wycinki drzew etc.) wraz z uzyskaniem tych decyzji,

 projekty  budowlane  dla  dróg  gminnych  i  drogi  rowerowej  wraz  z  obiektem  MOR  i  infrastrukturą

towarzyszącą, które  uwzględniać  będą ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejącym

uzbrojeniem terenu,

 projekty  wykonawcze  dla  dróg  gminnych  i  drogi  rowerowej  wraz  z  obiektem  MOR  i  infrastrukturą

towarzyszącą,  które  będą  rozszerzeniem  projektów  budowlanych  i  uwzględniać  będą  ewentualne

zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

 projekt oznakowania dróg gminnych i drogi rowerowej oraz MOR,

 inwentaryzację kolidujących drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń zastępczych,

 inwentaryzację  istniejącego  odwodnienia  (rowy)  zlokalizowanych  wzdłuż  dróg  gminnych  i  drogi

rowerowej,

 przedmiar robót,

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

 informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Projekt  budowlany  należy  wykonać  na  mapie  do  celów  projektowych  w  skali  1:500  przy  czym  za  zgodą

Zamawiającego  dopuszcza  się  mapę  w  skali  1:1000.  Mapa  do  celów  projektowych  powinna spełniać  wymagania

określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101) oraz w rozporządzeniu

Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzaju  u  zakresu  opracowań  geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U 1995 nr 25 poz. 133). Ponadto

mapa  do  celów  projektowych  powinna  posiadać  klauzulę  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  o  przyjęciu  jej  do

zasobów. W ramach zadania należy również pozyskać uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych

oraz działek sąsiadujących bezpośrednio z nimi.
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W ramach  prac  projektowych należy  wykonać  dokumentację  geotechniczną  podłoża która  jest  niezbędna  do

rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych,  określenia  grupy  nośności  podłoża  i  geotechnicznych  warunków

posadowienia  (zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt  budowlany  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i

Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn.

zm.). Projekt powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu

jakiemu ma służyć. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego należy uzyskać szereg decyzji i uzgodnień

jak np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia czy też zgłoszenia wodnoprawne.

Projekt  wykonawczy  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz z uwzględnieniem

wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych,

jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2016  poz.  124).  Projekty

wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa

(budowa  drogi rowerowej),  branża  konstrukcyjna  (m.in.  elementy  zagospodarowania  MOR),  branża  elektryczna

(oświetlenie  typu  LED)  oraz  jeżeli  zajdzie  konieczność  pozostałe  branże  związane  z  ewentualną  przebudową sieci

technicznych.

Dokumentacja projektów organizacji ruchu powinny spełniać wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst

jednolity  Dz.  U.  2017  poz.  1260  z  późn.  zm.),  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U.

2017 poz. 784), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U

2003  nr  220  poz.  2181  z  późn.  zm.)  oraz  rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i

Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

Przedmiar robót powinien zwierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2013  poz.  1129).  Przedmiar  robót

powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznych ich wykonania ze

szczegółowym  opisem  oraz  ze  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  z

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiary należy upracować oddzielnie dla każdej z

branż.

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB)  powinny  zawierać  dane

wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2013 poz.  1129).  Specyfikacje  powinny obejmować wszystkie  branże i  uzyskać

akceptację Zamawiającego.
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W treści  specyfikacji  Wykonawca w pierwszej  kolejności  musi  uwzględnić  obligatoryjne warunki  i  wymagania

dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia

STWiORB stanowić mają  Ogólne Specyfikacje  Techniczne (OST)  opracowane przez  Branżowy Zakład Doświadczalny

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie

uprawniony  do  obniżania  założonych  w  OST  standardów  (obniżać  wymagań  dla  materiałów  i  robót,  obniżać

częstotliwości  badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji,  ograniczać zakres realizacji  odcinków próbnych,

usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.).

Opracowując  specyfikacje  techniczne  na podstawie  OST  Wykonawca dostosuje  je  do zakresu  wynikającego z

projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały,  sprzęt  i  inne

dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub

wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów.

W  przypadku  braku  OST  dla  danego  typu  Robót  Wykonawca  opracuje  STWiORB  w  ścisłym  porozumieniu  z

Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i

instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące

dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji

(w szczególności STWiORB):

 projekty technologiczne i organizacyjne robót,

 harmonogramy wykonania poszczególnych robót,

 projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody,

 projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

 projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy,

 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót,

 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub obowiązujących

przepisów prawa.

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporządzenie

będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

sporządzenia  tej  dokumentacji  i  przekazania  jej  do  weryfikacji  Zamawiającemu.  Wszystkie  projekty  muszą  być

sporządzone  i  sprawdzone  (zgodnie  z  przepisami  obowiązującego  prawa)  przez  osoby  posiadające  właściwe

uprawnienia.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (BiOZ) należy opracować zgodnie  z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania

Materiałami wyjściowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowią:
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 niniejsze PFU,

 dokumentacja fotograficzna,

 kopia mapy zasadniczej w wersji dxf,

 decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego (w razie konieczności),

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zobowiązany  jest  do  dokładnego  sprawdzenia  przedłożonych

dokumentów i zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania

Wykonawca zobowiązany będzie stosować metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz

metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i  pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiającego,

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3.1.1.4. Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania tylko takich materiałów do wykonania badań i prac projektowych

które  spełniają  wymagania  polskich  przepisów,  norm i  wytycznych.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu

zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i

innych prac projektowych.

3.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pózn.

zm.)  roboty  budowlane  można  rozpocząć  jedynie  na  podstawie  ostatecznej  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze

szczegółowym  którego  zakres  i  forma  określona  została  w  rozporządzeniu  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2012 poz. 462 z późn. zm.).

3.1.1.6. Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  uzgodnienia  projektu  stałej  (docelowej)  organizacji  ruchu.

Ponadto przewiduje się wykonanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Projekty organizacji ruchu

będą  uwzględniały  wszystkie  warunki  wskazane  w  niniejszym  PFU  oraz  zostaną  opracowane  w  szczególności  na

podstawie obowiązujących rozporządzeń i wytycznych dla dróg wewnętrznych oraz dróg rowerowych. 

Przy  opracowywaniu  projektów  stałych  organizacji  ruchu  Wykonawca  w  szczególności  powinien  pozyskać

uzgodnienia i opinie:

 zarządcy dróg gminnych oraz drogi rowerowej,

 jednostek samorządu terytorialnego,
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 zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływających na inwestycję,

 organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem,

 policji,

 lokalnych organizacji turystycznych i stowarzyszeń cyklistów (jeżeli zajdzie potrzeba).

Wykonawca  wykona  docelowe  oznakowanie  trasy  rowerowej  na  podstawie  uzgodnionego  i  zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu.

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach i  rozporządzeniach dla znaków drogowych

(pionowych i poziomych) i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych

ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm.

Ewentualne słupki  i  bariery  przeszkodowe  powinny  być  stalowe,  ocynkowane,  oklejone  czerwoną  folią

odblaskową typu ll (np.  bariery łańcuchowe i  typu U-12a).  W przypadku dużych tablic  konstrukcję  wsporczą

należy dobrać indywidualnie. Oznakowanie poziome przewiduje się wykonać jako cienkowarstwowe.

3.1.1.7. Zgodność opracowań projektowych z przepisami i umową

Wykonawca jest  odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami

Kontraktu  i  harmonogramem  prac  projektowych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu

wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.

W  szczególności  dokumentacja  budowlana  zostanie  opracowana  przez  Wykonawcę  w  zakresie  umożliwiającym

wykonanie  realizacji  robót  na jej podstawie.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  stosowane metody wykonywania

opracowań  projektowych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy  wydane przez  władze centralne  i

lokalne  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi

opracowaniami  projektowymi  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  ich postanowień  podczas

wykonywania  opracowań  projektowych.  Podstawowe  obowiązki  projektanta,  wymagane  prawem,  określone  są  w

ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w

odniesieniu  do projektów,  sprzętu,  materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z  wykonywaniem opracowań

projektowych.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych pod

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane

do projektowania  bez  ograniczeń w odpowiedniej  specjalności.  Osoby sprawdzające projekty budowlane powinny

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa, przez cały

czas trwania Kontraktu.
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Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków  technicznych,  decyzji,  opinii,  uzgodnień,  zatwierdzeń  i  pozwoleń

należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach  umożliwiających  ewentualne  skorzystanie  z  trybu

odwoławczego.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania

ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  wszystkich  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  opinii  rozwiązań

projektowych.

3.1.1.8. Szczegółowość opracowań projektowych

Wszystkie  opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednia  szczegółowością.  Odpowiednia

dokładność dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład

opracowań projektowych.  Stopień szczegółowości  zależy głównie  od celów jakie  przypisano danemu opracowaniu

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia ,,odpowiednia szczegółowość"

w  odniesieniu  do  konkretnego  opracowania  projektowego,  jest  zadaniem  Wykonawcy.  Rozwiązania  projektowe

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny

przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezależnie  od  ustaleń  własnych  projektanta  należy  uwzględnić  wymagania  przepisów  prawnych,  w tym

rozporządzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych.

3.1.1.9. Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby byty opracowywane w języku polskim.

Szata graficzna i  wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń  dotyczących  zakresu i  formy dokumentacji

projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczególności powinna:

 zapewnić  czytelność,  przejrzystość  i  jednoznaczność  treści,  być  zgodna  z  wymaganiami  odpowiednich

przepisów, norm i wytycznych oraz cześć opisowa powinna być napisana na komputerze,

 wszystkie  elementy  dokumentacji  i  załączniki  powinny  być  oprawiona  w  oprawę uniemożliwiającą  ich

dekompletację, wyposażone w kartę tytułową i spis treści,

 każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką  zawierająca:  nazwę  i  adres  obiektu  budowlanego,  tytuł

rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich podpis(y), specjalność i

numer uprawnień budowlanych,  podobnie  jak  strony  tytułowe i  okładki  poszczególnych części  składowych

opracowania projektowego;

 rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

 liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Dodatkowo wymaga się, aby całość dokumentacji projektowej została opracowana za pomocą oprogramowania

komputerowego, a w szczególności:

 części opisowe wykonane byty za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i w

formacie *.pdf,
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 obliczenia ilości podstawowych robót byty wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS

Excel i w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania obliczeń w innym programie wymagane jest

przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf,

 części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W  zależności  od  źródła  finansowania  przedsięwzięcia  dokumentacja  projektowa  oraz  wszystkie dokumenty

powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych

danym programem pomocowym. W szczególności  wymaga się, aby  dokumenty te oznaczane w sposób wymagany

przez dany program.

Tekst  Dokumentacji  należy  sporządzić  zgodnie  z  zasadami  języka  polskiego  tzn.  poprawnie  pod względem

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak

wielkość czcionki,  wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.  Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru

częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną

szatę  graficzna opracowań projektowych.  Każde opracowanie  projektowe będzie  posiadało  w szczególności  stronę

tytułową odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną w szczególności podpisy

autorów  i  data  opracowania.  Ilość  egzemplarzy  dokumentacji  projektowej  wykonywanych  w  wersji

drukowanej/papierowej  i  elektronicznej  zapisywanych  na  dyskach  CD/DVD,  nie  wliczając  ilości  egzemplarzy

niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca została określona w pkt. 2.3.1

niniejszego  PFU.  Jeżeli  zajdzie  uzasadniona  konieczność  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  dodatkowych

egzemplarzy dokumentacji.

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca zobowiązany będzie  za  ochronę  opracowań projektowych i  za  wszelkie  materiały  wyjściowe

otrzymane w trakcie prac projektowych.

3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca, zgodnie z ustawa  Prawo budowlane, zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego w

czasie  realizacji  prac  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  dokumentacji  projektowej  sporządzonej  w  oparciu  o

niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:

 opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych  w  zakresie  zgodności  z

wymaganiami całości dokumentacji,

 niezwłoczne wykonywanie uzupełnień i poprawek w dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie

Kontraktowej.
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3.1.1.12. Nadzór Zamawiającego nad procesem inwestycyjnym

Nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany będzie przez

Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu  projektowego  przewiduje się ze spotkania

występować będą co najmniej raz w miesiącu przy udziale  Wykonawcy i Zamawiającego  w  którym  prezentowany

będzie  przez  Wykonawcę  bieżący  postęp opracowywania dokumentacji, omawiane będą zagadnienia projektowe,

wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości.

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej dokumentacji Zamawiający będzie miał prawo do:

 sprawowania kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń,  zezwoleń i decyzji

administracyjnych,

 bieżącej  weryfikacji  i  ocen  zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  stawianymi  przez

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 sprawdzania kompletności dokumentacji projektowo – budowlanej, wykonawczej i STWiORB,

 zatwierdzania rozwiązań projektowych i akceptacji dokumentacji.

3.1.1.13. Harmonogram praz projektowych

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przedstawi go (oraz

jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzględni:

 poszczególne elementy opracowań projektowych,

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części,

 terminy i  czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.:  analiza

materiałów  wyjściowych,  zebranie  danych  archiwalnych,  pomiary,  badania,  ekspertyzy,  prace  projektowe

(opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,

 prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez

Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego,

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

 dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać  Zamawiający.

Wykonawca  w  harmonogramie  powinien  przewidzieć  taki  cykl  prac  projektowych,  aby  opracowania

projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji  Zamawiającemu w ciągu całego okresu

przeznaczonego na prace projektowe.

3.1.1.14. Nadzór wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  systemu  nadzoru  i  kontroli  wykonywania  opracowań

projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością
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zapewniająca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Wymaga  się,  aby  główny  projektant  uzyskał  uzgodnienia  od  projektantów  pozostałych  branż  uzgodnienia  w  celu

eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów

innych branż  złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać raporty o postępie pracy. Dopóki będą trwały prace projektowe w

jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny sposób,  niezależnie od kontaktów

roboczych i  spotkań Zamawiający będzie  informowany o przebiegu prac projektowych.  Ponadto Zamawiający

będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

3.1.1.15. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują przebieg

procesu projektowego i kontroli  przeprowadzanych przez Zamawiającego i  Wykonawcę. Dokumenty Projektu to, w

szczególności:

 notatki i protokoły ze spotkań w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,

 korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

 uzyskane  dla  dokumentacji  wszelkie  oceny,  opinie,  protokoły,  sprawdzenia,  raporty  z  audytów,  raporty  z

kontroli wraz z ich analizą dokonań przez Wykonawcę,

 uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i

pozwolenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o uzyskanie powyższych dokumentów,

Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  na  bieżąco  przesyłać  do  Zamawiającego  kopie  wszystkich  dokumentów

projektu,  a  także  oryginały  decyzji  lub  postanowień do  Zamawiającego,  w celu  ewentualnego skorzystania  z

możliwości wykorzystania trybu odwoławczego. Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy który

będzie ponosi odpowiedzialność za nie. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

3.1.1.16. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji ze strony

Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywać

będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do

dokumentów.  Proces  weryfikacji  danego  dokumentu  (opracowania  projektowego)  będzie  zakończony  jego

zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych

i  na  bieżąco  weryfikował,  sprawdzał kompletność  i  oceniał  zgodność  opracowań  projektowych  z  PFU  i

obowiązującymi przepisami prawa.  Proces weryfikacji  danego opracowania  projektowego dobiega końca,  gdy

Zamawiający  uznaje,  ze  zostało  ono  sporządzone  bez  braków  i  uchybień  powodujących  jego  niezgodność  z

Kontraktem. Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego
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potrzebnego  do  ich  wykonania  elementu  dokumentacji  projektowej.  Wraz  z  zatwierdzeniem  opracowań

projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień,

opinii i zgłoszeń.

3.1.1.17. Płatności

Wynagrodzenie  za  wszystkie  opracowania  projektowe niezbędne do zrealizowania  inwestycji objętej  niniejszym

Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział dokumentacji na

odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie robót. Wynagrodzenie płatne będzie w

dwóch częściach za wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczącej odcinka proporcjonalnie do jego długości w trybie

określonym w Umowie.

3.1.2. Wymagania w zakresie materiałów

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB opracowanymi przez

Wykonawcę i  zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji  projektowej i  STWiORB parametry,

jakie spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych

oraz aktualnych norm i  przepisów.  Wszystkie materiały  budowlane przeznaczone do wbudowania muszą posiadać

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające je do wbudowania w nawierzchnię drogi wewnętrznej

oraz  drogi  rowerowej.  Ponadto  wyroby  budowlane,  stosowane w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają

spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, ze zostały

one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane

parametry.

Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w STWiORB będą uważane za  wartości  docelowe,  od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów

budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać

dopuszczalnego przedziału  tolerancji  (określonego  w odpowiednich  normach).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za

jakość stosowanych materiałów.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy. W przypadku,

gdy  materiały  lub  roboty  budowlane  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB,  to

Zamawiający takie materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach określonych w

Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów.
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3.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do prac powinien odpowiadać pod względem typów i

ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych, zgodnie z zasadami określonymi

w  dokumentacji  projektowej,  STWiORB  i  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  harmonogramie  Wykonawcy.  W

przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający

wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Ponadto sprzęt i środki transportu muszą być sprawne

technicznie i nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko.

3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robót

3.1.4.1. Zasady ogólne kontroli

Wszystkie  wykonane  roboty  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  STWiORB  i  zatwierdzanym

harmonogramem.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót budowlanych  i  jakości  materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie

będą w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową lub STWiORB i  wpłynie  to na niezadowalającą jakość elementu

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z  warunkami  umowy,  z

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  STWiORB,  PZJ,  projektem  czasowej  organizacji  ruchu  oraz  poleceniami

Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich

elementów obiektów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym,

a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i

normy  (w  tym  powołane  w  PFU)  a  także  doświadczenie  i  wiedzą  techniczną.  W  razie  ujawnienia  się  potrzeby

wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień,

pozwoleń  i  opinii  z  nim  związanych  oraz  do  opracowania  odpowiedniej  formy  dokumentacji  niezbędnej  do  ich

uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na

etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości
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przedsięwzięcia.  Błędy  popełnione  przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego

na własny koszt.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w

szczególności poddane:

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do  realizacji  robót

budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

 sposób  wykonania  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem  wykonawczym  i

specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

 jakość wykonania robót i dokładność montażu,

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych

Dla  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac  Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu  do

zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  realizacji  prac  budowlanych,  nie  później  niż  2  tygodnie  po  dacie

uprawomocnienia  pozwolenia  na  budowę.  Harmonogram  będzie wykonany  z  uwzględnieniem  zobowiązań

Zamawiającego  określonych  w  zawartych  porozumieniach  i  umowach,  warunków  umowy,  możliwości  Wykonawcy,

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

 poszczególne asortymenty robót budowlanych,

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych,

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.

3.1.4.3. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  Program  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  i  uzyskać  dla  niego  akceptację

Zamawiającego  pod  względem zgodności  z  niniejszym PFU  oraz  z  obowiązującymi przepisami.  W programie  tym

Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan

organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym

przez Zamawiającego  harmonogramem  robót  i  odpowiednimi  przepisami  prawa.  PZJ  uwzględniać  będzie  pracę
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sprzętu, kadry technicznej i zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone

odrębnym dokumentem przez Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

a) cześć ogólną opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  budowlanych,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót budowlanych,

 sposób zapewnienia BHP,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów  robót

budowlanych,

 sposoby i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót budowlanych,

 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych.

b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

 sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania

poszczególnych elementów robót budowlanych,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający im wymaganiom,

 sposób prowadzenia robót i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.1.4.4. Zasady ogólne badań robót i materiałów

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB w oparciu o odpowiednie

normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury,

które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

3.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów

3.1.5.1.  Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w całym

okresie  prowadzenia  robót  budowlanych.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  w  języku  polskim,  w  porządku  chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

3.1.5.2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót

budowlanych.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  i  wpisuje  do  rejestru  obmiarów

dokumentując  narastająco  postęp  rzeczowy  prac.  Wzór  rejestru  obmiarów  zaproponuje  Wykonawca  i  przedstawi

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez

Zamawiającego.

3.1.5.3. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

STWiORB.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do

rejestru  obmiarów  i  będą  służyły  określeniu  postępu  rzeczowego  lub  wykazaniu  poprawności  wykonania  Robót.

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się    konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę

i  Zamawiającego,  a  ich  częstość wynikać  będzie  albo  z  ustaleń  między  Wykonawcą  a  Zamawiającym  albo  z

technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku:

 obmiary  będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

 obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  zakryciem.

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badan  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie  uzgodnionej  w  Programie

Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót budowlanych i powinny być udostępnione

na każde życzenie Zamawiającego.
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3.1.5.5. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę,

 protokoły przekazania placu budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót budowlanych,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, w celu

umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy  w  miejscu odpowiednio

zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i

przedstawiane do wglądu  na  życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

     Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez

Zamawiającego. Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia  lub sprzęt

wymagają  badan  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót budowlanych.

3.1.5.8. Rodzaje odbiorów robót budowlanych

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory tego typu będą dokonywane w czasie umożliwiającym

wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca

wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu

ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w
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oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  uprzednimi

ustaleniami.

 odbiory częściowe:

Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności

Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru

częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego świadectwa przejęcia w zakresie części robót o

ile Wykonawca jest  uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

 odbiór końcowy:

Odbiór końcowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Zamawiającego. Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. Odbiór końcowy robót nastąpi

w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, ze roboty zostały zakończone a dokumenty, o

których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych.

Warunkiem  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  uprzednie  wystawienie  przez  Zamawiającego  ostatniego

świadectwa przejęcia. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy i  Zamawiającego.  Badania  i  ustalone  pomiary  do  odbioru  ostatecznego  wykona  Laboratorium

wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca

poboru  próbek.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań

Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i

STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie

będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót

uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  stwierdzenia  niewykonania  wyznaczonych  robót

poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję,  ze jakość  wykonywanych robót w  poszczególnych  asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie

robót  poprawkowych,  wyznaczając  jednocześnie  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  Podstawowym

dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować

następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:

 dokumentację powykonawczą:
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Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu

dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i

rodzajem użytych  materiałów.  Rysunki  powykonawcze  należy  wykonywać  na  kopii  projektu  budowlanego

stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (tam, gdzie to uzasadnione także na

rysunkach  projektu  wykonawczego).  Dokumentacja  powykonawcza  będzie  obejmować  dokumentację

projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie

realizacji robót. Wymaga się przy tym,  żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie

naniesione zmiany byty łatwo rozpoznawalne,

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

 dziennik budowy,

 recepty i ustalenia technologiczne,

 wyniki pomiarów i badań kontrolnych,

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

 opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

 ocenę  techniczną  realizacji  Kontraktu  opracowaną  przez  Zamawiającego, zawierającą  m.in.:  krótki  opis

przebiegu  realizacji  Kontraktu  pod  kątem  spełnienia  przez  Wykonawcę  wymagań dotyczących  sprzętu,

materiałów,  kadry,  harmonogramów,  ilości  i  jakości wykonanych  pomiarów  i  badań  kontrolnych,  jakości

dokumentacji technicznej itp.

 rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom

infrastruktury technicznej,

 dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co od dat wykonania fotografii

oraz obiektów, które dokumentuje,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  należy  wykonać  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  wszystkich

obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  odpowiedniego  ośrodka  dokumentacji

geodezyjnej  i  kartograficznej.  Liczbę  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej  należy  ustalić  z  Zamawiającym.

Niezależnie  od  egzemplarzy  papierowych  Wykonawca  zeskanuje  wszystkie  dokumenty  w  rozdzielczości

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym

egzemplarzu  w  formacie  *.pdf.  W  przypadku,  gdy  wg  Komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub

uzupełniające  będą zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania robót

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

 d) odbiór pogwarancyjny:
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót".

3.1.5.9. Płatności

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

3.2. Cechy  obiektu  dotyczące  rozliczań  budowlano-konstrukcyjnych  i  wskaźników

ekonomicznych 

3.2.1. Informacje wstępne

Wymienione  poniżej  wymagania  dla  poszczególnych  elementów  dróg  gminnych  i  drogi  rowerowej  określają

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i  wykonaniu.  Zalecenia szczegółowe dla

wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i  poddane weryfikacji  przez Zamawiającego. Wszystkie obiekty budowlane

należy projektować i realizować tak, aby spełnione były wymagania określone w art. 5 ustawy  Prawo budowlane  w

zakresie:

 bezpieczeństwa konstrukcji,

 bezpieczeństwa pożarowego,

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 ochrony przed hałasem i drganiami,

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

 usuwania wody opadowej i odpadów,

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 

tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie  budowy.

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe.
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3.2.2. Wymagania dotyczące placu budowy

Teren budowy należy zorganizować i  zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Miejsce składowania

ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne

szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni  z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy

materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego wykorzystania  należy  wywieźć  na  składowisko  uzgodnione  z

Zamawiającym.

Przy projektowaniu i realizacji dróg gminnych i drogi rowerowej musi obowiązywać zasada ochrony jak największej

ilości  istniejącej  zieleni  jako  elementu  żywego  i  wartościowego.  Wycinkę  drzew  i  krzewów  należy  ograniczyć  do

niezbędnego minimum. Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót budowlanych zgodnie z

projektem oraz  STWiORB.  Drzewa pozostające w granicach dziatek inwestycyjnych i  te w najbliższym sąsiedztwie,

nieprzeznaczone do wycinki, a które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie prac powinny zostać zabezpieczone poprzez

odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i  dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy

robót.  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  teren  w  zakresie  wynikającym  z  uzyskanych  pozwoleń na  budowę  i

ewentualnych  zgłoszeń.  W  razie  potrzeby  Wykonawca  na  swój  koszt  uzyska  zgodę  na  czasowe  wejście  w  teren

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący

terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania

terenem  ustali  do  swoich  potrzeb  Wykonawca.  Teren  budowy  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony  przed

dostępem  osób  nieuprawnionych  oraz  oznakowany.  Obowiązuje  tu  zasada  minimalizacji  utrudnień  i  zagrożeń  dla

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z

zaakceptowaną  technologią  i  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu.  Wykonawca  winien  rozpoznać  teren  w

zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych

w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego

na własny koszt.

3.2.3. Wskaźniki produktu

Wskaźniki planowanej przebudowy drogi gminnej:

 długość drogi gminnej ok. 1,00 km

 konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczna,

 szerokość jezdni 5,00 m (na terenie zabudowy); 3,50 m (poza terenem zabudowy)

 szerokość poboczy min. 0,75 m,

 oznakowanie pionowe i poziome

Wskaźniki planowanej drogi rowerowej:

 długość drogi rowerowej ok. 1,00 km

 konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczna,

 szerokość jezdni 2,00,

 szerokość poboczy min. 0,50 m,
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 oznakowanie pionowe i poziome,

Wskaźniki Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR)

 wyrównanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,5 – 5,0 m2 mieszanką niezwiązaną 0/31,5 grubości 15 

cm,

 ustawienie jednej lamp hybrydowej (panel słoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokości słupa min. 

5,0 m i źródle światła LED min. 20 W (min. 2200 lm),

 ustawienie 2 szt. stojaków drewnianych dla rowerów, każdy wyposażony w 5 stanowisk,

 ustawienie dwóch ławek wolnostojących,

 ustawienie dwóch drewnianych koszy na śmieci,

 ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów,

Ponadto w ciągu drogi rowerowej przewiduje się zlokalizowanie pojedynczych ławek przeznaczonych na odpoczynek.

Dodatkowo przy każdej  parze  ławek  przewiduje  się  ustawienie  jednego  drewnianego stojaka na rowery (5-cio

stanowiskowego) oraz jednego drewnianego kosza na śmieci.

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji

Budowę drogi gminnej i drogi rowerowej należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz.  U. 2016 poz. 124). W ramach zadania przewiduje się:

 korytowanie istniejących warstw nawierzchni,

 wycinkę drzew i krzewów,

 usunięcie ziemi roślinnej i wykonanie koryta pod jezdnię drogi gminnej i drogi rowerowej,

 wykonanie  konstrukcji  nawierzchni  zaprojektowanej  przy  uwzględnieniu  wymagań niniejszego  PFU  oraz

zakładanej  kategorii  ruchu  i  panujących  warunków  gruntowo-wodnych  (opinia  geotechniczna  po  stronie

Wykonawcy),  przy  czym warstwy z  mieszanek związanych spoiwami  hydraulicznymi  powinny  odpowiadać

normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwiązanych powinny odpowiadać

normie  PN-EN 13285,  natomiast  warstwy  bitumiczne  powinny  być  zgodne  z  normą PN-EN 13108-1 oraz

wytycznym WT2-2014. Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grubości 3 cm

na  drodze  rowerowej  oraz  AC11S  50/70  o  grubości  5  cm  na  drodze  gminnej, przy  czym  za  zgodą

Zamawiającego dopuszcza się inny typ mieszanki  mineralno-  asfaltowej. Warstwę wiążącą należy wykonać z

betonu asfaltowego AC8S o grubości  3 cm na drodze rowerowej oraz AC16W o grubości  7 cm na drodze

gminnej. Podbudowę należy wykonać na kruszywie mineralnym (nie dopuszcza się kruszywa z recyklingu) o

uziarnieniu 0/31,5 grubości  min.  20 cm na drodze gminnej  oraz 12 cm na drodze rowerowej (ostateczna

grubość  podbudowy i  wzmocnienia  zależeć  będzie  od  warunków  gruntowo-wodnych  rozpoznanych  na

podstawie badań geologicznych wykonanych przez Wykonawcę). Warstwy mieszanek związanych dopuszcza się do

wbudowania jedynie z dowozu, tj. wytworzonych w wytwórniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych
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na podstawie recepty zatwierdzonej przez Zamawiającego. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni

należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 (odpornym na działanie mrozu) i

charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. W przypadku gdy

podłoże gruntowe nie będzie można doprowadzić do w/w parametru to należy przewidzieć jego wzmocnienie.

3.4. Wymagania dotyczące wykończenia

Prace wykończeniowe realizowane będą zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego Szczegółowymi Specyfikacjami

Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ewentualne tereny zielone należy rozplantować czarnoziemem i

obsiać trawą. Zewnętrzne pobocza dróg gminnych należy wykonać z mieszanki nie związanej 0/31,5 mm o grubości 15

cm i szerokości 0,75 m, natomiast wewnętrzne (od strony drogi rowerowej) – z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką

traw o grubości 15 cm i łącznej szerokości 1,0 m. W poboczu tym należy wykonać nasadzenia krzewów lub drzew

stanowiących naturalną barierę pomiędzy ruchem kołowym i rowerowym.

Obramowanie  jezdni  drogi  rowerowej  przewiduje  się  poprzez  obustronne  obrzeża  betonowe  o  wym.  8x30cm

ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15. Za obrzeżami należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości min.

0,50 m każde. Pobocza gruntowe przewiduje się wykonać z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką traw o grubości 15 cm.

3.5. Wymagania zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony

teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą czarnoziemu i obsiać mieszankami traw niskich,

odpornymi na czynniki występujące na drodze rowerowej, dostosować włączenia elementów nowo budowanych do

istniejących z  uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni,  elementów ulic,  czy innych elementów

architektonicznych.

      Projektant:

Wojciech Przyłucki
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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1.  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Planowana inwestycja nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Słubice. W miejscach gdzie brak jest obowiązujących planów Burmistrz m. Słubice wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

2.  OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  STWIERDZAJĄCE  JEGO  PRAWO  DO  DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOŚCI NA CELE BUDOWLANE

Inwestor  (Gmina  Słubice)  dla  wszystkich  działek  których  jest  właścicielem  posiada  prawo  do  dysponowania

nieruchomościami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy będzie na etapie prac projektowych uzyskanie takiego

prawa dla działek niebędących w posiadaniu Gminy Słubice. Zamawiający jeżeli zajdzie potrzeba, udzieli niezbędnej

pomocy w pozyskaniu takiego prawa.

3.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM  ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Zamówienie  należy  zrealizować  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawne,  z  których  podstawowe  wymieniono

poniżej. Poniżej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za

wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści

zapisane  w  PFU,  chyba  że  Zamawiający  zdecyduje  inaczej.  Dla  wszystkich  niżej  wymienionych  aktów  prawnych

obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.

USTAWY

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm),

1.1 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1  sierpnia  2019  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1643),

1.2 rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z późn. zm.),

1.3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia 27.04.2012 r. z późn.

zm.),

1.4 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.),
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1.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

(Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

1.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278),

1.7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

1.8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia

27.04.2012 r.),

1.9 rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  25  listopada  2010  r.  w  sprawie  obiektów  i  robót  budowlanych,  w

sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539),

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.08.2016 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.),

2.1 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  1  czerwca  2004  r.  w  sprawie  określenia warunków  udzielania

zezwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego  (Obwieszczenie  Prezesa Rady  Ministrów  z  dnia 1.08.2016 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

3. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka  Sejmu RP z dnia

03.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101),

3.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji

gruntów i  budynków  (Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia 10.06.2016  r.  w  sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Obwieszczenie Marszałka Sejmu  RP z  dnia

10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.12.2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142),

6. ustawy  z  dnia  3  października 2008  r.,  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko (Obwieszczenie Marszałka

Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn.

zm.),

6.1 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.,  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady  Ministrów z  dnia 21.12.2015 r.  w  sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 71),

7. ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach budowlanych  (Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  RP  z  dnia

08.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570),
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7.1 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa z  dnia  17 listopada 2016 r.  w sprawie  sposobów

deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

8. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach  (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21),

9. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.),

9.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  w sprawie warunków jakie  należy spełnić

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla

środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

10. ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu ścieków

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U.

2017, poz. 328 z późn. zm.),

10.1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców

ścieków przemysłowych  oraz  warunków wprowadzania  ścieków do  urządzeń  kanalizacyjnych  (Obwieszczenie

Ministra  Infrastruktury i  Budownictwa  z  dnia  28.09.2016  r.   w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757),

11. ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991 r.  o  ochronie przeciwpożarowej  (Obwieszczenie Marszałka  Sejmu  RP  z  dnia

21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z późn. zm.),

11.1 rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

11.2 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015 r.  w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),

12. ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z  dnia

16.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126),

12.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

13. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie Marszałka

Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn.

zm.),

14. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia

14.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121),

15. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu

RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.),

16. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.05.2017

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.),
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17. ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (Obwieszczenie Marszałka  Sejmu  RP  z  dnia

20.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm),

17.1 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

17.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),

17.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004 r.  w  sprawie szczegółowego zakresu  i  formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego  (Obwieszczenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

10.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2013, poz. 1129),

18. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z

dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.),

19. ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu drogowym  (Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu RP  z  dnia

08.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.),

19.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  w

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz., 1393 z późn. zm),

19.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla  znaków  i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),

19.3 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września 2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków

zarządzania  ruchem  na  drogach oraz wykonywania nadzoru nad  tym  zarządzaniem  (Obwieszczenie Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz.

U. 2017, poz. 784),

20. ustawy z  dnia  26  czerwca  1974 r.  Kodeks pracy  (Obwieszczenie Marszałka  Sejmu RP z  dnia  8.12.2017 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z późn. zm.),

20.1 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 3  kwietnia 2017 r.  w sprawie wykazu prac  szczególnie uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 2057),

20.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i

warunków  ich  zatrudnienia  przy  niektórych  z  tych  prac  (Obwieszczenie  Prezesa   Rady  Ministrów  z  dnia

29.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 1509),

20.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1 października 1993 r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr

96 poz. 437),
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20.4 rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

20.5 rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 1997 r.  w  sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia

28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Dz.  U. 2003, nr 169 poz.  1650 z  późn.

zm.),

20.6 rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10

lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.

U. 1977 nr 7 poz. 30),

20.7 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z  dnia  28  marca  2013 r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy

urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),

20.8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313  z późn. zm.),

20.9 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z  dnia 20 września 2001 r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.

U. 2001 nr 118 poz. 1263 z  późn. zm.),

20.10 rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października 2002  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),

20.11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

21. Raport  końcowy  z  prac  nad  projektem  ,,Koncepcja  sieci  tras  rowerowych  Pomorza  Zachodniego"

opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,

22. Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  opracowany  przez  Politechnikę

Gdańską, 2012 r.,

23. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r.,

24. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.  Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg  i  Mostów w

Warszawie,

25. Wymagania  Techniczne WT-1 2014,  Kruszywa do  mieszanek mineralno–asfaltowych i  powierzchniowych

utrwaleń na drogach krajowych,

26. Wymagania Techniczne WT-2 2014 – cześć l Mieszanki mineralno –asfaltowe,

27. Wymagania Techniczne WT-2 2016 – cześć ll Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,

28. Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,

29. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,

30. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych,

BIURO DROGOWE „TRASA” Wojciech Przyłucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin     

Strona nr 48



„Przebudowa drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na działkach nr ewid. 284 i 286, obręb nr 0008 Kunowice w m. Kunowice”

31. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania,

32. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,

33. PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe,

34. PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne,

35. PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 2: Badania podłoża gruntowego,

36. PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i

odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Cześć 1: Techniczne zasady wykonania,

37. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,

38. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów,

39. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej,

40. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

41. PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia,

42. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego,

43. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna,

44. PN-EN  1097-2:  2000  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Metody  oznaczania

odporności na rozdrabianie.

45. PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cześć 5 : oznaczanie zawartości

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.

46. PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

47. PN-EN  933-4:2008  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Cześć  4:  oznaczanie  kształtu ziaren.

Wskaźnik kształtu,

48. PN-EN  933-8:2001  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Cześć  8:  Ocena  zawartości  drobnych

cząstek. Badania wskaźnika piaskowego,

49. PN-EN  1367-1:2007  Badanie  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszywa  na  działanie  czynników

atmosferycznych. Cześć 1: oznaczanie mrozoodporności,

50. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna,

51. PN-EN  13043:  2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

52. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

53. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych,

54. PN–EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych,

BIURO DROGOWE „TRASA” Wojciech Przyłucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin     

Strona nr 49



„Przebudowa drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na działkach nr ewid. 284 i 286, obręb nr 0008 Kunowice w m. Kunowice”

55. PN–EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cześć 1. Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza

i kruszywa

56. PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych,

57. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego,

58. PN-B-06250 Beton zwykły,

59. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego,

60. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,

61. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

62. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE

DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych na których został wrysowany orientacyjny przebieg drogi wewnętrznej i drogi

rowerowej stanowi załącznik do PFU.

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla 

potrzeb posadowienia obiektów

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań gruntowo-wodnych terenu inwestycyjnego.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zamawiający nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi konserwatora  zabytków.

4.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni na część obszaru objętego inwestycją.
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III. ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Mapa zasadnicza.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Plan orientacyjny planowanej inwestycji. 

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt zagospodarowania terenu

ZAŁĄCZNIK NR 5

Przekroje normalne.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Płyta CD.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.
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