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NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Roboty w zakresie kopania rowdéw

Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad
Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
Roboty budowlane w zakresie gazociggow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Roboty odwadniajgce,

Roboty w zakresie budowy drog
Drogi dojazdowe

Roboty drogowe

Scieki rowerowe

Roboty w zakresie nawierzchni drég
Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie chodnikow

Instalowanie znakow drogowych
Wyrdéwnywanie terenu
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1. DEFINICJE | SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas
terenu sktadajacy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tacznie z torowiskiem
pojazdéw szynowych znajdujgcym sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw, ruchu
pieszych, jady wierzchem lub pedzenia zwierzat.

Droga rowerowa — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: droga przeznaczona do ruchu rowerdéw albo rowerdw i
pieszych, z ktorej moze korzystac kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym:
droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu rowerdw, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga dla roweréw
jest oddzielona od innych drég lub jedni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomoca urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego.

Zamawiajacy (Inwestor) — Gmina Stubice, 69-100 Stubice,

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamowienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby fizyczne i podmioty
zatrudnione do realizacji Zamdwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz,
konsultantdw, itp.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem budowlanym, ktdre
wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i
ukoriczenia budowy i oddania trasy rowerowej do uzytku.

Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej
podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamowienia publicznego.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie
trasy rowerowej i oddanie jej do uzytkowania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w procedurze
przetargowej zawierajgcy wymogi Zamawiajgcego zwigzane z udzieleniem zamowienia sktadajacy sie m.in. z wymagan
dla Wykonawcow, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zamdwienia. STWIORB — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Pas ruchu dla roweréw - w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym — cze$¢ jezdni przeznaczona do ruchu
rowerow w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Trasa rowerowa — cigg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerdw, ktory obejmuje: drogi dla rowerdw, pasy dla

rowerow, ciggi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o matym natezeniu ruchu taczniki rowerowe.
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MOR — Miejsca Obstugi Rowerzystéw, miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystow i wyposazone w roine
elementy infrastruktury w postaci: altan, wiat, tawek, tablic informacyjnych, stojakéw rowerowych, koszéw na $mieci,

samoobstugowej stacji naprawy rowerow itp.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1, Wymagania ogdlne
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zarwany takze jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporzadzenia
oferty a Zamawiajgcemu okreslenia wartosci zamowienia. Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument
Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.) a w dalszej czesci

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia
Wojewddztwo — lubuskie,
Powiat — stubicki, Gmina — Stubice,
Miejscowos¢ — Kunowice,

Dtugos¢ inwestycji — ok. 1,00 km.

Powiat Stubickilezy w poétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie
potnocnej z powiatem gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem sulecinskim, po stronie potudniowo-
wschodniej z powiatem kro$nierskim, a od strony zachodniej z Krajem Zwigzkowym Brandenburgia w Republice
Federalnej Niemiec.

W sktad powiatu wchodzi 5 gmin: Cybinka, Gdrzyca, Osno Lubuskie, Rzepin i Stubice. Powiat obejmuje obszar o
powierzchni niemal 1000 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 47 tys. oséb. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje sie
w Stubicach.

Pod wzgledem komunikacyjnym powiat jest bardzo zréznicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura
komunikacji drogowej i kolejowej. Duze znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, ktéra na obszarze powiatu jest przez
caty rok zeglowna.

Fakt przygranicznego potozenia nadaje charakter i ksztattuje kierunki rozwoju gmin wchodzgcych w sktad powiatu.

Sasiedztwo z Niemcami, witasciwie rozwiniety handel i ustugi, dobra sie¢ komunikacji, to czynniki majgce wptyw na
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dziatania gospodarcze. Graniczne przejécia w Swiecku oraz Stubicach sprzyjaja rozwojowi firm zajmujacych sie

transportem, spedycjg i obstuga celna.

Kostrzynsko - Stubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o tacznej powierzchni 447 ha stwarza szerokie mozliwosci

dziatania na terenie powiatu inwestorom krajowym i z panstw Unii Europejskiej. Dzieki tym atutom Powiat Stubicki

dazy do umocnienia swojej pozycji jako trzeciego centrum rozwoju gospodarczego w wojewoddztwie lubuskim. Szansg

na pozyskiwanie inwestoréw, prezentacje ofert inwestycyjnych oraz zawieranie kontaktow kooperacyjno - handlowych

jest organizowane cyklicznie Lubuskie Forum Gospodarcze w Stubicach.

Naturalne walory przyrodnicze powiatu - jeziora, lasy, zréznicowany krajobraz oraz bogactwo fauny i flory stwarzajg

dobre warunki do wypoczynku, uprawiania sportu oraz turystyki pieszej i rowerowej.

p S10

Rys.1. Potozenie powiatu stubickiego na mapie wojewddztwa lubuskiego.

\\ AutoMapa

Kalisi

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na odcinku od granicy pasa

drogowego DW 137 do skrzyzowania z drogg gminng nr 005203F (ul. Sportowa) w m. Stubice.

Catkowita dtugos¢ przebudowy drogi gminnej wyniesie ok. 1,00 km.
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Rys 2. Lokalizacja istn. drogi gminnej do przebudowy
(zrédto: opracowanie wtasne}

Przebudowywana droga gminna przeznaczona bedzie do ruchu kotowego i rowerowego. Przebudowa drogi
gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) bedzie wymagata przebudowy jezdni, budowy drogi rowerowej oraz zjazdéw do
posesji w istn. pasie drogowym po jezdni czesciowo bitumicznej a czeSciowo gruntowej. Caty odcinek przebudowy od
skrzyzowania z drogg gminng nr 005203F (ul. Sportowa) do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 137 bedzie wynosit

ok. 1,00 km.

W stanie istniejgcym, na planowanym odcinku przebudowy drogi gminnej poza terenem zabudowy, droga jest
gruntowa o szerokosci korony szlaku $rednio 3 —4m a w pasie drogowym rosng krzewy i pojedyncze drzewa, natomiast

na terenie zabudowanym znajduje sie istniejgca jezdnia bitumiczna o szer. ok. 3,0m.

Tab.1 Zestawienie dziatek inwestycyjnych

JEDNOSTKA p
NR DZIALKI OBREB EWIDENCYINA WLASCICIEL
Gmina Stubice,
284 0008 Kunowice Stubicct)asc?t?gzi_rivie'ski ul. Akademicka 1,
) 69-100 Stubice
Gmina Stubice,
286 0008 Kunowice Sfubicggc?lfgzsa_rswie'ski ul. Akademicka 1,
J 69-100 Stubice
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2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne bedzie polegato na przebudowie drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na odcinku od
granicy pasa drogowego DW 137 w m. Kunowice do skrzyzowania z drogg gminng nr 005203F (ul. Sportowa) w m.
Stubice.

W zakres proj. inwestycji wchodzi:
1. Przebudowa jezdni drogi gminne;j.
2. Budowa drogi rowerowej.
3. Przebudowa istn. zjazdéw do posesji.
4. Przebudowa kolizji z istn. infrastrukturg podziemna i nadziemng (w razie koniecznosci).

W ciggu trasy rowerowej przewiduje sie zlokalizowanie jednego stanowiska Miejsca Obstugi Rowerzystéw (MOR)

w okolicach swietlicy wiejskiej w m. Kunowice.

2.2.3. Parametry techniczne

Istn. droga gminna do przebudowy i proj. droga rowerowa charakteryzowac sie bedg nastepujacymi parametrami:

- klasa techniczna drogi: droga rowerowa, droga gminna,

- catkowita dtugosc¢ drogi: ok. 1,00 km, ok. 1,00 km,

- predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h, Vp =40 km/h,

- konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna, bitumiczna,

- szerokos¢ jezdni: 2,00 m 3,50 m (poza terenem zabudowy)

5,00 m (na terenie zabudowy)

- szerokos¢ pobocza: min. 0,50 m kazde, min. 0,75 m kazde

- pochylenie niwelety jezdni: max 4,5 %, max 4,5 %,

- odwodnienie: powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
- stopien trudnosci trasy: tatwa, dla wszystkich rowerzystéw i rodzin z dzie¢mi.

Nawierzchnie jezdni drég gminnych oraz drogi rowerowej nalezy wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy posadowié¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1
(odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E, =
80 MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidzieé

jego wzmocnienie.

Na odcinku drég gminnych przyjeto nastepujgcy konstrukcje nawierzchni:
® warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (WT-2 2014) - 5 cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 (WT-2 2014) - 7 cm

® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 20 cm
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® mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 — 15 cm

e niewysadzinowe podtoze gruntowe doprowadzone do G1 o nos$nosci E2= 80 MPa.

Na odcinku drogi rowerowej przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
® warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 (WT-2 2014) - 3 cm
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8W 50/70 (WT-2 2014) - 3 cm
® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 12 cm

® mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 — 10 cm

e niewysadzinowe podtoze gruntowe doprowadzone do G1 o nosnosci E2= 80 MPa.

Na zjazdach do posesji przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
® warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm
® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm
® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 15 cm

® mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 — 10 cm

e niewysadzinowe podtoze gruntowe doprowadzone do G1 o nosnosci E2= 80 MPa.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie innego typu mieszanek mineralno - asfaltowych.

W miejscach gdzie przewiduje sie przejazdy przez droge rowerowg nalezy wzmocnic jej konstrukcje stosujgc uktad

warstw konstrukcyjnych jak dla drég gminnych lub w tych miejscach zaprojektowac zjazdy.

Zewnetrzne pobocza drég gminnych nalezy wykonaé z mieszanki nie zwigzanej 0/31,5 mm o grubosci 15 cm i
szerokosci 0,75 m, natomiast wewnetrzne (od strony drogi rowerowej) — z ziemi urodzajnej obsianej mieszankg traw o
grubosci 15 cm i tgcznej szerokosci 1,0 m. W poboczu tym nalezy wykonaé nasadzenia krzewdw lub drzew

stanowigcych naturalng bariere pomiedzy ruchem kotowym i rowerowym.

Obramowanie jezdni drogi rowerowej przewiduje sie poprzez obustronne obrzeza betonowe o wym. 8x30cm
ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15. Za obrzezami nalezy wykonaé pobocza gruntowe o szerokosci min.

0,50 m kazde. Pobocza gruntowe przewiduje sie wykonac z ziemi urodzajnej obsianej mieszanka traw o grubosci 15 cm.

Wzdtuz istn. drogi gminnej do przebudowy i drogi rowerowej zlokalizowane sg pojedyncze drzewa. W zwigzku z
planowang budowa koniecznym bedzie usuniecie kolidujacej roslinnosci (m.in. drzew i krzewoéw) i jezeli zajdzie

potrzeba, wykonania nasadzen zastepczych.

W ciggu planowanej przebudowy drogi przewiduje sie lokalizacje jednego punktu (miejsca) obstugi rowerzystow

(zwanego w skrécie MOR). Miejsce te przewiduje sie zagospodarowac w nastepujacy sposob:

- wyréwnanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,0 — 5,0 m? mieszanka niezwigzang 0/31,5 grubosci 15 cm,
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- ustawienie jednej lampy hybrydowej (panel stoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokosci stupa min. 5,0 m i

zrodle Swiatta LED min. 20 W (min. 2200 Im),
- ustawienie dwdch tawek wolnostojacych,
- ustawienie dwdch drewnianych koszy na $mieci,

- ustawienie samoobstugowej stacji naprawy rowerdow.

Rys 10. Widok przyktadowej stacji naprawy rowerow

(Zrédto: http://rowery.rzeszow.pl/stacja-naprawy-rowerow/

Ponadto w ciggu drogi rowerowej przewiduje sie zlokalizowanie pojedynczych tawek przeznaczonych na
odpoczynek. Dodatkowo przy kazdej parze tawek przewiduje sie ustawienie jednego drewnianego stojaka na rowery (5-
cio stanowiskowego) i jednego drewnianego kosza na Smieci.

Przebudowywang droge gminng i projektowang droge rowerowg przewiduje sie oznakowac oznakowaniem
pionowym i poziomym. Dodatkowo w miejscach gdzie droga rowerowa przebiega¢ bedzie w wiekszym nasypie (ponad
1,50 m) planuje sie ustawienie zieleni izolacyjnej w postaci np. zywoptotow lub alternatywnie zastosowanie ogrodzen

fancuchowych lub drewnianych (stupki z drewna iglastego impregnowanego w rozstawie co 2 m).

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcéw zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie_pod katem

zatozonego zakresu prac. Zakres praci ich ilosci podane w niniejszym punkcie s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec

zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na

zwiekszenie robdét stanowia ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie bedg traktowane przez Zamawiajgcego jako

roboty dodatkowe.
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2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.3.1. Wymagania ogdlne

Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania w stanie wolnym od
usterek i wad, drogi gminnej oraz drogi rowerowej (przeznaczonej do ruchu rowerowego) na odcinkach i w zakresie
opisanym powyzej. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentéw do ktérych sie odwotuje. Dokumentacja nastepnie
wymagaé bedzie zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje
Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajgcy w tym celu udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje o pozwoleniu na
budowe. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017
poz. 1332 z pdin. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

I.  Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a)  wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzari geometrycznych budowy drég gminnych oraz drogi rowerowej wraz z
zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz przedtozenie Zamawiajgcemu
do akceptacji, zawierajgcej opis techniczny oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowang
geometrig drogi rowerowej i koncepcjg organizacji ruchu i lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
przekroje normalne projektowanych elementéw drogi rowerowej, ocene stanu technicznego istniejgcych warstw
nawierzchniowych, koncepcje remontu lub przebudowy odwodnienia) — 2 egz.

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego wystgpi do stosownych zarzadcéw sieci o wydanie

warunkéw zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z budowg drogi rowerowej (jezeli zajdzie

koniecznos$¢) a takze uzgodni dokumentacje z zarzgdcami drég innych klas.

b)  wykonanie mapy do celdw projektowych wersja papierowa wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) — 1 egz.

c) wykonanie projektéw budowlanych drég gminnych oraz drogi rowerowej wraz z MOR i infrastrukturg
towarzyszacg (np. mata architektura), uwzgledniajgcych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 6 egz.

d) wykonanie projektéw wykonawczych drdg gminnych oraz drogi rowerowej wraz z MOR i infrastrukturg
towarzyszacg (np. mata architektura), uwzgledniajgcych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejacej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu — po 6 egz.

e)  wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.
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f)
g
h)
i)

j)

k)

p)

a)

a)

b)

c)

d)

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

wykonanie projektu oznakowania drég gminnych oraz drogi rowerowej oraz MOR — 2 egz.

wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 2 egz.

wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujgcych z drogami gminnymi oraz drogg rowerowg i jej
infrastrukturg towarzyszgcg oraz uzyskanie decyzji na ich usuniecie (jezeli zajdzie koniecznos¢) — 2 egz.
wykonanie inwentaryzacji istniejgcego odwodnienia wzdtuz projektowanych drég gminnych oraz drogi rowerowej

(m.in. inwentaryzacja istniejgcych rowdw) ze wskazaniem potrzebnych napraw, przebudéw lub budowy nowych

rowdéw odwadniajgcych i przepustéw — 2 egz.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.

opracowanie przedmiardéw robot (wszystkie branze) uwzgledniajgcych powotanie sie przy kazdej pozycji na numer
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét; przedmiar powinien zawiera¢ szczegdétowe wyliczenia ilosci
robdt — 2 egz.

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajgcej wszystkie
wystepujgce branze — 2 egz.

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

uzyskanie we witasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkoéw, decyzji, uzgodnienn dokumentac;ji
koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizacje robdt (pozwolenie na budowe) wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego tego prawa.

opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko (jezeli zajdzie konieczno$¢) oraz uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (jezeli zajdzie koniecznosc).

opracowanie zgtoszen i operatow wodno-prawnych (jezeli zajdzie konieczno$¢) na przebudowy lub budowe
rowdw i przepustow wraz z ich zatwierdzeniem przez wtasciwe jednostki terenowe Waéd Polskich.

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nosniku

CD/DVD, catos$¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) — 2 egz.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

opracowanie harmonogramu realizacji robét budowlanych.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb
realizacji robot budowlanych.

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét,

wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje,
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e) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét oraz odtworzenia trawnikdw i terendw
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,

f)  prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na noéniku CD oraz w formie
papierowe;j.

h)  przeprowadzenie wymaganych badar i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan podlegaja
akceptacji przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru,

i) przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory zawierac
powinien: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowy, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
badania mieszanki mineralno-asfaltowej, sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robot, osSwiadczenie uprawnionych

kierownikéw robdt o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

Ill.  Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamoéwienia w zakresie obejmujgcym:

a) wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.).

b) uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robét zmian w
dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnienie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe.

d) biezagce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przebywanie na terenie budowy badZ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w
toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umdwionym z
Zamawiajacym terminem.

e) $cistawspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV.  Przygotowanie dokumentdow zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie.

V. Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt,
jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD/DVD. Ponadto przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej
na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej
powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne

opinie i uzgodnienia.
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Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego. W
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstepstw od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu
Administracji Architektoniczno- Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego

rozwigzania projektowego.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do
realizacji robot. Obejmowac bedg one m.in. budowe obiektéw i instalacji tymczasowych (np. drég technologicznych i
obiektow inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych obiektow tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostato to inaczej
uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika
lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikdw. Obejmie ona takze wszelkie optaty i ptatnosci, jakie
Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucji i organdw, itp. w zwigzku z

realizacjg zamowienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robdt
dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o fakcie otrzymania takiej dotacji.

Promocja polegac bedzie m.in. na informowaniu spotecznosci lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez:

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na poczatku i na koicu realizowanych odcinkéw drog
gminnych i drogi rowerowej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji wykonawca jest zobowigzany do ich

utrzymania, a po zakonczeniu do demontazu;

b) wykonanie i montaz 2 szt. tablic pamigtkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5 m z materiatéw trwatych (piecioletni

okres gwarancji) o tresci i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

c) wykonanie w chronologicznym uktadzie dokumentacji opisowo — fotograficznej w formie zapisu elektronicznego z

postepu robot.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako wzajemnie
uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkéw i wymagan zawartych w roznych dokumentach,
jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania opracowan projektowych
wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia. Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego

wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosSciowych w nastepujacym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wifasne potrzeby i potrzeby jednostek

podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:
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- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowe]j przez Projektanta przejmujgcego obowigzki

Nadzoru autorskiego,

c) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych
zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych decyzji
administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowari projektowych lub ich dowolnej czeéci do prezentacji oraz dziatari promocyjnych i
informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep

(m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wifasnych

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czeéci dowolng technika.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajace z dokumentéw planistycznych
Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na projektowane zamierzenie inwestycyjne, dla drogi gminnej i drogi rowerowej, Burmistrz Miasta i Gminy Stubice
wyda decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. Najblizsze obszary chronione
zlokalizowane w sgsiedztwie planowanych drég gminnych oraz drogi rowerowej znajdujg sie w odlegtosciach ok. 1 km
od inwestycji.

Najblizsze obszary chronione to Rezerwat Przyrody tegi koto Stubic potozony jest w granicach dwdch obszaréw

sieci Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakdw ,Dolina Srodkowej Odry” PLBO80004 oraz specjalnego obszaru

ochrony siedlisk ,tegi Stubickie” PLHO80013, ktére stanowig chronione obszary siedliskowe.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczagco oddziatywaé na $Srodowisko. W mysl w/w Rozporzadzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km. W zwigzku z powyzszym zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa drogi

gminnej i drogi rowerowej na dtugosci ok. 1,019 km, kwalifikuje sie do takich przedsiewzie¢ i w zwigzku z tym,
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przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisko i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z pdzn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Z uwagi na rozbiezne interpretacje powyzszych zapisdw przez rozne Organy zadaniem Wykonawcy
bedzie ostateczne ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i w razie koniecznosci
wystgpieniem z wnioskiem o jej wydanie.

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robdt wynikajace z przepisdw prawa
oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organéw administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania

towarzyszgce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wod

W ciggu planowanych do przebudowywanej drogi gminnej oraz proj. drogi rowerowej nie znajdujg sie cieki
powierzchniowe. Na etapie prac projektowych nalezy przewidzie¢ inwentaryzacje stanu istniejgcych urzgdzen wodnych
(rowdéw) oraz ich ewentualny remont lub przebudowe. Moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania nowych rowoéw
odwadniajgcych korone drog gminnych i drogi rowerowej. Na prace w obrebie urzadzen wodnych Wykonawca uzyska

niezbedne decyzje i uzgodnienia.

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa Placu Budowy i czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejecia az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu (drogi gminne i powiatowe),
Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi i
poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy Wykonawca
oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i
wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdt Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem
mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajac w
ten sposdb, ze ewentualne zabrudzenia két pojazdéw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne.
W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych przez transport budowy beda one odpowiednio
czyszczone. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokédw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowic zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Urzadzenia te zostang
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i

w nocy urzgdzen i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych

dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Robdt. Dojazdy do
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dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas
prowadzenia Robét. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowaq organizacje ruchu na drogach publicznych na
czas przebudowy tych dréog (dotyczy miejsc gdzie droga rowerowa krzyzuje sie z drogami publicznymi). Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi
i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt czasowej
organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i
przekazania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje
Wykonawca, a odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sg zgodne z
zatwierdzonym projektem. Projekt czasowe] organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych
uzytkownikdéw drég o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji Robot
dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robdt tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce
informacje dotyczgce Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej
sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do
dnia przekazania odcinka drogi wewnetrznej oraz drogi rowerowej w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania",
polegajgcego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie stosowaé sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na oS i innych
parametréw technicznych. W przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych nienormatywnych tadunkéw
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony
zarzgdcow przed przystgpieniem do Robot Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drég,
przewidzianych do wykorzystania przez ciezki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji stanu technicznego drog lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzgdcodw drog za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji
bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci,
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposdb
powodujgcy mozliwie minimalne niedogodnosci dla okolicznych mieszkaricow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia

BIURO DROGOWE ,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Stronanr 18



»Przebudowa drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na dziatkach nr ewid. 284 i 286, obreb nr 0008 Kunowice w m. Kunowice”

zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczeciem Robot sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczna
czescig tej dokumentacji bedy zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich

wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych,
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzgdcéw infrastruktury uzgodnienia planowanej
inwestycji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania Robdét. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiasciciela instalacji
oraz wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela sieci oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jak rowniez bedzie z
nimi wspodtpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowa na tego typu zdarzenia.

Zamawiajagcy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wtascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci i dréog wewnetrznych. Zamawiajgcy nie bedg

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatow, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i sg
niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na

uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;.
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Zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowigzkdw
Wykonawcy bedzie nalezeé¢ opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem ewentualnych robdt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed
rozpoczeciem robdt rozbidrkowych. Wykonawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego o wypetnianiu

powyzszych obowigzkdéw.

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dziata¢ zgodnie ze sporzgdzonym Planem BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do Robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu kornicowego odbioru. W
przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu polecenie prowadzenia robot
utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczac¢ te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia Robdét w warunkach wysokiego poziomu wodd gruntowych, odwodnienie
wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie
do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego

uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzgce w zycie zmiany)
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla
Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisdw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Ponadto Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen

uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét.
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2.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
W wyniku realizacji zamowienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi gminnej
oraz budowy drogi rowerowej o catkowitej dtugosci ok 1,019 km., na odcinku od granicy pasa drogowego DW 137 do
skrzyzowania z drogg gminng nr 005203F (ul. Sportowa) w m. Stubice.
Przewiduje sie, ze projektowana inwestycja podniesie atrakcyjnos¢ Gminy Stubice. Ogdlne zatozenia planowane;j
przebudowy drogi gminnej i budowy drogi rowerowej przedstawiajg sie nastepujaco:

Przebudowywana droga gminna i_proj. droga rowerowa charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

- rodzaj drogi: droga rowerowa, droga gminna,

- klasa technicznadrogi e D (dojazdowa)

- catkowita dtugos¢ drogi: ok. 1,00 km, ok. 1,00 km,

- predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h, Vp =40 km/h,

- konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna, bitumiczna,

- szerokos¢ jezdni: 2,00 m 3,50 m (poza terenem zabudowy)

5,00 m (na terenie zabudowy)

- szeroko$¢ pobocza: min. 0,50 m kazde, min. 0,75 m kazde

- pochylenie niwelety jezdni: max 4,5%, max 4,5%,

- odwodnienie: powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
- stopien trudnosci trasy: fatwa, dla wszystkich rowerzystéw i rodzin z dzie¢mi.

- skrajnia drogowa zgodnie z rozporzadzeniem dla drég publicznych,

- Miejsce Obstugi Rowerzystow (MOR) — w okolicach swietlicy wiejskiej w m. Kunowice.

Odstepstwa od w/w warunkéw sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po
uzgodnieniach z Zamawiajgcym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych

rozwigzan spetniajgcych gtéwne wymagania dla drogi gminnej i drogi rowerowej.

2.5. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe {zgodnie z PN-1SO 9836:1997)

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla sie szczegétowych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji

3.1.1.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca, ktory zostanie wytoniony zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1579 z pdin. zm.) realizujacy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" we wtasnym zakresie opracuje
wszystkie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty i dokumenty. Zamawiajacy upowazni Wykonawce,
do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na
etapie projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed ztozeniem dokumentacji w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze
zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
zobowigzany bedzie opracowac:

® koncepcje planowanych rozwigzan,

® mape do celéw projektowych,

® dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

e materiaty projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi (np. decyzja srodowiskowa, zgtoszenia wodnoprawne, decyzje na
wycinki drzew etc.) wraz z uzyskaniem tych decyzji,

® projekty budowlane dla drég gminnych i drogi rowerowej wraz z obiektem MOR i infrastrukturg
towarzyszacg, ktére uwzgledniaé bedg ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu,

e projekty wykonawcze dla drég gminnych i drogi rowerowej wraz z obiektem MOR i infrastrukturg
towarzyszacg, ktore beda rozszerzeniem projektéw budowlanych i uwzglednia¢ bedg ewentualne
zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

e  projekty statej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

e projekt oznakowania drég gminnych i drogi rowerowej oraz MOR,

e inwentaryzacje kolidujgcych drzew i krzewow oraz projekt nasadzen zastepczych,

e inwentaryzacje istniejgcego odwodnienia (rowy) zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych i drogi
rowerowej,

e  przedmiar robot,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

e informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 przy czym za zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie mape w skali 1:1000. Mapa do celéow projektowych powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101) oraz w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju u zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U 1995 nr 25 poz. 133). Ponadto
mapa do celéw projektowych powinna posiada¢ klauzule osrodka dokumentacji geodezyjnej o przyjeciu jej do
zasobow. W ramach zadania nalezy réwniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek inwestycyjnych

oraz dziatek sgsiadujacych bezposrednio z nimi.
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W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podtoza ktéra jest niezbedna do
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, okreslenia grupy nosnosci podtoza i geotechnicznych warunkéw
posadowienia (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn.
zm.). Projekt powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskac szereg decyzji i uzgodnien
jak np. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia czy tez zgtoszenia wodnoprawne.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz z uwzglednieniem
wymagan zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). Projekty
wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa
(budowa drogi rowerowej), branza konstrukcyjna (m.in. elementy zagospodarowania MOR), branza elektryczna
(oSwietlenie typu LED) oraz jezeli zajdzie koniecznos¢ pozostate branze zwigzane z ewentualng przebudows sieci
technicznych.

Dokumentacja projektow organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 784), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U
2003 nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwiera¢ dane wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Przedmiar robdt
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznych ich wykonania ze
szczegétowym opisem oraz ze wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary nalezy upracowaé oddzielnie dla kazdej z
branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Specyfikacje powinny obejmowac wszystkie branze i uzyskac

akceptacje Zamawiajacego.
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W tresci specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne warunki i wymagania
dotyczgce materiatdw, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia
STWIORB stanowi¢ majg Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymagan dla materiatéw i robdét, obnizaé
czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkdw prébnych,
usuwac lub ograniczad tres¢ zastrzezen, itp.).

Opracowujac specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z
projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepisow.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym porozumieniu z
Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu Robot i zwigzanych z nimi badan. Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujace
dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujgcym prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji
(w szczegdlnosci STWIORB):

® projekty technologiczne i organizacyjne robot,

® harmonogramy wykonania poszczegdlnych robot,

® projekty zabezpieczenia skarp wykopdw i rozkopdw wraz z odprowadzeniem wody,

® projekty robocze montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

® projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,

® projekty obiektdw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robét,

® inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB lub obowigzujacych

przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie
bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujagcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajagcemu. Wszystkie projekty muszg by¢
sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe

uprawnienia.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.1.1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowia:
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° niniejsze PFU,

° dokumentacja fotograficzna,

° kopia mapy zasadniczej w wersji dxf,

. decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego (w razie koniecznosci),

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedtozonych

dokumentdw i zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania
Wykonawca zobowigzany bedzie stosowa¢ metody wykonywania pomiarédw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczern przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiajacego,

obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

3.1.1.4. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania tylko takich materiatéw do wykonania badan i prac projektowych
ktére spetniajag wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i

innych prac projektowych.

3.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn.
zm.) roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze
szczegotowym ktorego zakres i forma okreslona zostata w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

3.1.1.6. Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu statej (docelowej) organizacji ruchu.
Ponadto przewiduje sie wykonanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Projekty organizacji ruchu
bedy uwzgledniaty wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU oraz zostang opracowane w szczegdlnosci na
podstawie obowigzujgcych rozporzadzen i wytycznych dla drog wewnetrznych oraz drég rowerowych.

Przy opracowywaniu projektow statych organizacji ruchu Wykonawca w szczegdlnosci powinien pozyskac
uzgodnienia i opinie:

®  zarzadcy drég gminnych oraz drogi rowerowej,

® jednostek samorzadu terytorialnego,
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®  zarzadcow drog publicznych krzyzujgcych sie i oddziatywajacych nainwestycje,
® organdw sprawujgcych nadzor i zarzadzajacych ruchem,
e policji,

® |okalnych organizacji turystycznych i stowarzyszen cyklistow (jezeli zajdzie potrzeba).

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie trasy rowerowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach i rozporzgdzeniach dla znakéw drogowych
(pionowych i poziomych) i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych
ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwa uniemozliwiajgca jego obrdcenie, grubosé $cianki min. 3,2 mm.
Ewentualne stupki i bariery przeszkodowe powinny by¢ stalowe, ocynkowane, oklejone czerwong folig
odblaskowg typu Il (np. bariery tancuchowe i typu U-12a). W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg

nalezy dobrac¢ indywidualnie. Oznakowanie poziome przewiduje sie wykona¢ jako cienkowarstwowe.

3.1.1.7. Zgodnos¢ opracowan projektowych z przepisami i umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Kontraktu i harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie.
W szczegdlnosci dokumentacja budowlana zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie realizacji robdt na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w
ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczern w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajace projekty budowlane powinny
posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, przez caty

czas trwania Kontraktu.
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen
nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii rozwigzan

projektowych.

3.1.1.8. Szczegbtowos¢ opracowan projektowych

Wszystkie opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscig. Odpowiednia
doktadnos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad
opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtdwnie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegétowos¢"
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiaftach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawiac niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustaledn witasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym

rozporzgdzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych.

3.1.1.9. Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane w jezyku polskim.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen dotyczacych zakresu i formy dokumentacji
projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczegdlnosci powinna:
e zapewnié¢ czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznos$¢ tresci, byé zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepiséw, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na komputerze,
® wszystkie elementy dokumentacji i zatgczniki powinny by¢ oprawiona w oprawe uniemozliwiajacg ich
dekompletacje, wyposazone w karte tytutows i spis tresci,
® kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgca: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut
rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-ow), sprawdzajgcego(- ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i
numer uprawnien budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i okftadki poszczegdlnych czesci sktadowych
opracowania projektowego;

® rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

® liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Dodatkowo wymaga sie, aby cato$¢ dokumentacji projektowej zostata opracowana za pomocg oprogramowania

komputerowego, a w szczegdlnosci:

® czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word i w

formacie *.pdf,
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® obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS
Excel i w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania obliczen w innym programie wymagane jest
przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf,

® czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od Zrédfa finansowania przedsiewzigecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty
powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektéw objetych
danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdéb wymagany
przez dany program.

Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, takich jak
wielkos$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru
czesciowego lub koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng
szate graficzna opracowan projektowych. Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone
tytutowg odpowiadajgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegdlnosci podpisy
autorow i data opracowania. llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajgc ilosci egzemplarzy
niezbednych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca zostata okreslona w pkt. 2.3.1
niniejszego PFU. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢ Zamawiajagcy moze zadaé¢ od Wykonawcy dodatkowych

egzemplarzy dokumentacji.

3.1.1.10.  Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany bedzie za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe

otrzymane w trakcie prac projektowych.

3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego w
czasie realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o
niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:

® opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodnosci z

wymaganiami catosci dokumentacji,

® niezwtoczne wykonywanie uzupetnien i poprawek w dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie

Kontraktowe;.
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3.1.1.12. Nadzér Zamawiajgcego nad procesem inwestycyjnym

Nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany bedzie przez

Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego przewiduje sie ze spotkania

wystepowac beda co najmniej raz w miesigcu przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego w ktérym prezentowany

bedzie przez Wykonawce biezgcy postep opracowywania dokumentacji, omawiane bedga zagadnienia projektowe,

wyjasniane beda wszelkie watpliwosci.

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporzgdzanej dokumentacji Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen, zezwolen i decyzji
administracyjnych,

biezgcej weryfikacji i ocen zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowo — budowlanej, wykonawczej i STWiORB,

zatwierdzania rozwigzan projektowych i akceptacji dokumentacji.

3.1.1.13. Harmonogram praz projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania harmonogramu realizacji przedsiewziecia i przedstawi go (oraz

jego aktualizacje) Zamawiajagcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni:

poszczegodlne elementy opracowan projektowych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe lub ich czesci,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.: analiza
materiatébw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe
(opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan projektowych przez
Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajacy.

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych, aby opracowania

projektowe mogty byé w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu catego okresu

przeznaczonego na prace projektowe.

3.1.1.14. Nadzér wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan

projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscia
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zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantéw pozostatych branz uzgodnienia w celu
eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantéw
innych branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac raporty o postepie pracy. Dopdki bedg trwaty prace projektowe w
jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny sposdb, niezaleznie od kontaktow
roboczych i spotkarn Zamawiajacy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajgcy

bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

3.1.1.15. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére dokumentujg przebieg
procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dokumenty Projektu to, w

szczegolnosci:
® notatki i protokoty ze spotkan w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,
® korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

® uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, raporty z audytéw, raporty z

kontroli wraz z ich analizg dokonan przez Wykonawce,

® uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i

pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie powyzszych dokumentow,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie na biezgco przesyta¢ do Zamawiajgcego kopie wszystkich dokumentéw
projektu, a takze oryginaty decyzji lub postanowienn do Zamawiajgcego, w celu ewentualnego skorzystania z
mozliwosci wykorzystania trybu odwotawczego. Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy ktory

bedzie ponosi odpowiedzialnos$¢ za nie. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.16.  Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegaé¢ bedg weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywac
bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do
dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych
i na biezgco weryfikowat, sprawdzat kompletnos$é¢ i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i
obowigzujgcymi przepisami prawa. Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy
Zamawiajacy uznaje, ze zostato ono sporzadzone bez brakdw i uchybien powodujgcych jego niezgodnos¢ z

Kontraktem. Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajacego
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potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowan
projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien,

opinii i zgtoszen.

3.1.1.17. Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym
Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza sie podziat dokumentacji na
odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych prowadzenie robdt. Wynagrodzenie ptatne bedzie w
dwdch czesciach za wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczacej odcinka proporcjonalnie do jego dfugosci w trybie

okreslonym w Umowie.

3.1.2. Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiORB opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWiIORB parametry,
jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do robodt, kierowac sie nalezy zapisami PFU, Ogolnych Specyfikacji Technicznych
oraz aktualnych norm i przepisow. Wszystkie materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do wbudowania w nawierzchnie drogi wewnetrznej
oraz drogi rowerowej. Ponadto wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane

parametry.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiIORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos$¢ stosowanych materiatow.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB, to
Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione witasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy

podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow.
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3.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych. Sprzet uzywany do prac powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu muszg gwarantowacd przeprowadzenie robét budowlanych, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W
przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy

wszystkie wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Ponadto sprzet i Srodki transportu muszg by¢ sprawne

technicznie i nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robét

3.1.4.1. Zasady ogdlne kontroli

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i zatwierdzanym
harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét budowlanych i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw obiektéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym,
a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby
wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na

etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
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przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego
na wtasny koszt.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego beda w
szczegolnosci poddane:
® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robdt
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,
® stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
e sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i

specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

® uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

® jakosc wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

e  prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie
uprawomocnienia pozwolenia na budowe. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan
Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkdw umowy, mozliwosci Wykonawcy,
wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

® poszczegdlne asortymenty robot budowlanych,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy robét budowlanych,

® rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

3.1.4.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) i uzyska¢ dla niego akceptacje
Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz z obowigzujgcymi przepisami. W programie tym
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB oraz zaakceptowanym

przez Zamawiajgcego harmonogramem robot i odpowiednimi przepisami prawa. PZ) uwzglednia¢ bedzie prace
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sprzetu, kadry technicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone

odrebnym dokumentem przez Zamawiajgcego. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
a) cze$é ogdlna opisujaca:
® organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét budowlanych,
® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t budowlanych,
® sposob zapewnienia BHP,
® wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

budowlanych,
® sposoby i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robdt budowlanych,

® \wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
® sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych.
b) czes¢ szczegétowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
®  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementdw robét budowlanych,
®  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcy im wymaganiom,

®  sposob prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.1.4.4. Zasady ogdlne badan robot i materiatéw
Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWIORB w  oparciu o odpowiednie
normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, przyja¢ nalezy procedury,

ktdre zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3.1.5. Wymagania w zakresie odbiorow

3.1.5.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w catym
okresie prowadzenia robdt budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt budowlanych, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwatg technikg w jezyku polskim, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3.1.5.2. Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw robdt
budowlanych. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly i wpisuje do rejestru obmiaréw
dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy prac. Wzér rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wpisdw do rejestru obmiaréow dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez

Zamawiajgcego.

3.1.5.3. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektows i
STWIORB. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiardow i bedg stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robot.
Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym albo z
technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:

® obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takie w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

® obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

®  obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w  formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét budowlanych i powinny byé udostepnione

na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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3.1.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

® protokoty przekazania placu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
® protokoty odbioru robdt budowlanych,

e protokoty z narad i ustalen,

® korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem budowlanym, w celu

umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét budowlanych.

3.1.5.8. Rodzaje odbioréw robdét budowlanych

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

° odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory tego typu bedg dokonywane w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
przedmiotowych robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu

ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdow badan laboratoryjnych i w
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i uprzednimi
ustaleniami.

odbiory czesciowe:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego swiadectwa przejecia w zakresie czesci robot o
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

odbidr koricowy:

Odbidr koricowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg. Odbidr korcowy robét nastgpi
w terminie 14 dni liczagc od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o
ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego ostatniego
Swiadectwa przejecia. Odbioru koricowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium
wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca
poboru prébek. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty z wadami nie
bedg podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

e dokumentacje powykonawcza:
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Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieraé opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementdw i
rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe (tam, gdzie to uzasadnione takze na
rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje
projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e dziennik budowy,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

e ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajgcego, zawierajgcg m.in.: krotki opis
przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagarn dotyczacych sprzetu,
materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp.

e rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

infrastruktury technicznej,

e dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co od dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich
obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Llizbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

® d) odbidr pogwarancyjny:
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robét".

3.1.5.9. Ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

3.2. Cechy obiektu dotyczace rozliczan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

3.2.1. Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw drég gminnych i drogi rowerowe] okreslajg
wymagania minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegétowe dla
wszystkich materiatéw i robdt zostang opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych (STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty budowlane
nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w

zakresie:

e  bezpieczenstwa konstrukgcji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e mozliwosci utrzymania witasciwego stanu technicznego,

e usuwania wody opadowej i odpaddw,

e warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w

tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
e warunkdéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowacé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczegétowe.
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3.2.2. Wymagania dotyczace placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Miejsce sktadowania
ziemi z wykopdw, materiatéw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbidérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko uzgodnione z
Zamawiajacym.

Przy projektowaniu i realizacji drég gminnych i drogi rowerowej musi obowigzywac zasada ochrony jak najwiekszej
ilosci istniejacej zieleni jako elementu zywego i warto$ciowego. Wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Zielen przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na okres robét budowlanych zgodnie z
projektem oraz STWiIORB. Drzewa pozostajgce w granicach dziatek inwestycyjnych i te w najblizszym sasiedztwie,
nieprzeznaczone do wycinki, a ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone w trakcie prac powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez
odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy
robdét. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na budowe i
ewentualnych zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy
terenem na ktérym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajacy posiada prawo dysponowania
terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem oséb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robét zgodnie z
zaakceptowana technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpozna¢ teren w
zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na wtasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych
w trakcie wykonywania robét ich elementéow. Przed wejsciem z robotami sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego

na wtasny koszt.

3.2.3. Wskazniki produktu

Wskazniki planowanej przebudowy drogi gminne;j:

e  dtugosc drogi gminne;j ok. 1,00 km

e  konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczna,

o szerokos¢ jezdni 5,00 m (na terenie zabudowy); 3,50 m (poza terenem zabudowy)
e szerokos¢ poboczy min. 0,75 m,

e  oznakowanie pionowe i poziome

Wskazniki planowanej drogi rowerowej:

e  dtugosc drogi rowerowe;j ok. 1,00 km
e  konstrukcja nawierzchni jezdni bitumiczna,
o szerokos¢ jezdni 2,00,

e szerokos¢ poboczy min. 0,50 m,
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oznakowanie pionowe i poziome,

Wskazniki Miejsca Obstugi Rowerzystow (MOR)

wyréwnanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,5 — 5,0 m? mieszankg niezwigzang 0/31,5 grubosci 15
cm,

ustawienie jednej lamp hybrydowej (panel stoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokosci stupa min.
5,0 mi zrodle $wiatta LED min. 20 W (min. 2200 Im),

ustawienie 2 szt. stojakdw drewnianych dla rowerdw, kazdy wyposazony w 5 stanowisk,

ustawienie dwdch fawek wolnostojacych,

ustawienie dwodch drewnianych koszy na Smieci,

ustawienie samoobstugowej stacji naprawy rowerdw,

Ponadto w ciggu drogi rowerowej przewiduje sie zlokalizowanie pojedynczych fawek przeznaczonych na odpoczynek.

Dodatkowo przy kazdej parze fawek przewiduje sie ustawienie jednego drewnianego stojaka na rowery (5-cio

stanowiskowego) oraz jednego drewnianego kosza na smieci.

3.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji

Budowe drogi gminnej i drogi rowerowej nalezy wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). W ramach zadania przewiduje sie:

korytowanie istniejgcych warstw nawierzchni,

wycinke drzew i krzewdw,

usuniecie ziemi roslinnej i wykonanie koryta pod jezdnie drogi gminnej i drogi rowerowej,

wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan niniejszego PFU oraz
zaktadanej kategorii ruchu i panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna po stronie
Wykonawcy), przy czym warstwy z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiadac
normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiada¢
normie PN-EN 13285, natomiast warstwy bitumiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13108-1 oraz
wytycznym WT2-2014. Warstwe $cieralng nalezy wykonac z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grubosci 3 cm
na drodze rowerowej oraz AC11S 50/70 o grubosci 5 cm na drodze gminnej, przy czym za zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie inny typ mieszanki mineralno- asfaltowej. Warstwe wigzgcg nalezy wykonac z
betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm na drodze rowerowej oraz AC16W o grubosci 7 cm na drodze
gminnej. Podbudowe nalezy wykonaé na kruszywie mineralnym (nie dopuszcza sie kruszywa z recyklingu) o
uziarnieniu 0/31,5 grubosci min. 20 cm na drodze gminnej oraz 12 cm na drodze rowerowej (ostateczna
grubos¢ podbudowy i wzmocnienia zaleze¢ bedzie od warunkdéw gruntowo-wodnych rozpoznanych na
podstawie badan geologicznych wykonanych przez Wykonawce). Warstwy mieszanek zwigzanych dopuszcza sie do

wbudowania jedynie z dowozu, tj. wytworzonych w  wytwdrniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych
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na podstawie recepty zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i
charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E, = 80 MPa. W przypadku gdy

podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidziec¢ jego wzmocnienie.

3.4. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykoriczeniowe realizowane beda zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Ewentualne tereny zielone nalezy rozplantowac czarnoziemem i
obsia¢ trawa. Zewnetrzne pobocza drég gminnych nalezy wykonac z mieszanki nie zwigzanej 0/31,5 mm o grubosci 15
cm i szerokosci 0,75 m, natomiast wewnetrzne (od strony drogi rowerowej) — z ziemi urodzajnej obsianej mieszankg
traw o grubosci 15 cm i tacznej szerokosci 1,0 m. W poboczu tym nalezy wykonaé nasadzenia krzewoéw lub drzew

stanowigcych naturalng bariere pomiedzy ruchem kotowym i rowerowym.

Obramowanie jezdni drogi rowerowej przewiduje sie poprzez obustronne obrzeza betonowe o wym. 8x30cm
ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15. Za obrzezami nalezy wykonac pobocza gruntowe o szerokosci min.

0,50 m kazde. Pobocza gruntowe przewiduje sie wykonac z ziemi urodzajnej obsianej mieszankg traw o grubosci 15 cm.

3.5. Wymagania zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robdt naruszony
teren zielencow nalezy przekopaé, usungac zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa czarnoziemu i obsia¢ mieszankami traw niskich,
odpornymi na czynniki wystepujgce na drodze rowerowej, dostosowaé wtgczenia elementéw nowo budowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni, elementow ulic, czy innych elementéw

architektonicznych.

Projektant:

Wojciech Przytucki
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Il. CZESC INFORMACYINA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja nie jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Stubice. W miejscach gdzie brak jest obowigzujgcych plandéw Burmistrz m. Stubice wyda decyzje o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCI NA CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Stubice) dla wszystkich dziatek ktérych jest wiascicielem posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy bedzie na etapie prac projektowych uzyskanie takiego
prawa dla dziatek niebedgcych w posiadaniu Gminy Stubice. Zamawiajacy jezeli zajdzie potrzeba, udzieli niezbednej

pomocy w pozyskaniu takiego prawa.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowal w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktorych podstawowe wymieniono
ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy uzna¢ za
wigzgce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci
zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych

obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

USTAWY
1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 r. w sprawie

ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm),

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1643),

1.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.),

1.3 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia 27.04.2012 r. z pdzn.

zm.),

1.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.),
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

31

6.1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie

(Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia

27.04.2012r),

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robét budowlanych, w
sprawach ktorych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 23.08.2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 1.08.2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
03.10.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10.06.2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
10.02.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 08.12.2017 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142),

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1405 z pdzn.

zm.),

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzie¢c mogqcych znaczqgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 71),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia

08.09.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570),
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7.1

9.1

10.

10.1

11.

11.1

11.2

12.

121

13.

14.

15.

16.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21),
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U.
2017, poz. 328 z pdin. zm.),

rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzqdzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757),

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
21.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz 2117),

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.10.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1073 z pdin.
zm.),

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia

14.12.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187 z p6in. zm.),
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 11.05.2017

r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z p6zn. zm.),

BIURO DROGOWE ,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Strona nr 46



»Przebudowa drogi gminnej nr 005207F (ul. Szkolna) na dziatkach nr ewid. 284 i 286, obreb nr 0008 Kunowice w m. Kunowice”

17.
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17.2

17.3

18.

19.

19.1
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19.3

20.

20.1

20.2

20.3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu  RP z dnia
20.07.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1579 z pdzn. zm),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Dz. U. 2013, poz. 1129),

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 z pdin. zm.),

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
08.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z pdzn. zm.),
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w

sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz., 1393 z pdzn. zm),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.
U. 2017, poz. 784),

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.12.2017 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z pézn. zm.),

rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8.12.2016 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 2057),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i
warunkéw ich zatrudnienia przy niektorych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
29.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz. 1509),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr

96 poz. 437),
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28.
29.

30.

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajqcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.),

rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.
U. 1977 nr 7 poz. 30),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pdin. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Raport korcowy z prac nad projektem ,,Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"
opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany przez Politechnike
Gdanska, 2012 r.,

Katalog Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r,,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdog i Mostéw w
Warszawie,
Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowych

utrwalen na drogach krajowych,

Wymagania Techniczne WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki mineralno —asfaltowe,
Wymagania Techniczne WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych,

Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych,
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PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe,
PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego,
PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia,
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:0znaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu,

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego,

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN—EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych,
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55. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozkfad lepiszcza
i kruszywa

56. PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych twardych,

57. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

58. PN-B-06250 Beton zwykty,

59. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

60. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosdi,

61. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

62. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych na ktérych zostat wrysowany orientacyjny przebieg drogi wewnetrznej i drogi

rowerowej stanowi zatgcznik do PFU.

4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla

potrzeb posadowienia obiektéw

Zamawiajacy nie dysponuje wynikami badan gruntowo-wodnych terenu inwestycyjnego.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajacy nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytkdw.

4.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacjg zieleni na czes$¢ obszaru objetego inwestycja.
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ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.

ZAtACZNIK NR 2

Mapa zasadnicza.

ZALACZNIK NR 3

Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

ZAtACZNIK NR 4

Projekt zagospodarowania terenu

ZAtACZNIK NR 5

Przekroje normalne.

ZAtACZNIK NR 6
Ptyta CD.
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ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.
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