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Nazwa zadania "Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyz"
inwestycyjnego: poprzez budowe drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w ciagu drogi krajowej Nr 74 w wojewodztwie
lodzkim w miejscowosci Krasik.

Wojewodztwo todzkie, powiat opoczynski, Gmina Paradyz,
obr. Krasik, dz. 382

Adres obiektu Droga krajowa nr 74 km 13+831 — 14+529
Budowlanego:
Zamawiajacy: Gmina Paradyz, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

- grupy robot
P 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne
Nazwy | Grupy 10bOt | 450000007 - Roboty budowlane

ikody [ Klasy robot | - kiasy robét
Kategorie 71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
robot 71320000-7 - Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
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3. Orientacja na mapie powiatu.
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4. Lokalizacja na mapie Gminy Paradyz
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5. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem opracowania jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej, a nastepnie na wykonaniu robét budowlanych polegajacych na budowie drogi
dla pieszych, =zatoki autobusowej, peronu autobusowego, odwodnienia i kanatu
technologicznego oraz oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu DK 74 w miejscowosci Krasik
w km 13+831 — 14+529. Pikietaz zgodnie z projektem organizacji ruchu nr 4080.148.2016.10

zatwierdzonym w dniu 21.11.2016 .

Lokalizacja droga dla pieszych w pikietarzu jw. o szerokosci 1,80 m . Podana szerokos¢
drogi dla pieszych stanowi szeroko$¢ nawierzchni czynnej bez krawezinika i obrzezy.
Dodatkowo w ramach inwestycji przebudowany zostanie zjazd na droge gminna dochodzacg
poprzecznie do DK 74 w km 14+370,16 strona prawa, a takze zostang wybudowane i
przebudowane istniejgce zjazdy, wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
odwodnieniowymi po prawej stronie nawierzchni drogi (zlokalizowanymi poza pasem ruchu)
na dfugosci okoto 698 mb oraz kanat technologiczny o dtugosci okoto 698 mb. Dodatkowo
zostanie wybudowana jedna zatoka autobusowa wraz z peronem w km okoto: 14+337 strona
prawa. Ponadto w ramach zadania projektuje sie budowe peronu autobusowego po lewej
stronie nawierzchni drogi w km 14+169 — 14+188,17 strona lewa. Wszelkie uzgodnienia
dotyczace zatoki i peronu autobusowego nalezy wykonac z Urzedem Gminy w Paradyzu oraz
Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad w todzi jako zarzadcag drogi krajowej. W
ramach inwestycji zostanie wykonana wycinka istniejgcych drzew i zakrzaczen. Zakres
inwestycji nalezy opracowaé¢ w taki sposéb, aby potgczy¢ nowoprojektowang infrastrukture
techniczng tj. np. droge dla pieszych, peron, zatoke autobusows, zjazdy z istniejgcym
uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem nieruchomosci przylegtych.

W zakresie projektowanych sieci uzbrojenia Zamawiajagcy ma wiedze o trwajgcych
czynnosciach projektowych sieci gazowej w km 134831 — 14+529 strona prawa. Odcinek
projektowanej sieci gazowej przebiega przez teren inwestycji zgodnie z PFU. Wykonawca
projektujgc zadanie inwestycyjne dokona uzgodnien z Polskg Spétkg Gazownictwa Sp. z o.0.

w tym zakresie.

Na odcinkach projektowanej drogi dla pieszych nalezy zachowaé szerokos$é pasa ruchu

minimum 1,80 m oraz zaprojektowa¢ i wykona¢ w celu poprawy odwodnienia
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przykraweznikowy Sciek z kostki granitowej o szerokosci ok. 0,30 m (poza pasem ruchu). W
rejonie skrzyzowania DK 74 z drogg powiatowg DP1502E w zwigzku z szerszg jezdnig w stanie
istniejgcym projektowang droge dla pieszych nalezy zaprojektowad tak aby zapewnié przyszte
wtaczenie nowoprojektowanej drogi dla pieszych w pasie DP1502E oraz zaprojektowaé nowe

przejscie dla pieszych w obrebie skrzyzowania.

Wzdtuz catego odcinka nowoprojektowanej drogi dla pieszych objetej PFU wystepuje 18 szt.
zjazdow (18 po stronie prawej) w tym 1 zjazd zwykty do petnej obstugi z gminnej drogi
wewnetrznej w km 14+370,16 strona prawa. Nawierzchnie drogi dla pieszych na tym odcinku

nalezy wykonac zgodnie z PFU.

Realizacja inwestycji nie wptywa na klimat akustyczny, powietrze, powierzchnie ziemi.
Podczas robét powstawaé bedg odpady state, praca maszyn budowlanych wptywac bedzie na
srodowisko akustyczne, jak rdwniez na powietrze atmosferyczne. Bedg to jednak chwilowe
ucigzliwosci, ktére nie beda miaty wptywu na Srodowisko podczas normalnej eksploatacji
drogi. Na ograniczenia ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata

wiasciwa organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Celem inwestycji jest:
- stworzenie mozliwosci bezpiecznego poruszania sie pieszych
- poprawe odwodnienia wéd opadowych na odcinku inwestycji

- poprawe funkcjonowania komunikacji zbiorowej na odcinku inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie w systemie projektuj i buduj jako ,, Budowa drogi dla pieszych,
zatoki autobusowej, peronu autobusowego, odwodnienia i kanatu technologicznego w ciggu

drogi krajowej Nr 74 w wojewddztwie tédzkim w miejscowosci Krasik”.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia.

Zakres zasadniczych prac projektowych i robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje

administracyjne i zezwolenia na wykonywanie robét budowlanych oraz zbudowac i oddac¢ do

6



uzytku infrastrukture drogowg w zakresie okreslonym w niniejszym Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym, Wykonawca w

ramach Oferty Cenowej, zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci:

- wykonanie kompleksowych prac projektowych zwigzanych w budowg i przebudowa
infrastruktury drogowej oraz wszystkich robdét branzowych wigcznie z usunieciem
wszelkich kolizji (zakres pfu nie przewiduje wystepowania kolizji), wycinki drzew itp. na
wszystkie opracowania projektowe nalezy uzyska¢ wszelkie zgody i uzgodnienia oraz
jesli bedzie konieczne pozwolenie wodnoprawne lub odstepstwa od stosownych
przepisdw prawa,

- wykonanie i uzgodnienie projektéw docelowej oraz tymczasowej organizacji ruchu
drogowego,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego okreslonych prawem wszystkich
niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgdd, pozwolen i innych
dokumentow pozwalajgcych na wykonanie robét budowlanych,

- rozbidrki elementéw zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchni drogi dla
pieszych, zjazdow, utwardzen, przepustow,

- rozbiérki elementédw kolidujgcego: uzbrojenia, elementéw drég oraz innych
pozostatosci w gruncie i poza nim,

- rozbidrki, przestawienie, odbudowa, montaz (jesli konieczne) obiektéw matej
architektury, wiat, reklam, znakéw oraz innych elementéw w pasie drogowym i poza
pasem jesli projektowana infrastruktura bedzie przebiega¢ w nowej lokalizacji
nieopisanej w PFU,

- wycinka drzew i krzewdw z karczowaniem pni z jednoczesnym ich usunieciem oraz
wykonanie nasadzen zastepczych,

- wykonanie po stronie prawej kraweznikdw betonowych 100x30x20 oraz Scieku
przykraweznikowego szerokosci ok. 0,30 m z kostki granitowej,

- budowe po stronie prawej drogi dla pieszych szerokosci 1,80m (bez kraweznikow i

obrzezy wraz z wykonaniem budowy i przebudowy zjazdéw),



budowe kompleksowo zatoki autobusowej wraz z dojsciami i stanowiskiem pod wiate
w km: 14+169 — 14+188,17 strona prawa.
budowe kompleksowo peronu autobusowego wraz z dojsciami i stanowiskiem pod

wiate w km: 14+169 — 14+188,17 strona lewa.

budowe kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD lub réwnowaznych o srednicy okoto
#400-800 mm na odcinku od okoto km 13+831 — 14+529 wraz ze studniami rewizyjnymi
zelbetowymi @ 1200 mm z ptytg i wtazem typu ciezkiego oraz wpustami ulicznymi po
stronie prawej drogi krajowe], wykonaniem scianek czotowych na wlocie i wylocie oraz
osadnikami jako skuteczne odwodnienie odcinka inwestycji. Wykonawca wykona
odpowiednie obliczenia i zaprojektuje odpowiednig diugos¢ i przekrdj odwodnienia
zgodnie z przepisami i zapewniajgcy sprawny sptyw wody opadowej. Projektowany
kanat deszczowy nalezy opracowac w takim zakresie aby zapewnié sprawny odbiér wod
opadowych poprzez wykonanie wlotu umocnionego na poczatku odcinka oraz
wykonanie wylotu umocnionego oraz lub ewentualnie poprzez inne urzadzenia
odbierajgce wody opadowe np. zbiorniki infiltracyjne.

budowa kanatu technologicznego ulicznego lub przepustowego z rur: ostonowej
PHED@160/6,3, ostonowej pierwotnej PHED@160/696,3, Swiattowodowych
3*HDPE@40/3,7 | prefabrykowanej wigzki mikro rur HDPE@7*14*2,0 w ostonie
HDPE@41/2,0 na odcinku od okoto km 13+831 — 144529 wraz z odejsciami w drogi
boczne

budowe oswietlenia dedykowanego na wszystkich przejsciach nowoprojektowanych
wraz z dostosowaniem os$wietlenia ulicznego istniejgcego do projektowanego
osSwietlenia dedykowanego. Oswietlenie zgodnie z "Wytycznymi Projektowania
Infrastruktury pieszych Czes$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-
41-4".

odmulenie, udroznienie istniejgcych rowdéw odwadniajgcych i przepustéw w rejonie
inwestycji. W przypadku koniecznosci wynikajgcej z przyjety rozwigzan projektowych
przez wykonawce moze powstac konieczno$¢ odmulenia rowu w km 13+710 — 13+831
strona prawa z uwagi na dostosowanie niwelety rowu do rzednej wylotu kolektora

kanalizacji deszczowej,



Program funkcjonalno-uzytkowy nie zaktada kolizji projektowanej drogi dla pieszych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, jednakze w przypadku przyjecia innych rozwigzan
projektowych i wystgpienia kolizji projektowanej z istniejgcg infrastrukturg techniczng
w ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowad i usungc kolizje pomiedzy
sieciami i instalacjami technicznymi w ramach kwoty umownej. W przypadku kolizji
niezainwentaryzowanych i niewiadomego pochodzenia oraz niewykazanych w
materiatach zamawiajgcego wykonawca zaprojektuje usuniecie i usunie wszelkie kolizje
w ramach kwoty umownej,

wykonanie oznakowania pionowego wynikajgcego z zakresu inwestycji i uzgodnionego
projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem pieszych np. barierami

U12a (w miejscach tego wymagajgcych),

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu statej organizacji ruchu obejmujgcego
swoim zakresem caty obszar inwestycji oraz przylegajgce odcinki drég w obszarze
niezbednym dla prawidtowego dowigzania do przebudowywanego odcinka drogi
krajowej. Wykonawca wykona nowe oznakowanie pionowe w zakresie wynikajgcym z
opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Koniecznos$¢ przestawienia
istniejgcych znakédw pionowych oraz konstrukcji wsporczych, a takze mozliwos$é ich
wykorzystania wynika¢ bedzie z oceny ich stanu technicznego i parametréw,
wprowadzenie na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmujacej
jesli jest to konieczne etapowanie robdt, wykonanie objazdéw, wprowadzenie
tymczasowe] sygnalizacji swietlnej, wykonanie tymczasowych przejs¢ dla pieszych i
zatok autobusowych oraz wszystkich pozostatych oznakowan koniecznych do realizacji
zadania inwestycyjnego,

jezeli przyjete rozwigzania projektowane przez wykonawce spowodujg koniecznos$é
wykonania regulacji, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontéw, budowy oraz
dostosowania do terenu wszystkich wtazéw, studni, zawordéw uzbrojenia w zakresie
inwestycji przedmiotowy zakres prac bedzie wykonany w kwocie umownej,

usuniecie istniejgcego i wykonanie nowego oznakowania poziomego. Zadaniem
wykonawcy jest opracowanie projektu statej organizacji ruchu obejmujacego swoim

zakresem caty obszar inwestycji oraz przylegajgce odcinki drég w obszarze niezbednym
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dla prawidtowego dowigzania do przebudowywanego odcinka drogi krajowe;.
Wykonawca wykona nowe oznakowanie poziome w zakresie inwestycji oraz
wynikajacym z opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

- w przypadku takiej koniecznosci wykonanie regulacji wysokosciowej, przebudowy,
odbudowy, ogrodzen znajdujacych sie w pasie drogowym lub zastosowanie rozwigzan
pozwalajacych na zabezpieczenie istniejgcych ogrodzen np. elementéw oporowych w
przypadku znacznego wyniesienia drogi dla pieszych, zatoki, peronu oraz innych
obiektéw zwigzanych z inwestycja,

- dostosowanie sytuacyjno-wysokosciowe i wykonanie robdét odtworzeniowych celem
nawigzania sie projektowanej nawierzchni ciggéw, drogi dla pieszych, zjazdow, zatoki
peronu itp. do istniejacej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowych,
granitowych itd. rowniez na styku granicy pasa drogowego,

- wykonanie odtworzen i uzupetnien istniejgcej nawierzchni drogi krajowej po robotach

zwigzanych z budowag drogi dla pieszych, zatoki i peronu autobusowego,

Zamawiajgcy wymaga, zeby cate zadanie w tym budowa drogi dla pieszych zostatfa
zaprojektowana zgodnie z: ,Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych”
wersja WR-D-41 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury i przyjetymi do
stosowania przez GDDKIA oraz innymi wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra

infrastruktury.

Parametry techniczne zasadniczych obiektdw i roboét przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania w ramach inwestycji

Droga dla pieszych

- szerokos$¢ — 1,80 m bez kraweznikdw i obrzezy oraz przestrzeni pasa zieleni pod
umieszczenie urzgdzen BRD, znakow drogowych o zmiennej szerokosci
dostosowanej do pasa drogowego,

- promienie zgodnie z warunkami technicznymi

- spadek poprzeczny - 1-3%,

- spadek podtuzny - nie wieksze niz 6%, min. 0,3%
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Zatoka autobusowa:

- szerokos$¢ bez kraweznika, -3,0m;
- spadek poprzeczny -2,0%
- perony szerokos¢ - jak dla drogi dla pieszych zgodnie z Warunkami technicznymi
- skos wjazdowy na zatoke -1:8
- skos wyjazdowy z zatoki -1:4
- dtugos¢ krawedzi zatrzymania -20.0m
Zjazdy
- szerokos¢ wg stanu istniejacego / zgodnie z warunkami technicznymi
- spadek poprzeczny dostosowane do stanu istniejgcego lecz

zgodnie z warunkami technicznymi

Rodzaje robét.

W zakresie robét drogowych:

budowa drogi dla pieszych

przebudowa, budowa nowych zjazdéw

budowa, przebudowa zatoki autobusowej wraz z dojsciami i peronem
budowa, przebudowa peronu autobusowego wraz z dojsciem i peronem
wycinka i nasadzenia drzew, wykonanie i odtworzenie terenéw zielonych

budowa i przebudowa przejsé dla pieszych
W zakresie oznakowania pionowego:

demontaz istniejgcego, kolidujgcego oznakowania,
montaz znakdw, barier i urzadzen zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji

Ruchu.
W zakresie oznakowania poziomego:

wykonanie oznakowania cienkowarstwowego zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu.

W zakresie odwodnienia:

rozbidrka istniejgcych sieci uzbrojenia

budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi jednostronnymi i
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studniami rewizyjnymi oraz separatorem (o ile bedzie wymagany) wraz z wykonaniem

wlotu i wylotu na koncach odcinka lub zapewnienie odbioru wody poprzez budowe
zbiornikow infiltracyjnych

- budowe osadnika piaskowego przy wlocie i wylocie kanalizacji deszczowej wraz ze

$ciankami czofowymi, barierami oraz innymi urzadzeniami koniecznymi do

zrealizowania inwestycji w tym umocnienia skarp rowu.

W zakresie robét i kolizji teletechnicznych:

- budowa kanatu technologicznego w ciggu inwestycji wraz z odejsciami w drogi boczne,
- usuniecie kolizji teletechnicznych oraz regulacje, nadbudowy, przebudowy, budowy,
studni o ile wystapig,

- inne roboty teletechniczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego,

5.3.6 W zakresie usuniecia kolizji elektroenergetycznych oraz wykonanie oswietlenia:

- usuniecie kolizji elektroenergetycznych, oswietleniowych, jesli konieczne przestawienie
stupdw energetycznych, oswietleniowych, zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami
ostonowymi,

- inne roboty elektroenergetyczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego

- regulacje, odbudowa, przebudowa, budowa studni energetycznych, przytagczy wraz z

szafkami energetycznymi,

- budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych istniejgcych oraz

nowoprojektowanych wraz z dostosowaniem oswietlenia ulicznego zgodnie z
"Wytycznymi Projektowania Infrastruktury pieszych Cze$¢ 4: Projektowanie

oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4".
Zakres opracowan projektowych.

W zakresie przedmiotu zamdwienia wchodzg nastepujgce opracowania projektowe:

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt techniczny

Badania geotechniczne
12



Projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowe;j,

Projekt budowlany i wykonawczy branzy elektrycznej

Projekt budowlany i wykonawczy branzy telekomunikacyjnej wraz z kanatem
technologicznym

Projekty budowlany i wykonawczy branzy wodno kanalizacyjnej — odwodnienie,
przebudowy wodociggdw, kanalizacji sanitarnej — jesli konieczny, itd. wraz ze wszystkimi

obliczeniami zlewni i okresleniem warunkéw hydrologicznych

Inne opracowania

Mapa do celéw projektowych

Projekt docelowej organizacji ruchu,

Projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych wraz z zagospodarowaniem zieleni
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlanych,

Przedmiar robot,

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczeg6lnymi,

Materiaty do zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,
Pozwolenie wodno-prawne ,

Wszystkie inne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia itd. konieczne do wykonania zadania
inwestycyjnego,

Wszystkie inne opracowania konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego,
Uzgodnienie i koordynacja rozwigzan projektowych i rob6t budowlanych z Urzedem
Gminy w Paradyzu oraz GDDKIA Oddziat w todzi w zakresie robdt inwestycyjnych
planowanych przez Gmine Paradyz lub GDDKiA Oddziat w todzi.

Wykonanie podziatéw geodezyjnych terendw oraz wznowienie granic pasa drogowego
(o ile bedg wymagane),

Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego takie w zakresie sieci i elementéw
branzowych celem okreslenia wszelkich kolizji z projektowanymi urzgdzeniami
Wykonanie dokumentacji stanu istniejgcego w zakresie terenéw przylegtych do pasa

drogowego tj. stan techniczny budynkdéw, ogrodzen itd.
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Uzgodnienia w przypadku koniecznosci dokumentacji u konserwatora zabytkéw
oraz wszystkie pozostate opracowania projektowe konieczne do prawidtowe] realizacji

zadania inwestycyjnego.

5.5 Termin realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru harmonogram

szczegotowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych

opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ww. harmonogramie przyjete byty nastepujqgce terminy :

Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami w
planowanym terminie 8 miesiecy od podpisania umowy

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia
na budowe 2 miesigce

Razem wykonanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich pozwolen w terminie 10 miesiecy

od podpisania umowy

Wykonanie robdt budowlanych w planowanym terminie 8 miesiecy od uzyskania
stosownych pozwolen na realizacje inwestycji z uzyskaniem geodezyjnej inwentaryzacji
podwykonawczej (mapy z pieczgtkami i potwierdzenie z urzedu geodezyjnego) oraz
pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane,

Termin wykonania catosci zadania inwestycyjnego tj. dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonaniem robot budowlanych

wraz z _uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wynosi 18 miesiecy od podpisania

umowy.

Wykonawca na koniec kazdego miesigca sktada¢ bedzie pisemne sprawozdania z

zaawansowania realizacji powierzonego zadania. Inwestycja ta bedzie realizowana w

systemie ,,Projektuj i Buduj” jako, Poprawa BRD w ciggu drogi krajowej Nr 74 w

wojewoddztwie tédzkim. Przewiduje sie, iz Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o

zgtoszenie robodt. Nie wyklucza sie jednak koniecznosci uzyskania decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawg z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2003r. Nr 80,
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poz. 721 z pézn. zmianami, DZ.U.2015.2031 j.t). Obowigzek uzyskania wszystkich uzgodnien i

pozwolen lezy po stronie Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia.

Nie wykluczajagc zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji

Wykonawca bedzie przestrzegac nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéow mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow osdb
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w

istniejacej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznej prace budowlane w sgsiedztwie terendow
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz.

62:22%

Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zobowigzaniami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 193 p0z.1194), Ustawy
z dnia 18.10.2006r. o zmianie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 220
poz.1601), Ustawy z dnia 25.07.2008r. o zmianie ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektdérych
ustaw (Dz.U. Nr 154 p0z.958) oraz zgodnie z Ustawgq z 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm).

Odcinek drogi krajowej nr 74 na ktérym przeprowadzona ma by¢ inwestycja przebiega

przez teren zabudowany w m. Krasik. Istniejgcy pas drogowy sktada sie z jezdni szerokosci
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okoto 6,20-6,50 m oraz obustronnych poboczy wykonanych z masy asfaltowej oraz z
destruktu pofrezowego. Odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej, a odwodnienie odbywa
sie powierzchniowo réwniez do rowéw odwodnieniowych. Jezdnia DK74 posiada spadek
daszkowy ok. 2%, i jednostronny na fuku drogi, nawierzchnia jest w stanie dostatecznym
stanie technicznym. Wzdtuz catej nawierzchni drogi zaréwno po stronie prawej i lewej
wystepuje znaczna ilo$¢ zjazdéw do posesji oraz dwa skrzyzowania z wewnetrzng droga
gminng oraz drogy powiatowa. Na przedmiotowym odcinku wystepuje réwniez kilka
zadrzewien.

Istniejgce oznakowanie poziome wykonane jest, jako cienkowarstwowe, znaki pionowe:
wielkos¢ $rednie, lica z folii odblaskowej typu |, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie

zaginanych brzegach.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca

zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
podziemnej tj. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wod-kan oraz inne. W przypadku
kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i

wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy skan obecnie obowigzujgcego projektu organizacji

ruchu.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach Oferty Cenowej oraz obowigzujgcego czasu na umowy
uwzgledni koszty zwigzane z:

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen u

odpowiednich gestoréw sieci,
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- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy
urzadzaniu terendw zielonych, skarp nasypdéw, wykopdéw i rowdw); nadmiar humusu
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw

zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
- usunieciem, drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycja,

- zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na

budowie,

- uzgodnienie i koordynacja z Urzedem Gminy i podlegtymi mu jednostkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji np. sie¢
gazowej,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

- Przygotowanie dokumentéw dla potrzeb pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonywania robét — wg wymagan ustawy Prawo Budowlane.

- Opracowanie projektow budowlanych z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia M
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej dla wszystkich
branz.

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacje
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie rodzaje
realizowanych robét.

- Opracowanie, uzyskanie odpowiednich opinii i zatwierdzenie projektu docelowej
organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu.

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowe;j
organizacji ruchu

- Zrealizowania robét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
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Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. llo$é oraz forma w uzgodnieniu z
Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania w tym odstepstwa od warunkow

technicznych w zakresie niezbednym do realizacji zadania,

Ogdlne wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi
réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

Rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje i ilosci robdt zestawiono w tabeli Orientacyjna
ilos¢ i rodzaje robot.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ich ilosci ujete w tabeli
Orientacyjna ilos¢ i rodzaje robét mogg ulec zmianie po opracowaniu przez niego
dokumentacji projektowej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

- Wynikami szczegdtowej wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

- Trescig opracowan znajdujgcych sie do wgladu u Zamawiajgcego,

- Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- Wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

18



Roboty budowlane.

Roboty budowlane bedg prowadzone w ciggu DK 74 msc. Krasik w km od 13+831 —
14+529 strona lewa i prawa. Nalezy dofaczy¢ projektowany zakres inwestycji do

infrastruktury w stanie istniejgcym.

Przebieg trasy i rozwigzania wysokosciowe.

Projektowany drogi dla pieszych przebiega¢ bedzie wzdtuz DK 74. Spadek podtuzny
dostosowany bedzie do spadku istniejgcego nawierzchni drogi oraz jesli cigg bedzie
odsuniety od jezdni zgodnie ze spadkiem terenu. Spadek poprzeczny 1-3 % w kierunku

jezdni.

Odwodnienie.

Odwodnienie z jezdni oraz drogi dla pieszych i zatoki autobusowe]j poprzez projektowany

kanat deszczowy i wpusty odwodnieniowe.

8.4 Kanat technologiczny

W ramach inwestycji nalezy uzgodni¢ z operatorem i Inwestorem oraz wybudowaé kanat
technologiczny na odcinku objetym inwestycja.
Oznakowanie poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawce.

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego ustalony zostanie po

przedstawieniu opracowanego przez Wykonawce projektu docelowej organizacji ruchu.

Wykonanie nowego oznakowania przewiduje sie, jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie pionowe.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji

ruchu opracowanego przez Wykonawce. Usytuowanie projektowanych nowych znakéw
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oznakowania pionowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Nalezy zaprojektowac i dokonaé montazu barier ochronnych U-12a wzdtuz drogi dla pieszych
na odcinku inwestycji tego wymagajacego (o ile beda wymagane). Nalezy wykona¢ montaz
ptytek integracyjnych na przejsciach dla pieszych, zatoce autobusowej, drodze dla pieszych w

miejscach tego wymagajacych.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania techniczne.

Roboty przygotowawcze.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyé na witasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca na wtasny koszt opracuje projekt tymczasowej

organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robot.

Parametry projektowe/ materiatowe:

- klasa drogi krajowej - GP

- predkos¢ projektowa - 60 km/h
- predko$¢é miarodajna - 70 km/h
- kategoria ruchu - Kr-5

- nawierzchnia drogi dla pieszych i peronu zatoki autobusowej po stronie prawej peronu
autobusowego po lewej stronie - kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia zatoki autobusowej - kostka granitowa 15/17,

- krawezniki na zatoce autobusowej - kamienne 20x30

- krawezniki na krawedzi jezdni - betonowe 100x30x20

- oporniki na krawedzi zatoki - kamienne 15x30
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- nawierzchnia zjazdéw po stronie prawej kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia zjazdu na droge gminng po stronie prawej

kostka betonowa gr. 8 cm,

bitumiczna Kr 2

- nawierzchnia skrzyzowan (z drogg powiatowg )

- nawierzchnia skrzyzowan (z drogg gminng ) kostka brukowa Kr 2
- obrzeza betonowe na zjazdach zwyktych 100x30x8
- krawezniki betonowe na zjazdach zwyktych 100x30x15

- sciek odwadniajgcy — kostka granitowa

Roboty budowlane do wykonania.

- rozbiérki elementow zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnia bitumiczna,
betonowa, gruntowa itd. , nawierzchnia zjazdow, drogi dla pieszych, utwardzen,
przepustow,

- rozbiorki elementéw kolidujgcego: uzbrojenia, elementéw drég oraz innych pozostatosci
W gruncie i poza nim,

- rozbidrki, przestawienie, odbudowa, montaz ( jesli konieczne) obiektéw matej architektury,
wiat, reklam, znakdéw oraz innych elementow w pasie drogowym i poza pasem jesli
projektowana infrastruktura bedzie przebiegaé po innych dziatkach,

- wycinka drzew i krzewéw z karczowaniem pni i usunieciem karpin oraz wykonanie
nasadzen zastepczych. llo$¢ nasadzen, rodzaj i parametry drzew w uzgodnieniu
z Inwestorem.

- budowe po stronie prawej drogi dla pieszych szerokosci 1,80 m z pasami zieleni na

umieszczenie znakéw drogowych na odcinku od km okoto 13+831 — 14+529 wraz z

wykonaniem przebudowy i budowy zjazdow,

- budowe kompleksowo zatoki autobusowej wraz z dojsciami i stanowiskiem pod wiate w km:
14+169 — 14+188,17 strona prawa.

- budowe kompleksowo peronu autobusowego wraz z dojsciami i stanowiskiem pod wiate w

km: 14+169 — 14+188,17 strona lewa.

- budowe kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD lub réwnowaznych o srednicy okoto 400-
800 mm na odcinku od okoto km 13+831 — 14+529 wraz ze studniami rewizyjnymi
zelbetowymi ¢ 1200 mm z ptytg i wtazem typu ciezkiego oraz wpustami ulicznymi po stronie
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prawej drogi krajowej, wykonaniem $cianek czotowych na wlocie i wylocie oraz osadnikami
jako skuteczne odwodnienie odcinka inwestycji. Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia
i zaprojektuje odpowiednig dtugos¢ i przekrdj odwodnienia zgodnie z przepisami i
zapewniajagcy sprawny sptyw wody opadowej. Projektowany kanat deszczowy nalezy
opracowa¢ w takim zakresie aby zapewni¢ sprawny odbior woéd opadowych poprzez
wykonanie wlotu umocnionego na poczatku odcinka oraz wykonanie wylotu umocnionego
oraz lub ewentualnie poprzez inne urzadzenia odbierajgce wody opadowe np. zbiorniki
infiltracyjne.
- budowa kanatu technologicznego ulicznego lub przepustowego z rur: ostonowej
PHED@160/6,3, ostonowej pierwotnej PHED»160/696,3, swiattowodowych 3*HDPE@40/3,7 |
prefabrykowanej wigzki mikro rur HDPEg7*14*2,0 w ostonie HDPE@41/2,0 na odcinku od
okoto km 13+831 — 144529 wraz z odejsciami w drogi boczne,
- budowe oswietlenia dedykowanego na wszystkich przejsciach nowoprojektowanych wraz z
dostosowaniem oswietlenia ulicznego istniejgcego do projektowanego oswietlenia
dedykowanego. Oswietlenie zgodnie z "Wytycznymi Projektowania Infrastruktury pieszych
Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4".
- budowa s$ciekdw przykraweznikowych z kostki granitowej,
- odmulenie, udroznienie istniejagcych rowéw odwadniajgcych i przepustdw w rejonie
inwestycji,
- usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu: sieci telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, sie¢ elektroenergetyczna, (gazowa jezeli zostanie
zrealizowana do momentu rozpoczecia budowy) oraz wszystkie pozostate. W przypadku
kolizji niezainwentaryzowanych i niewiadomego pochodzenia oraz niewykazanych w
materiatach zamawiajgcego wykonawca zaprojektuje usuniecie i usunie wszelkie kolizje w
ramach kwoty umownej,
- wykonanie oznakowania pionowego wynikajgcego z zakresu inwestycji i uzgodnionego
projektu docelowe]j organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem pieszych np. barierami U12a
(w miejscach tego wymagajacych), nalezy wykona¢ montaz ptytek integracyjnych na
przejsciach dla pieszych, zatokach autobusowych, drodze dla pieszych oraz w miejscach tego

wymagajgcych,
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- wprowadzenie na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmujacej jesli
jest to konieczne etapowanie robét, wykonanie objazdéw, wprowadzenie tymczasowej
sygnalizacji $wietlnej, wykonanie tymczasowych przejs¢ dla pieszych i zatok autobusowych
oraz wszystkich pozostatych oznakowan koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego,

- wykonanie regulacji, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontéw, budowy oraz
dostosowania do terenu wszystkich wtazéw, studni, zaworéw uzbrojenia w zakresie
inwestycji oraz w zakresie uzbrojenia,

- usuniecie istniejgcego i wykonanie nowego oznakowania poziomego w zakresie inwestycji i
uzgodnionego projektu docelowej organizacji ruchu,

- w przypadku takiej koniecznosci wykonanie regulacji wysokosciowej, przebudowy,
odbudowy, ogrodzen znajdujgcych sie w pasie drogowym lub zastosowanie rozwigzan
pozwalajacych na zabezpieczenie istniejgcych ogrodzen np. elementéw oporowych w
przypadku znacznego wyniesienia drogi dla pieszych, zatoki, perondéw oraz innych obiektéw
zwigzanych z inwestycja,

- dostosowanie sytuacyjno-wysokosciowe i wykonanie robdét odtworzeniowych celem
nawigzania sie projektowanej nawierzchni drogi dla pieszych, zjazdow, zatok, perondw itp.
do istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowych, granitowych itd. réwniez

na styku granicy pasa drogowego.

2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktdre spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Za spefnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac préobki oraz

okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W
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przypadku ztych warunkow gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje
zapewniajgc odpowiednig nosnos$é i odpornos¢ na wysadziny. Wykonawca doprowadzi

istniejgce podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1 i na nim posadowi projektowany obiekt.

2.1 Perony, zjazdy, droga dla pieszych

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i zjazdow po stronie prawej oraz nawierzchni z

kostki betonowej po stronie lewej na peronie autobusowym.

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej -8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa -3,0cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cq030/31,5 mm - 150 cm,

(na zjazdach 20 cm)

- w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C ;5,0 <4,0 MPa - 10,0 cm,

— podtoze E 2 =50 Mpa

Brukowa kostka betonowa.

Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN

1338.

wytrzymato$¢ na zginanie powinna wynosi¢ > 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie

powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej dla klasa 3
oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - wartos¢ $rednia <1,0 przy czym zaden
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2. nasigkliwo$é: kostki klasy 2 oznaczenie B - wartosé
nasigkliwosci nie moze przekraczaé 5% masy.

- odpornos¢ na scieranie: kostka klasy 4 oznaczenie | - pomiar odpornosci na scieranie

wykonany na tarczy Bohmego nie moze przekroczy¢ wartoéci 18 000 mm?* /5 000 mm?.

- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji.
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Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy stosowac nastepujgce

materiaty:

- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie z kostki betonowej, mieszanke
cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13242. Cement 32,5 powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy

stosowac piasek wg PN-EN 12620.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cy30/31,5 mm.

Pod nawierzchnie na zjazdach i droga dla pieszych utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej

z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cg; 0/31,5 mm. Mieszanka powinna spetniac

wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania WT 4 2010.

Jednostkg obmiarowa dla budowy droga dla pieszych jest: 1 m?.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.

Pod podbudowg droga dla pieszych i zjazdow nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C;s;»o <4,0 MPa spetniajagcg wymagania
normy PN-EN 14227-1i WT 5 2010 dla kategorii ruchu KR5-6.

Do mieszanki nalezy zastosowac kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242.

Jako spoiwo nalezy zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT 5 2010. Wymagania dotyczgce mieszanek zwigzanych do podbudowy
zasadniczej zawarte sg w tablicy 1.4 WT —2010 —KR 5-6.

2.2 Zatoki autobusowe

2.2.1 Konstrukcja nawierzchni

warstwa Scieralna z kostki granitowej tupanej -15/17
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3,0cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 16/20 -25,0cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 -25,0cm
- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cgo30/31,5 mm -16,0 cm

2.2.2 Kostka granitowa tupana 15/17

Kostke granitowg nalezy zastosowaé¢ na zatokach autobusowych w ciggu zadania
inwestycyjnego.

Nalezy zastosowal kostke granitowa o wymiarach 15/17 cm. Odchytki od nominalnych
wymiarow powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z A.2 (PN-EN 1342), powinny
odpowiada¢ wartosciom = 15 mm (miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi). Odchytki od
wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z A.2, powinny odpowiadaé warto$ciom *
15 mm (miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi).

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z A.3 (PN-EN 1342), nie
powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

Wgtebienia i wypuktosci na powierzchni, mierzone zgodnie z A.2, nie powinny przekracza¢ 5
mm. Odpornos$¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie nalezy wykona¢ wg EN 12371. Liczba
cykli powinna wynosi¢ 48. Badanie wykonuje sie w celu ustalenia wptywu cykli
zamrazania/odmrazania na wtasciwosci uzytkowe (EN 12372 wytrzymatosé na zginanie).
Wytrzymato$é na Sciskanie nalezy badaé¢ jako minimalng wartos¢ przewidywang w
odniesieniu do pojedynczych prébek do badania zgodnie z EN 1926.

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.3 Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie z kostki betonowej, mieszanke

cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

13242. Cement 32,5 powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.
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b) do wypetniania spoin w nawierzchni granitowej nalezy uzy¢ podsypki cementowo

piaskowej 1:2 o konsystencji ptynne;.

2.2.4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 16/20

Podbudowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z WT 5 2010 : Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”. Uziarnienie podbudowy zastosowac jako 0/22,4
lub 0/16.

Jako spoiwo nalezy zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.

Kruszywa zastosowac zgodnie z normg PN EN 13242.

Woda zarobowa wg PN EN 1008.

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jedli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przy$pieszajgce lub opdzniajace wigzanie,
nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

Wymagania dotyczgce mieszanek zwigzanych do podbudowy zasadniczej zawarte sg w tablicy
1.6 WT — 2010 — KR 5-6. W zwigzku z klasg betonu nalezy zastosowaé¢ odpowiednie

technologie przeciwspekaniowe w podbudowie.

2.2.5 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6
Podbudowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z WT 5 2010 : Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”. Uziarnienie podbudowy zastosowac jako 0/22,4
lub 0/16.
Jako spoiwo nalezy zastosowa¢ cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.
Kruszywa zastosowac zgodnie z normg PN EN 13242,
Woda zarobowa wg PN EN 1008.
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2,
Jesli w mieszance majg byé zastosowane Srodki przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie,
nalezy to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.
Wymagania dotyczgce mieszanek zwigzanych do podbudowy zasadniczej zawarte sg w tablicy

1.5 WT —-2010 - KR 5-6.
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2.2.6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowa pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
Coo3 0/31,5 mm. W przypadku podtoza o nosnosci E2 < 25 Mpa lub wystgpienia gruntow
organicznych wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie indywidualne wzmocnienie
podfoza gruntowego. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo

powinno spetnia¢ wymagania WT 4 2010.

2.3 Krawezniki betonowe

W linii krawedzi jezdni i zjazdéw nalezy wybudowac kraweznik betonowy o wymiarach
20x30x100 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem. Na zjazdach nalezy wbudowac

krawezniki betonowe 15x30x100
Wysokos¢ wystawania kraweznika na poszczegdlnych elementach pasa drogowego:

- zasadnicza wysokos¢ swiatta kraweznika wzdtuz jezdni
- 6-16 cm zaleca sie 12 cm na zjazdach 3 cm
- zasadnicza wysokosc¢ Swiatta kraweznika na przejsciach dla pieszych —2 cm
- zasadnicza wysokos¢ Swiatta kraweznika na przejazdach rowerowych —1 cm
Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 z uwzglednieniem zapisow
WWIiORB wprowadzonych Zarzgdzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:
- wytrzymatos¢ na zginanie - ( Zat. -F) charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 26,0 MPa
a kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0MPa.
- nasigkliwosé - ( zat. E) wartos$é srednia nasigkliwosci nie moze przekracza¢ 5% .
- odpornosé na Scieranie - ( zat. H) - pomiar odpornosci na $cieranie wykonany na tarczy
Bohmego < 18 000 mm?/ 5 000 mm?.
- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej (zat. D) - ubytek
masy po badaniu:
a) dla warstwy Scieralnej wartos¢ $rednia < 0,5 kg/m? a maksymalny wynik < 1,0 kg/m?.
b) dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy kraweznikow dwuwarstwowych) wartos¢ srednia <1,0
a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?2.
tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Przy krawezniku nalezy wykonaé sciek z kostki betonowe] gr. 8cm na pcp gr. 3 cm i tawie C
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12/15 Mpa

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie z betonu C 12/15 MPa o grubosci 8

c¢m na drodze dla pieszych oraz na peronach i zjazdach.

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 z uwzglednieniem
zapisow WWIiORB wprowadzonych Zarzadzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:

- wytrzymatos¢ na zginanie - (zat. T) charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 25,0 MPa a
kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0MPa.

- nasigkliwos¢ - ( zat. E) wartos¢ srednia nasigkliwosci nie moze przekracza¢ 5% .

- odpornos$¢ na Scieranie - (zat. H) - pomiar odpornosci na $cieranie wykonany na tarczy
Bohmego < 18 000 mm?® /5 000 mm?.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej (klasa D) - ubytek masy
po badaniu - wartos$¢ $rednia <1,0 a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?.

tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.4 Krawezniki kamienne, oporniki kamienne

Nalezy zastosowac krawezniki o wymiarach 20x30 cm na obramowaniu zatok autobusowych
od strony peronu oraz opornik 15x30 zatopiony wzdtuz krawedzi jezdni na dtugosci zatoki
autobusowe;j.

Krawezniki i oporniki kamienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN —EN 1343.
Dopuszczalne odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci kraweznika w pozycji
lezgcej, zmierzone zgodnie z A.3.1 (PN-EN 1343), powinny odpowiada¢ warto$ciom w
granicach odchytek jak dla klasy 2.

Dopuszczalne odchytki na skosach kraweznikow z fazg, zmierzone zgodnie z A.3.2 (PN-EN
1343), powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek jak dla klasy 2.

Odchytki powierzchni czotowych.

Dopuszczalne odchytki powierzchni czotowych kraweznikéw prostych, zmierzone zgodnie z
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A.3.3 (PN-EN 1343), powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w
tablicy 3.

Odpornos$é kamienia na zamrazanie/rozmrazanie nalezy wykona¢ wg EN 12371. Liczba cykli
powinna wynosi¢ 48. Badanie wykonuje sie w celu ustalenia wptywu cykli
zamrazania/odmrazania na wtasciwosci uzytkowe (EN 12372 wytrzymato$é na zginanie).
Wytrzymato$é na zginanie Wytrzymato$é na zginanie nalezy badaé w odniesieniu do
pojedynczych préobek zgodnie z EN 12372

Krawezniki 20x30 cm oraz oporniki 15x30 powinny by¢ posadowione na tawie z oporem

wykonanej z betonu klasy C 12/15 wedtug PN-EN 206.

2.5 Nawierzchnia zjazdow drég bocznych

W ramach inwestycji przebudowany bedzie réwniez zjazd na droge boczng. W miejscach
konstrukcji istniejgcej nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykona¢ warstwy konstrukcyjne jak
dla KR 2. W miejscach braku konstrukcji na poszerzeniach oraz na odtworzeniach nawierzchni
nalezy zaprojektowaé i wykonaé petng konstrukcje KR2.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac zjazd z drogg boczng o szerokosci i parametrach zgodnych z

przepisami i Warunkami Technicznymi oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Oznakowanie pionowe.

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatéw trwatych. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z Polska Normg dotyczacg bezpieczenstwa biernego
konstrukcji wsporczych.

Tarcza znaku powinna byé wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci
min.1,5mm. Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 28um.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami. Powierzchnia

czotowa tarczy znaku powinna byé réwna - bez wgieé, pofatdowan i otworéw montazowych.
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Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi Imm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta,
zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujagce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci
znaku.

Znaki z grupy: srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat/

Oznakowanie poziome.
Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: cienkowarstwowe biatej i czerwonej na przejsciach
dla pieszych uktadane mechanicznie za pomocg ukfadarek. Uzyty sprzet powinien posiadac
zintegrowany system zmechanizowanego nanoszenia kulek szklanych refleksyjnych pod
ci$nieniem - dla zapewnienia wifasciwej widzialnosci oznakowania w nocy poprzez odbicie
powrotne.

Nalezy zastosowac¢ mikrokulki szklane o uziarnieniu $rednim, pokryte powtoka adhezyjna,
poprawiajacy przyczepnos¢ kulek w masie.

Grubos¢ oznakowania: od 0,3 do 0,8 mm

Miara widzialnosci — powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL, okreslony wedtug PN-
EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005:

- w ciggu 14-30 dni po wykonaniu: Ri=250mcd m™ Ix?, klasa R4/5, 200

- W ciggu 2-6 miesiecy po wykonaniu:  R:>200mcd m? Ix?, klasa R4, 150

- od 7 miesigca po wykonaniu: Ri2150mcd m™?Ix?, klasa R3. 100

Istniejgce oznakowanie nalezy usung¢ mechanicznie metoda: piaskowania lub Srutowania

bez zniszczenia struktury nawierzchni bitumiczne;j.

31



Okres gwarancyjny oznakowania 12 miesiecy.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykonaé wg zatwierdzonego
projektu docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce (o ile bedg wymagane).
Balustrady U12a nalezy wykonac z rur stalowych srednicy 60,3 mm ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze zéttym. Stosowaé bariery o wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysoko$é
bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu przy uzyciu betonu C 16/20.
Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206. Skfadnikami betonu s3: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac o grubosci 270 um natomiast grubosc zestawu
malarskiego > 160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposéb zabezpieczenia
oraz kolorystyke ostatniej warstwy. Materialy uzyte na elementy balustrady musza
wykazywaé petng odporno$¢ na dziatania sSwiatta, zmiany temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty
czas trwatosci elementu, okreslony przez wytwaérce lub dostawce.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) zamontowanej balustrady U-12a.

Kanat technologiczny
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny uliczny o profilu podstawowym

sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

Kanat technologiczny uliczny KTu

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ kanat technologiczny uliczny o profilu podstawowym
sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

- 1 rura ostonowa HDPE ¢ 160/6,3,

- 3 rury $wiattowodowe HDPE@40/3,7,

- 7 mikrorur HDPE@7*14*2,0 w ostonie HDPE ¢ 41/2,5.
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Kanat technologiczny przepustowy KTp.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ kanat technologiczny przepustowy o profilu
podstawowym sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:
- 1 rura ostonowa HDPE o0 160/6,3 pusta,
- 1 rura ostonowa HDPE o 160/6,3 pierwotna, w ktérej nalezy umiescié:
- 3 rury $wiattowodowe HDPE040/3,7,
- 7 mikrorur HDPEo7*14%*2,0 w ostonie HDPE o 41/2,5.

@C)
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Rury ostonowe.

Wymagania dla rur:

- rury ostonowe HDPE 0160/6,3, karbowane dwuscienne w kolorze czarnym lub
pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela kanatu, z polietylenu
pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m3, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, klasa
wytrzymatosci na $ciskanie 450 N, szczelnos¢ potaczen IP67,

- rury Swiattowodowe HDPE040/3,7, w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela kanatu, gtadka z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci 2940 kg/m3, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, wspdtczynnik tarcia nie
wiekszy niz 0,2,

- prefabrykowane wigzki mikrorur HDPE0o14*1,0 w kolorze czarnym lub pomaranczowym z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela kanatu, z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci 2940 kg/m3, w ostonie HDPE 0 41/2,5.

Nalezy zastosowac wyroby o standardzie nie nizszym niz okre$lony w Polskich Normach PE-
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EN 61386-21i PE-EN 61386-1.

Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo lokalizacyjna.

Tasma ostrzegawcza utozona w potowie gtebokosci utozenia kanatu powinna byc
szerokosci 20 cm i grubosci, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarainczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy, co najmniej 10 mm i trwatym napisem: ,,Uwaga! Kanat technologiczny”.
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna utozona bezposrednio na kanatem powinna by¢ szerokosci
20 cm i grubosci, co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej z perforowanymi otworami o $rednicy, co

najmniej 10 mm i trwatym napisem: ,Uwaga! Kanat technologiczny”.

Obmiar i rozliczenie robét.
Jednostkg obmiarowg dla budowy kanatu technologicznego jest metr biezgcy (mb).
Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— rozebranie istniejgcej nawierzchni,
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie podsypki i zasypki wykopow,
— utozenie rur,
— zasypanie wykopow,
— utozenie tasmy ostrzegawczej i ostrzegawczo-lokalizacyjnej,
— odtworzenie naruszanej nawierzchni,
— wywo6z nadmiaru ziemi z wykopdw,
— oczyszczenie terenu robdét z odpaddw, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
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— oznakowanie miejsca robdt, jego utrzymanie i zabezpieczenie.

Studnie kablowe.

Nalezy stosowac studnie kablowe zwieiczone wifazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym, ryglowane, z trwatym oznaczeniem wtasciciela kanatu, klasy obcigzenia B125.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi studniami kablowymi na trasie kanatu technologicznego nie
powinna przekracza¢ 150m.

W studniach kablowych nalezy zastosowac zabezpieczenia przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.
Nalezy zastosowac wyroby o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach PE-

EN 124 i PE-EN 206-

Odwodnienie inwestycji

Budowe kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD (lub réwnowaznych pod wzgledem
witasciwosci uzytkowych) g400-800 mm na odcinku km 13+831 — 14+529 wraz ze studniami
rewizyjnymi zelbetowymi ¢ 1200 mm z pokrywa i wtazem typu ciezkiego oraz wpustami
ulicznymi. Wpusty nalezy wykona¢ po stronie prawe] drogi krajowej.

W przypadku rozebrania istniejgcej nawierzchni jezdni podczas wykonywania wpustéw,
studni, przykanalikbw oraz wszystkich pozostatych urzadzen nalezy j3 odtworzy¢ w
konstrukcji KR 5. Odprowadzenie wody opadowej nalezy zaprojektowaé i wigczy¢ do
istniejgcego rowu drogowego na poczatku i koficu odcinka drogi. Kolektor deszczowy nalezy
wyposazy¢ w osadnik na poczatku i koncu odcinka. W przypadku braku mozliwosci odbioru
wod opadowych przez wigczenie w istniejgcy row nalezy zastosowac inne urzgdzenia
odbierajagce wody opadowe np. zbiorniki infiltracyjne. Do zaprojektowanej kanalizacji
wigczone zostang wpusty odwodnieniowe wraz z osadnikami (umiejscowione po prawej
stronie drogi) poprzez projektowane przykanaliki.  Wykonawca przeliczy i dobierze
odpowiednie przekroje kanatu deszczowego wraz ze studniami i ewentualnie separatorami,
ilos¢ wpustéw odwodnieniowych zapewniajgce prawidtowe odwodnienie nawierzchni drogi.
Wykonawca wystgpi do PGW Wody Polskie o wydanie stosowne] decyzji wodnoprawnej na

odprowadzenie wdd do istniejgcego rowu. Do wykonania kanalizacji stosowac¢ rury z PEHD
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(lub réownowaznych pod wzgledem wiasciwosci uzytkowych) o $rednicy wewnetrznej okoto
400mm - 800mm (rury strukturalne o podwdjnej $ciance o sztywnosci obwodowej sn> 10
kn/m2) ze ztgczkami i uszczelkami. Studnie zastosowac jako zelbetowe o $rednicy min.1200
mm. Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtaczenia, decyzjach lub innych
dokumentach dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowej inwestycji wyniknie
koniecznos¢ wykonania wszelkich innych robdét ( np. renowacja, odmulenie, udroznienie
istniejgcych ciekdw/ rowéw wodnych, udraznianie, przebudowa istniejgcych kanatow, studni i
urzadzen oraz wszystkich innych pozostatych robét zapisanych w w/w dokumentach) réwniez
poza granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu P&B
celem prawidtowego odwodnienia i odbioru wéd opadowych.

W zwigzku z zabudowag pasa drogowego i wyniesienia w gore drogi dla pieszych w przypadku
takiej koniecznosci wykonawca uwzgledni odwodnienie terendw przylegtych do pasa
drogowego. Na podstawie dokumentacji wykonawca okresli konieczno$é¢ wyprowadzenia
przykanalika i urzadzen zbierajagcych wody opadowe jako odwodnienie na styku pasa

drogowego.

Wymagania funkcjonalne.

Urzadzenia po wykonaniu inwestycji muszg odpowiadaé warunkowi minimalnej
awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty w okresie eksploatacji zabiegow

utrzymania ich dziatania.

Wymagania dotyczace opracowan projektowych.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowg obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje sie do wykonania projektu
budowlanego, wykonawczego, technicznego w zakresie koniecznym do wykonania robédt
budowlanych objetych niniejsza umowa wraz ze wszystkimi innymi projektami

i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt budowlany opracowany
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zostanie przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Budowlane i doswiadczeniem w zakresie projektowania.

Mapa do celow projektowych.

Wykonawca wykona mape do celéw projektowych i inne niezbedne opracowania i

materiaty pomocne do wykonania zadania na swoj koszt.

Projekt budowlany .

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniaé
wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w
rozporzadzeniu 2, rozporzadzeniu [2.2] i w warunkach technicznych.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla
potrzeb wykonawstwa robét i uzgodnienia dokumentacji oraz otrzymania pozwolenia
na budowe.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi.

3. Badania geotechniczne

4. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,
- Plan zagospodarowania terenu,

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyijne,

- Plany warstwicowe,
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Inne:

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez
zarzgdzajgcego ruchem — nalezy rozwazy¢é mozliwos¢ wykorzystania bedgcych w posiadaniu
Zarzadcy Drogi: ,Typowych projektéow (schematdw) organizacji ruchu dla drég krajowych na
czas wykonywania robot biezgcego utrzymania”.

2. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB scisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowg). STWIORB powinny zawierac
szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robét w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu,
wykonania robdt, kontroli, jakosci robét, obmiaréw robdt, odbiorow robdt i ptatnosci za
roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinny by¢é zaopiniowane i

zaakceptowane przez GDDKIiA Oddziat w todzi.

Projekt docelowej organizacji ruchu.

Szczegbtowy zakres i forma projektu organizacji ruchu powinna byé zgodna z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem.

W sktad projektu organizacji ruchu wchodza:

1. Opinie i uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb

wykonawstwa robot,

2. Opis techniczny,

3. Rysunki:

- plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,
- plan sytuacyjny rysunek w skali 1:500,
- plan sytuacyjny rysunki w skali 1:1000,

Odbiér opracowania
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilosci 4 szt.— dla Zamawiajgcego +
egzemplarze potrzebne do uzyskania decyzji.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tym samym terminie opracowania
projektowe w wersji elektronicznej ( pdf., dwg., ath, doc, xIm, ) na nosniku CD wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, Ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna z wersjg
papierowa.

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegllnymi.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i

pozwolenia
Przedmiot odbiorow.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

Projekt budowlany/ wykonawczy/techniczny — 4 egz. dla Zamawiajacego,

Projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

- Materiaty do wniosku zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na

budowe — 4 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu te samg dokumentacje techniczng

w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych.
Prawa zalezne
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne i majgtkowe do

wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
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wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji Umowy. Przeniesienie zaleznych i majgtkowych praw autorskich
dotyczy takze modyfikacji, zmian opracowanej dokumentacji oraz kazdej dokumentacji

dodatkowej, koniecznej do opracowania w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Odbiodr robét budowlanych.
Odbiér robét.

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr robdt ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt i gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez pisemne zawiadomienie

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,
- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw i badan,

40



- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu robét,

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana do Inwestora w formie i ilosci
uzgodnionej z Inwestorem (m.in. wersja elektroniczna na nosniku cyfrowym + pliki
edytowalne np. dwg.) + 4 egz. wersji papierowej potwierdzonej za zgodnos$¢ z

oryginatem oraz wersja cyfrowa pdf w tresci tozsama z wersjg papierowa.

Termin gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych
robot budowlanych i prac projektowych oraz 36 miesiecy rekojmi na cato$é wykonanych
robot.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) W dniu nastepnym liczac od daty zakonczenia odbioru robét budowlanych lub usuniecia
usterek i wad (jezeli wystepuja);

2) Dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
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[3.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
[4] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2003r. Nr 58, po0z.515 z
pdzniejszymi zmianami.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
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warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem. Dz.U. z 2003r. Dz.U.Nr 177, p0z.1729.

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz.U. z 2003r.

Nr 220, poz.2181 z pdzniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz.1050 z pdzniejszymi

Zzmianami.

[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drdg krajowych. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.721.

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r.

Dz.U.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. z 2000r. Nr 100
p0z.1086 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. Dz. U. z dnia
15 maja 2015r. Poz.680.

Wytyczne i instrukcje.

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.

GG-00.11.01. — Wykonanie mapy dla celdw projektowania drog.

Ogédlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

Wytyczne WR-D-41-1, WR-D-41-2, WR-D-41-3, WR-D-41-4,
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ZALACZNIKI

Mapa do celéw z proponowanym przebiegiem infrastruktury
Rysunek szczegétu proponowanej infrastruktury

Projekt organizacji ruchu z dnia 21.11.2016 r. w zakresie odcinka drogi
Szacunkowa ilosci robét do wykonania

Inwentaryzacja zielenie

Kopia mapy do celéw projektowych

Wyciag z generalnego pomiaru ruchu 2020/2021
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