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Nazwa zadania              
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"Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż"
poprzez  budowę  drogi  dla  pieszych  wraz  z  infrastrukturą
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Nazwy Grupy robót 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45000000-7 - Roboty budowlane

i kody Klasy robót - klasy robót
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  45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Opracował: mgr inż. Tomasz Różycki

Paradyż Marzec 2024 r.
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                  CZĘŚĆ OPISOWA 
      OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Orientacja na mapie Polski.

2. Orientacja na mapie województwa.
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3. Orientacja na mapie powiatu.

4. Lokalizacja na mapie Gminy Paradyż
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5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem  opracowania  jest  zadanie  polegające  na  opracowaniu  dokumentacji

projektowej, a następnie na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie drogi

dla  pieszych,  zatoki  autobusowej,  peronu  autobusowego,  odwodnienia  i  kanału

technologicznego oraz oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DK 74 w miejscowości Krasik

w km 13+831 – 14+529. Pikietaż zgodnie z projektem organizacji ruchu nr 4080.148.2016.10

zatwierdzonym w dniu 21.11.2016 r.

Lokalizacja droga dla pieszych w pikietarzu jw. o szerokości 1,80 m . Podana szerokość

drogi  dla  pieszych  stanowi  szerokość  nawierzchni  czynnej  bez  krawężnika  i  obrzeży.

Dodatkowo w ramach inwestycji przebudowany zostanie zjazd na drogę gminna dochodzącą

poprzecznie  do  DK  74  w  km  14+370,16  strona  prawa,  a  także  zostaną  wybudowane  i

przebudowane  istniejące  zjazdy,  wybudowana  kanalizacja  deszczowa  wraz  z  wpustami

odwodnieniowymi po prawej stronie nawierzchni drogi (zlokalizowanymi poza pasem ruchu)

na długości około 698 mb oraz kanał technologiczny o długości około 698 mb. Dodatkowo

zostanie wybudowana jedna zatoka autobusowa wraz z peronem w km około: 14+337 strona

prawa. Ponadto w ramach zadania projektuje się budowę peronu autobusowego po lewej

stronie  nawierzchni  drogi  w  km  14+169  –  14+188,17  strona  lewa.  Wszelkie  uzgodnienia

dotyczące zatoki i peronu autobusowego należy wykonać z Urzędem Gminy w Paradyżu oraz

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i  Autostrad w Łodzi  jako zarządcą drogi  krajowej.  W

ramach  inwestycji  zostanie  wykonana  wycinka  istniejących  drzew  i  zakrzaczeń.  Zakres

inwestycji należy opracować w taki sposób, aby połączyć nowoprojektowaną infrastrukturę

techniczną  tj.  np.  drogę  dla  pieszych,  peron,  zatokę  autobusową,  zjazdy  z  istniejącym

uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem nieruchomości przyległych.

W  zakresie  projektowanych  sieci  uzbrojenia  Zamawiający  ma  wiedzę  o  trwających

czynnościach projektowych sieci  gazowej  w km  13+831 –  14+529 strona prawa.  Odcinek

projektowanej  sieci  gazowej  przebiega przez  teren  inwestycji  zgodnie  z  PFU.  Wykonawca

projektując zadanie inwestycyjne dokona uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

w tym zakresie. 

Na  odcinkach  projektowanej  drogi  dla  pieszych  należy  zachować  szerokość  pasa  ruchu

minimum  1,80  m  oraz  zaprojektować  i  wykonać  w  celu  poprawy  odwodnienia

5



przykrawężnikowy ściek z kostki granitowej o szerokości ok. 0,30 m (poza pasem ruchu). W

rejonie skrzyżowania DK 74 z drogą powiatową DP1502E w związku z szerszą jezdnią w stanie

istniejącym projektowaną drogę dla pieszych należy zaprojektować tak aby zapewnić przyszłe

włączenie nowoprojektowanej drogi dla pieszych w pasie DP1502E oraz zaprojektować nowe

przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania.

Wzdłuż całego odcinka nowoprojektowanej drogi dla pieszych objętej PFU  występuje 18 szt.

zjazdów (18  po stronie  prawej)  w tym 1 zjazd  zwykły  do pełnej  obsługi  z  gminnej  drogi

wewnętrznej w km 14+370,16 strona prawa. Nawierzchnię drogi dla pieszych na tym odcinku

należy wykonać zgodnie z PFU.

Realizacja  inwestycji  nie  wpływa  na  klimat  akustyczny,  powietrze,  powierzchnię  ziemi.

Podczas robót powstawać będą odpady stałe, praca maszyn budowlanych wpływać będzie na

środowisko akustyczne, jak również na powietrze atmosferyczne. Będą to jednak chwilowe

uciążliwości,  które nie będą miały wpływu na środowisko podczas  normalnej  eksploatacji

drogi.  Na  ograniczenia  uciążliwości  inwestycji  w fazie  realizacji  duży  wpływ  będzie  miała

właściwa organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.

Celem inwestycji jest:

- stworzenie możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych 

-     poprawę odwodnienia wód opadowych na odcinku inwestycji

-     poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej na odcinku inwestycji

Inwestycja  realizowana będzie w systemie projektuj i buduj jako „Budowa drogi dla pieszych,

zatoki autobusowej, peronu autobusowego, odwodnienia i kanału technologicznego w ciągu

drogi krajowej Nr 74 w województwie łódzkim w miejscowości Krasik”.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia.                                                          

Zakres zasadniczych prac projektowych i  robót budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje

administracyjne i zezwolenia na wykonywanie robót budowlanych oraz zbudować i oddać do
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użytku infrastrukturę drogową w zakresie określonym w niniejszym Programie Funkcjonalno

Użytkowym.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym, Wykonawca w

ramach Oferty Cenowej, zobowiązany jest do wykonania w szczególności:

- wykonanie  kompleksowych prac  projektowych związanych  w budową i  przebudową

infrastruktury  drogowej  oraz  wszystkich  robót  branżowych  włącznie  z  usunięciem

wszelkich kolizji (zakres pfu nie przewiduje występowania kolizji), wycinki drzew itp. na

wszystkie opracowania projektowe należy uzyskać wszelkie zgody i  uzgodnienia oraz

jeśli  będzie  konieczne  pozwolenie  wodnoprawne  lub  odstępstwa  od  stosownych

przepisów prawa,

- wykonanie  i  uzgodnienie  projektów  docelowej  oraz  tymczasowej  organizacji  ruchu

drogowego,

- uzyskanie  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  określonych  prawem  wszystkich

niezbędnych  ostatecznych  decyzji  administracyjnych,  zgód,  pozwoleń  i  innych

dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych,

- rozbiórki  elementów  zagospodarowania  pasa  drogowego:  nawierzchni  drogi  dla

pieszych, zjazdów, utwardzeń, przepustów, 

- rozbiórki  elementów  kolidującego:  uzbrojenia,  elementów  dróg  oraz  innych

pozostałości w gruncie i poza nim,

- rozbiórki,  przestawienie,  odbudowa,  montaż  (jeśli  konieczne)  obiektów  małej

architektury, wiat, reklam, znaków oraz innych elementów w pasie drogowym i poza

pasem  jeśli  projektowana  infrastruktura  będzie  przebiegać  w  nowej  lokalizacji

nieopisanej w PFU,

- wycinka drzew  i krzewów z karczowaniem  pni  z jednoczesnym ich usunięciem oraz

wykonanie nasadzeń zastępczych,

-  wykonanie  po  stronie  prawej  krawężników  betonowych  100x30x20  oraz  ścieku

przykrawężnikowego szerokości ok. 0,30 m z kostki granitowej,

- budowę po  stronie  prawej  drogi  dla  pieszych  szerokości  1,80m (bez  krawężników i

obrzeży wraz z wykonaniem budowy i przebudowy zjazdów), 
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- budowę kompleksowo zatoki autobusowej wraz z dojściami i stanowiskiem pod wiatę

w km: 14+169 – 14+188,17 strona prawa. 

- budowę  kompleksowo  peronu  autobusowego  wraz  z  dojściami  i  stanowiskiem pod

wiatę w km: 14+169 – 14+188,17 strona lewa. 

- budowę kanalizacji  odwodnieniowej z rur PEHD lub równoważnych o średnicy około

ø400-800 mm na odcinku od około km 13+831 – 14+529 wraz ze studniami rewizyjnymi

żelbetowymi ø 1200 mm z płytą i włazem typu ciężkiego oraz wpustami ulicznymi po

stronie prawej drogi krajowej, wykonaniem ścianek czołowych na wlocie i wylocie oraz

osadnikami  jako  skuteczne  odwodnienie  odcinka  inwestycji.  Wykonawca  wykona

odpowiednie  obliczenia  i  zaprojektuje  odpowiednią  długość  i  przekrój  odwodnienia

zgodnie  z  przepisami  i  zapewniający  sprawny  spływ  wody opadowej.  Projektowany

kanał deszczowy należy opracować w takim zakresie aby zapewnić sprawny odbiór wód

opadowych  poprzez  wykonanie  wlotu  umocnionego  na  początku  odcinka  oraz

wykonanie  wylotu  umocnionego  oraz  lub  ewentualnie  poprzez  inne  urządzenia

odbierające wody opadowe np. zbiorniki infiltracyjne.

- budowa  kanału  technologicznego  ulicznego  lub  przepustowego  z  rur:  osłonowej

PHEDø160/6,3,  osłonowej  pierwotnej  PHEDø160/696,3,  światłowodowych

3*HDPEø40/3,7  I  prefabrykowanej  wiązki  mikro  rur  HDPEø7*14*2,0   w  osłonie

HDPEø41/2,0 na odcinku od około km  13+831 – 14+529  wraz z odejściami w drogi

boczne

-   budowę  oświetlenia  dedykowanego  na  wszystkich  przejściach  nowoprojektowanych

wraz  z  dostosowaniem  oświetlenia  ulicznego  istniejącego  do  projektowanego

oświetlenia  dedykowanego.  Oświetlenie  zgodnie  z  "Wytycznymi  Projektowania

Infrastruktury pieszych Cześć 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-

41-4".

- odmulenie,  udrożnienie  istniejących  rowów odwadniających  i  przepustów w rejonie

inwestycji.  W przypadku konieczności wynikającej z przyjęty rozwiązań projektowych

przez wykonawcę może powstać konieczność odmulenia rowu w km 13+710 – 13+831

strona prawa z  uwagi  na  dostosowanie  niwelety  rowu do rzędnej  wylotu kolektora

kanalizacji deszczowej,
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- Program funkcjonalno-użytkowy nie  zakłada kolizji  projektowanej  drogi  dla  pieszych

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jednakże w przypadku przyjęcia innych rozwiązań

projektowych i wystąpienia kolizji projektowanej z istniejącą infrastrukturą techniczną

w  ramach  zadania inwestycyjnego  należy  zaprojektować  i  usunąć  kolizje  pomiędzy

sieciami i instalacjami technicznymi w ramach kwoty umownej.   W przypadku kolizji

niezainwentaryzowanych  i  niewiadomego  pochodzenia  oraz  niewykazanych  w

materiałach zamawiającego wykonawca zaprojektuje usunięcie i usunie wszelkie kolizje

w ramach kwoty umownej,

- wykonanie oznakowania pionowego wynikającego z zakresu inwestycji  i uzgodnionego

projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem pieszych np.  barierami

U12a (w miejscach tego wymagających),

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego

swoim  zakresem  cały  obszar  inwestycji  oraz  przylegające  odcinki  dróg  w  obszarze

niezbędnym  dla  prawidłowego  dowiązania  do  przebudowywanego  odcinka  drogi

krajowej. Wykonawca wykona nowe oznakowanie pionowe w zakresie wynikającym z

opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Konieczność przestawienia

istniejących  znaków  pionowych  oraz  konstrukcji  wsporczych,  a  także  możliwość  ich

wykorzystania wynikać będzie z oceny ich stanu technicznego i parametrów,

- wprowadzenie na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmującej

jeśli  jest  to  konieczne  etapowanie  robót,  wykonanie  objazdów,  wprowadzenie

tymczasowej  sygnalizacji  świetlnej,  wykonanie  tymczasowych  przejść  dla  pieszych  i

zatok autobusowych oraz wszystkich pozostałych oznakowań koniecznych do realizacji

zadania inwestycyjnego,

- jeżeli  przyjęte  rozwiązania  projektowane  przez  wykonawcę  spowodują  konieczność

wykonania  regulacji,  przebudowy,  nadbudowy,  odbudowy,  remontów,  budowy  oraz

dostosowania  do terenu wszystkich włazów,  studni,  zaworów uzbrojenia  w zakresie

inwestycji  przedmiotowy zakres prac będzie wykonany w kwocie umownej,

- usunięcie  istniejącego  i  wykonanie  nowego  oznakowania  poziomego.  Zadaniem

wykonawcy jest  opracowanie  projektu stałej  organizacji  ruchu obejmującego swoim

zakresem cały obszar inwestycji oraz przylegające odcinki dróg w obszarze niezbędnym
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dla  prawidłowego  dowiązania  do  przebudowywanego  odcinka  drogi  krajowej.

Wykonawca  wykona  nowe  oznakowanie  poziome  w  zakresie  inwestycji  oraz

wynikającym z opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

- w  przypadku  takiej  konieczności  wykonanie  regulacji  wysokościowej,  przebudowy,

odbudowy, ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym lub zastosowanie rozwiązań

pozwalających na zabezpieczenie istniejących ogrodzeń np. elementów oporowych w

przypadku  znacznego  wyniesienia  drogi  dla  pieszych,  zatoki,  peronu  oraz  innych

obiektów związanych z inwestycją,

- dostosowanie  sytuacyjno-wysokościowe  i  wykonanie  robót  odtworzeniowych  celem

nawiązania się projektowanej nawierzchni ciągów, drogi dla pieszych, zjazdów, zatoki

peronu  itp.  do  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej,  nawierzchni  betonowych,

granitowych itd.  również na styku granicy pasa drogowego,

- wykonanie odtworzeń i uzupełnień istniejącej nawierzchni drogi krajowej po robotach

związanych z budową drogi dla pieszych, zatoki i peronu autobusowego,

Zamawiający  wymaga,  żeby całe  zadanie  w tym budowa drogi  dla  pieszych została

zaprojektowana  zgodnie  z:  „Wytycznymi  projektowania  infrastruktury  dla  pieszych”

wersja  WR-D-41  rekomendowanymi  przez  Ministra  Infrastruktury  i  przyjętymi  do

stosowania przez GDDKiA oraz innymi wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra

infrastruktury.

Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i 

wykonania w ramach inwestycji

Droga dla pieszych

- szerokość – 1,80 m bez krawężników i obrzeży oraz przestrzeni pasa zieleni pod 

umieszczenie urządzeń BRD, znaków drogowych o zmiennej szerokości 

dostosowanej do pasa drogowego,

- promienie zgodnie z warunkami technicznymi

- spadek poprzeczny -  1- 3 %,

- spadek podłużny - nie większe niż 6%, min. 0,3%

10



Zatoka autobusowa:

- szerokość bez krawężnika, - 3,0 m;

- spadek poprzeczny - 2,0% 

- perony szerokość         -  jak dla drogi dla pieszych zgodnie z Warunkami technicznymi

- skos wjazdowy na zatokę - 1:8

- skos wyjazdowy z zatoki - 1:4

- długość krawędzi zatrzymania - 20.0 m

Zjazdy

- szerokość                             wg stanu istniejącego / zgodnie z warunkami technicznymi

- spadek poprzeczny  dostosowane do stanu istniejącego lecz 

zgodnie z warunkami technicznymi

Rodzaje robót.

W zakresie robót drogowych:

-     budowa drogi dla pieszych

- przebudowa, budowa nowych zjazdów

- budowa, przebudowa zatoki autobusowej wraz z dojściami i peronem

- budowa, przebudowa peronu autobusowego wraz z dojściem i peronem

-     wycinka i nasadzenia drzew, wykonanie i odtworzenie terenów zielonych

-     budowa i przebudowa przejść dla pieszych

W zakresie oznakowania pionowego:

- demontaż istniejącego, kolidującego oznakowania,

- montaż  znaków,  barier  i  urządzeń  zgodnie  z  zatwierdzonym  Projektem  Organizacji

Ruchu.

W zakresie oznakowania poziomego:

– wykonanie  oznakowania cienkowarstwowego  zgodnie  z  zatwierdzonym Projektem

Organizacji Ruchu.

W zakresie odwodnienia:

      -    rozbiórka istniejących sieci uzbrojenia

- budowa kanalizacji  deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi jednostronnymi i
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studniami rewizyjnymi oraz separatorem (o ile będzie wymagany) wraz z wykonaniem

wlotu i  wylotu na końcach odcinka lub zapewnienie odbioru wody poprzez budowę

zbiorników infiltracyjnych

    -  budowę osadnika piaskowego przy wlocie i  wylocie kanalizacji  deszczowej  wraz ze  

ściankami  czołowymi,  barierami  oraz  innymi  urządzeniami  koniecznymi  do

zrealizowania inwestycji w tym umocnienia skarp rowu.

W zakresie robót i kolizji teletechnicznych:

- budowa kanału technologicznego w ciągu inwestycji wraz z odejściami w drogi boczne,

-   usunięcie  kolizji  teletechnicznych  oraz  regulacje,  nadbudowy,  przebudowy,  budowy,

studni o ile wystąpią,

-     inne roboty teletechniczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego,

5.3.6  W zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznych oraz wykonanie oświetlenia:

        - usunięcie kolizji elektroenergetycznych, oświetleniowych, jeśli konieczne przestawienie 

słupów  energetycznych, oświetleniowych, zabezpieczenie istniejących kabli rurami  

osłonowymi,

 -   inne roboty elektroenergetyczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego

 -  regulacje, odbudowa, przebudowa, budowa studni energetycznych, przyłączy wraz z

szafkami energetycznymi,

 -   budowa  oświetlenia  dedykowanego  na  przejściach  dla  pieszych  istniejących  oraz

nowoprojektowanych  wraz  z  dostosowaniem  oświetlenia  ulicznego  zgodnie  z

"Wytycznymi  Projektowania  Infrastruktury  pieszych  Cześć  4:  Projektowanie

oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4".

Zakres opracowań projektowych.

W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzą następujące opracowania projektowe:

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu

- Projekt architektoniczno – budowlany

- Projekt techniczny

- Badania geotechniczne
12



- Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej,

- Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej 

- Projekt  budowlany  i  wykonawczy  branży  telekomunikacyjnej  wraz  z  kanałem

technologicznym

- Projekty  budowlany  i  wykonawczy  branży  wodno  kanalizacyjnej  –  odwodnienie,

przebudowy wodociągów, kanalizacji sanitarnej – jeśli konieczny, itd. wraz ze wszystkimi

obliczeniami zlewni i określeniem warunków hydrologicznych

Inne opracowania

- Mapa do celów projektowych

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Projekt wycinki drzew i nasadzeń zastępczych wraz z zagospodarowaniem zieleni

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiar robót,

- Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych

przepisami szczególnymi,

- Materiały do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

- Pozwolenie wodno-prawne ,

- Wszystkie inne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia itd. konieczne do wykonania zadania

inwestycyjnego,

- Wszystkie inne opracowania konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego,

- Uzgodnienie i koordynacja rozwiązań projektowych i robót budowlanych z Urzędem  

   Gminy w Paradyżu oraz GDDKiA Oddział w Łodzi w zakresie robót inwestycyjnych    

planowanych przez Gminę Paradyż lub GDDKiA Oddział w Łodzi.

- Wykonanie podziałów geodezyjnych terenów oraz wznowienie granic pasa drogowego

(o ile będą wymagane),

- Wykonanie  inwentaryzacji  stanu  istniejącego  także  w  zakresie  sieci  i  elementów

branżowych celem określenia wszelkich kolizji z projektowanymi urządzeniami

- Wykonanie dokumentacji  stanu istniejącego w zakresie terenów przyległych do pasa

drogowego tj. stan techniczny budynków, ogrodzeń itd. 
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- Uzgodnienia w przypadku konieczności dokumentacji u konserwatora zabytków 

oraz wszystkie pozostałe opracowania projektowe konieczne do prawidłowej realizacji

zadania inwestycyjnego.

5.5 Termin realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru harmonogram

szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych

opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby w ww. harmonogramie przyjęte były następujące terminy :

- Opracowanie  kompleksowej  dokumentacji  budowlanej  wraz  z  uzgodnieniami  w

planowanym terminie 8 miesięcy od podpisania umowy

- Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia

na budowę 2 miesiące

- Razem wykonanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich pozwoleń w terminie 10 miesięcy

od podpisania umowy

- Wykonanie  robót  budowlanych  w  planowanym  terminie  8  miesięcy  od  uzyskania

stosownych pozwoleń na realizację inwestycji z uzyskaniem geodezyjnej inwentaryzacji

podwykonawczej  (mapy z  pieczątkami  i  potwierdzenie  z  urzędu geodezyjnego)  oraz

pozwolenia na użytkowanie o ile jest wymagane,

- Termin wykonania całości zadania inwestycyjnego tj. dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  oraz  wykonaniem robót  budowlanych

wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  użytkowanie  wynosi  18  miesięcy  od  podpisania

umowy.

Wykonawca  na  koniec  każdego  miesiąca  składać  będzie  pisemne  sprawozdania  z

zaawansowania  realizacji  powierzonego  zadania.  Inwestycja  ta  będzie  realizowana  w

systemie  ,,Projektuj  i  Buduj”  jako,  Poprawa  BRD  w  ciągu  drogi  krajowej  Nr  74  w

województwie  łódzkim.  Przewiduje  się,  iż  Inwestycja  będzie  realizowana  w  oparciu  o

zgłoszenie robót. Nie wyklucza się jednak  konieczności uzyskania  decyzji  o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z  ustawą z dnia 10.04.2003r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003r. Nr 80,
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poz. 721 z późn. zmianami, DZ.U.2015.2031 j.t). Obowiązek uzyskania wszystkich uzgodnień i

pozwoleń leży po stronie Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.

Nie  wykluczając  zobowiązań  określonych  w  innych  miejscach  niniejszego  Programu

Funkcjonalno-Użytkowego,  przy  przygotowaniu  i  realizacji  przedmiotowej  inwestycji

Wykonawca będzie przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

Place  budowy,  zaplecza  oraz  drogi  technologiczne  należy  zorganizować  w  sposób

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie

najdalej  od  budynków  mieszkalnych,  z  poszanowaniem  uzasadnionych  interesów  osób

trzecich.  Za  szkody  powstałe  na  skutek  działań  Wykonawcy  w  terenie  przyległym  lub  w

istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.

W celu ograniczenia uciążliwości  akustycznej  prace budowlane w sąsiedztwie  terenów

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz.

6.00 ÷ 22.00.

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

Przygotowanie  i  realizację  inwestycji  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zobowiązaniami

wynikającymi z Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 193 poz.1194), Ustawy

z  dnia  18.10.2006r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach przygotowania  i  realizacji

inwestycji  w  zakresie  dróg  krajowych  oraz  o  zmianie  niektórych  ustaw  (Dz.U.  nr  220

poz.1601),  Ustawy  z  dnia  25.07.2008r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych

ustaw (Dz.U. Nr 154 poz.958) oraz zgodnie z Ustawą z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm).

Odcinek drogi  krajowej nr 74 na którym przeprowadzona ma być inwestycja przebiega

przez teren zabudowany w m. Krasik. Istniejący pas drogowy składa się z jezdni szerokości
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około  6,20-6,50  m  oraz  obustronnych  poboczy  wykonanych  z  masy  asfaltowej  oraz  z

destruktu pofrezowego. Odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej, a odwodnienie odbywa

się  powierzchniowo  również  do  rowów  odwodnieniowych.  Jezdnia  DK74  posiada  spadek

daszkowy ok.  2%, i  jednostronny na łuku drogi,  nawierzchnia jest  w stanie dostatecznym

stanie  technicznym.  Wzdłuż  całej  nawierzchni  drogi  zarówno  po  stronie  prawej  i  lewej

występuje  znaczna  ilość  zjazdów  do posesji  oraz  dwa skrzyżowania  z  wewnętrzną  drogą

gminną  oraz  drogą  powiatową.  Na  przedmiotowym  odcinku  występuje  również  kilka

zadrzewień. 

Istniejące  oznakowanie  poziome  wykonane  jest,  jako  cienkowarstwowe,  znaki  pionowe:

wielkość  średnie,  lica  z  folii  odblaskowej  typu  I,  tarcze  z  blachy  stalowej  o  podwójnie

zaginanych brzegach.

W przypadku kolizji  z  istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej,  Wykonawca

zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie.

W  pasie  drogowym,  w  obszarze  inwestycji  znajdują  się  urządzenia  infrastruktury

podziemnej tj. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wod-kan oraz inne. W przypadku

kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury  technicznej,  Wykonawca  zaprojektuje  i

wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania,  uzgodnienia  i  realizacji  projektów

organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  uzgodnionych  z  odpowiednimi  władzami.  Projekt

organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  skan  obecnie  obowiązującego  projektu  organizacji

ruchu.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczając innych czynności  niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu

budowy,  Wykonawca  w  ramach  Oferty  Cenowej  oraz  obowiązującego  czasu  na  umowy

uwzględni koszty związane z:

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u

odpowiednich gestorów sieci,
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- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót ziemnych

oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy

urządzaniu terenów zielonych, skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,

- usunięciem, drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją,

- zapewnienie  obsługi  archeologicznej  i  w  razie  konieczności  nadzoru  saperskiego  na

budowie,

- uzgodnienie i koordynacja z Urzędem Gminy i podległymi mu jednostkami konieczności

udostępnienia  placu  budowy  do  budowy  uzbrojenia  na  terenie  inwestycji  np.  sieć

gazowej,

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

- Przygotowanie dokumentów dla potrzeb pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru

wykonywania robót – wg wymagań ustawy Prawo Budowlane.

- Opracowanie projektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia MI

w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  dla  wszystkich

branż.

- Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  Specyfikacje

Techniczne  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  na  wszystkie  rodzaje

realizowanych robót.

- Opracowanie,  uzyskanie  odpowiednich  opinii  i  zatwierdzenie  projektu  docelowej

organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu.

- Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej tymczasowej

organizacji ruchu

- Zrealizowania  robót  w  oparciu  o  opracowane  projekty  wykonawcze  po  wytyczeniu

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
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Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  i  korekt

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w uzgodnieniu z

Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania w tym odstępstwa od warunków

technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,

Ogólne wymagania funkcjonalno – użytkowe.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku zamówienia musi być zrealizowane

zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane.  Wykonanie  i  oddanie  do  użytku  musi

również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje i ilości robót zestawiono w tabeli Orientacyjna

ilość i rodzaje robót.

Wykonawca  musi  się  liczyć  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ich  ilości  ujęte  w  tabeli

Orientacyjna  ilość  i  rodzaje  robót  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  przez  niego

dokumentacji projektowej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować

się:

- Wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych,

- Treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,

- Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- Wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.
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Roboty budowlane.

      Roboty budowlane będą prowadzone w ciągu DK 74 msc. Krasik w km od  13+831 –

14+529  strona  lewa  i  prawa.  Należy  dołączyć  projektowany  zakres  inwestycji  do

infrastruktury w  stanie istniejącym. 

Przebieg trasy i rozwiązania wysokościowe.

Projektowany  drogi  dla  pieszych  przebiegać  będzie  wzdłuż  DK  74.  Spadek  podłużny

dostosowany  będzie  do  spadku  istniejącego  nawierzchni  drogi  oraz  jeśli  ciąg  będzie

odsunięty  od  jezdni   zgodnie  ze  spadkiem terenu.  Spadek poprzeczny  1-3  % w kierunku

jezdni.

Odwodnienie.

Odwodnienie z jezdni oraz drogi dla pieszych i zatoki autobusowej poprzez projektowany

kanał deszczowy i wpusty odwodnieniowe.

8.4 Kanał technologiczny

W ramach inwestycji należy uzgodnić z operatorem i Inwestorem oraz  wybudować kanał

technologiczny na odcinku objętym inwestycją.

        Oznakowanie poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg zatwierdzonego projektu docelowej

organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawcę.

Ostateczny  zakres  wykonania  oznakowania  poziomego  ustalony  zostanie  po

przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej organizacji ruchu.

Wykonanie nowego oznakowania przewiduje się, jako cienkowarstwowe.

        Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji

ruchu  opracowanego  przez  Wykonawcę.  Usytuowanie  projektowanych  nowych  znaków
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oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z przepisami. 

        Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Należy zaprojektować i dokonać montażu barier ochronnych U-12a wzdłuż drogi dla pieszych

na  odcinku inwestycji tego wymagającego (o ile będą wymagane). Należy wykonać montaż

płytek integracyjnych na przejściach dla pieszych, zatoce autobusowej, drodze dla pieszych w

miejscach tego wymagających. 

II.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne.

Roboty przygotowawcze.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny

koszt.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt opracuje projekt tymczasowej

organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót.

Parametry projektowe/ materiałowe:

- klasa drogi krajowej -   GP

- prędkość projektowa -   60 km/h

- prędkość miarodajna -   70 km/h

- kategoria ruchu -   Kr-5   

-  nawierzchnia drogi  dla  pieszych i  peronu zatoki  autobusowej po stronie prawej  peronu

autobusowego po lewej stronie - kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia zatoki autobusowej -   kostka granitowa 15/17,

- krawężniki na zatoce autobusowej -   kamienne 20x30

- krawężniki na krawędzi jezdni -   betonowe 100x30x20

- oporniki na krawędzi zatoki -   kamienne 15x30
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- nawierzchnia zjazdów po stronie prawej -   kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia zjazdu na drogę gminną po stronie prawej -   kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia skrzyżowań (z drogą powiatową ) -   bitumiczna Kr 2

- nawierzchnia skrzyżowań (z drogą gminną ) -   kostka brukowa Kr 2

- obrzeża betonowe na zjazdach zwykłych 100x30x8

- krawężniki betonowe na zjazdach zwykłych 100x30x15

- ściek odwadniający – kostka granitowa

Roboty budowlane do wykonania.

-  rozbiórki  elementów  zagospodarowania  pasa  drogowego:  nawierzchnia  bitumiczna,

betonowa,  gruntowa  itd.  ,  nawierzchnia  zjazdów,  drogi  dla  pieszych,  utwardzeń,

przepustów, 

-  rozbiórki  elementów kolidującego: uzbrojenia,  elementów dróg oraz innych pozostałości

w gruncie i poza nim,

- rozbiórki, przestawienie, odbudowa, montaż ( jeśli konieczne) obiektów małej architektury,

wiat,  reklam,  znaków  oraz  innych  elementów  w  pasie  drogowym  i  poza  pasem  jeśli

projektowana infrastruktura będzie przebiegać po innych działkach,

-  wycinka  drzew   i  krzewów  z  karczowaniem   pni  i  usunięciem  karpin  oraz  wykonanie

nasadzeń  zastępczych.  Ilość  nasadzeń,  rodzaj  i  parametry  drzew  w  uzgodnieniu

z Inwestorem.

-  budowę  po  stronie  prawej  drogi  dla  pieszych  szerokości  1,80  m  z  pasami  zieleni na

umieszczenie  znaków  drogowych na  odcinku  od  km  około  13+831  –  14+529 wraz  z

wykonaniem przebudowy i budowy zjazdów,

- budowę kompleksowo zatoki autobusowej wraz z dojściami i stanowiskiem pod wiatę w km:

14+169 – 14+188,17 strona prawa. 

- budowę kompleksowo peronu autobusowego wraz z dojściami i stanowiskiem pod wiatę w

km: 14+169 – 14+188,17 strona lewa. 

- budowę kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD lub równoważnych o średnicy około ø400-

800  mm  na  odcinku  od  około  km  13+831  –  14+529 wraz  ze  studniami  rewizyjnymi

żelbetowymi ø 1200 mm z płytą i włazem typu ciężkiego oraz wpustami ulicznymi po stronie
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prawej drogi krajowej, wykonaniem ścianek czołowych na wlocie i wylocie oraz osadnikami

jako skuteczne odwodnienie odcinka inwestycji. Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia

i  zaprojektuje  odpowiednią  długość  i  przekrój  odwodnienia  zgodnie  z  przepisami  i

zapewniający  sprawny  spływ  wody  opadowej.  Projektowany  kanał  deszczowy  należy

opracować  w  takim  zakresie  aby  zapewnić  sprawny  odbiór  wód  opadowych  poprzez

wykonanie wlotu umocnionego na początku odcinka oraz wykonanie wylotu umocnionego

oraz  lub  ewentualnie  poprzez  inne  urządzenia  odbierające  wody  opadowe  np.  zbiorniki

infiltracyjne.

-  budowa  kanału  technologicznego  ulicznego  lub  przepustowego  z  rur:  osłonowej

PHEDø160/6,3, osłonowej pierwotnej PHEDø160/696,3, światłowodowych 3*HDPEø40/3,7 I

prefabrykowanej wiązki mikro rur HDPEø7*14*2,0  w osłonie HDPEø41/2,0 na odcinku od

około km 13+831 – 14+529  wraz z odejściami w drogi boczne,

- budowę oświetlenia dedykowanego na wszystkich przejściach nowoprojektowanych wraz z

dostosowaniem  oświetlenia  ulicznego  istniejącego  do  projektowanego  oświetlenia

dedykowanego. Oświetlenie zgodnie z  "Wytycznymi Projektowania Infrastruktury pieszych

Cześć 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4".

- budowa ścieków przykrawężnikowych z kostki granitowej,

-  odmulenie,  udrożnienie  istniejących  rowów  odwadniających  i  przepustów  w  rejonie

inwestycji,

-  usunięcie  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu:   sieci  telekomunikacyjnych,  sieci

wodociągowych,  kanalizacyjnych,   sieć  elektroenergetyczna,  (gazowa  jeżeli  zostanie

zrealizowana  do  momentu  rozpoczęcia  budowy)  oraz  wszystkie  pozostałe.  W  przypadku

kolizji  niezainwentaryzowanych  i  niewiadomego  pochodzenia  oraz  niewykazanych  w

materiałach zamawiającego wykonawca zaprojektuje usunięcie i  usunie wszelkie kolizje w

ramach kwoty umownej,

-  wykonanie  oznakowania  pionowego wynikającego z  zakresu  inwestycji   i  uzgodnionego

projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem pieszych np.  barierami U12a

(w  miejscach  tego  wymagających),  należy  wykonać  montaż  płytek  integracyjnych  na

przejściach dla pieszych, zatokach autobusowych, drodze dla pieszych oraz w miejscach tego

wymagających,
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- wprowadzenie na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmującej jeśli

jest  to  konieczne  etapowanie  robót,  wykonanie  objazdów,  wprowadzenie  tymczasowej

sygnalizacji świetlnej, wykonanie tymczasowych przejść dla pieszych i zatok autobusowych

oraz wszystkich pozostałych oznakowań koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego,

-  wykonanie  regulacji,  przebudowy,  nadbudowy,  odbudowy,  remontów,  budowy  oraz

dostosowania  do  terenu  wszystkich  włazów,  studni,  zaworów  uzbrojenia  w  zakresie

inwestycji oraz w zakresie uzbrojenia,

- usunięcie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego w zakresie inwestycji i

uzgodnionego projektu docelowej organizacji ruchu,

-  w  przypadku  takiej  konieczności  wykonanie  regulacji  wysokościowej,  przebudowy,

odbudowy,  ogrodzeń  znajdujących  się  w  pasie  drogowym  lub  zastosowanie  rozwiązań

pozwalających  na  zabezpieczenie  istniejących  ogrodzeń  np.  elementów  oporowych  w

przypadku znacznego wyniesienia drogi dla pieszych, zatoki, peronów oraz innych obiektów

związanych z inwestycją,

-  dostosowanie  sytuacyjno-wysokościowe  i  wykonanie  robót  odtworzeniowych  celem

nawiązania się projektowanej nawierzchni drogi dla pieszych, zjazdów, zatok, peronów itp.

do istniejącej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowych, granitowych itd.  również

na styku granicy pasa drogowego.

2. Wymagania materiałowe

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały,  które  spełniają  wymagania  ustawy

Prawo  Budowlane,  są  zgodne  z  polskimi  normami  przenoszącymi  europejskie  normy

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za  spełnienie  wymagań  jakościowych  dotyczących  materiałów  ponosi  odpowiedzialność

Wykonawca.

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać

w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego

(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz

okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i  projektem wykonawczym. W
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przypadku  złych  warunków  gruntowych  wykonawca  przeprojektuje  poniższe  konstrukcje

zapewniając  odpowiednią  nośność  i  odporność  na  wysadziny.  Wykonawca  doprowadzi

istniejące podłoże gruntowe do grupy nośności G1 i na nim posadowi projektowany obiekt.

                2.1 Perony, zjazdy, droga dla pieszych

Konstrukcja nawierzchni  drogi dla pieszych i zjazdów po stronie prawej oraz nawierzchni z

kostki betonowej po stronie lewej na peronie autobusowym.

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej                                              - 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3,0 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm -  15,0  cm,

(na zjazdach 20 cm)

- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2.0 ≤4,0 MPa  - 10,0 cm, 

– podłoże E 2 = 50 Mpa

      Brukowa kostka betonowa.

Betonowa  kostka  brukowa  do  stosowania  na  zewnętrznych  nawierzchniach,  mających

kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu powinna spełniać wymagania normy PN-EN

1338.

- wytrzymałość na zginanie powinna wynosić ≥ 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie

powinien być mniejszy niż 2,9 MPa.

- odporności  na  zamrażanie/rozmrażanie  z  udziałem  soli  odladzającej  dla  klasa  3

oznaczenie  D  -  ubytek  masy  po  badaniu  -  wartość  średnia  ≤1,0  przy  czym  żaden

pojedynczy  wynik  >  1,5  kg/m².  nasiąkliwość:  kostki  klasy  2  oznaczenie  B  -  wartość

nasiąkliwości nie może przekraczać 5% masy.

- odporność na ścieranie: kostka klasy 4 oznaczenie I - pomiar odporności na ścieranie

wykonany na tarczy Bohmego nie może przekroczyć wartości 18 000 mm3 / 5 000 mm2.

- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji. 
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     Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni należy stosować następujące

materiały:

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z kostki betonowej, mieszankę

cementu i  piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN

13242. Cement 32,5 powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1.

-  do  wypełniania  spoin  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  należy

stosować piasek wg PN-EN 12620.

     Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm.

Pod nawierzchnię na zjazdach i droga dla pieszych ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej

z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego  C90/3  0/31,5  mm..  Mieszanka  powinna  spełniać

wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spełniać wymagania WT 4 2010. 

Jednostką obmiarową dla budowy droga dla pieszych jest: 1 m2.

     Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem.

Pod podbudową droga dla pieszych i zjazdów należy ułożyć warstwę mrozoochronna z

mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  C1,5/2,0  ≤4,0  MPa spełniającą  wymagania

normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010 dla kategorii  ruchu KR5-6.

Do mieszanki należy zastosować kruszywa zgodne z normą PN-EN 13242. 

Jako spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.

Mieszanka  związana  cementem  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  Wymaganiami

Technicznymi WT 5 2010.  Wymagania dotyczące mieszanek związanych do podbudowy

zasadniczej zawarte są w tablicy 1.4 WT – 2010   – KR 5-6. 

2.2 Zatoki autobusowe

2.2.1 Konstrukcja nawierzchni

- warstwa ścieralna z kostki granitowej łupanej - 15/17
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3,0 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 16/20 - 25,0 cm

-    podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6                 - 25,0 cm

- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - 16,0 cm 

2.2.2 Kostka granitowa łupana 15/17

Kostkę  granitową  należy  zastosować  na  zatokach  autobusowych  w  ciągu  zadania

inwestycyjnego.

Należy  zastosować  kostkę  granitowa  o  wymiarach  15/17  cm.  Odchyłki  od  nominalnych

wymiarów  powierzchni  elementu,  zmierzonych  zgodnie  z  A.2  (PN-EN  1342),  powinny

odpowiadać wartościom ± 15 mm (między dwiema powierzchniami ciosanymi). Odchyłki od

wymiaru nominalnego grubości, mierzone zgodnie z A.2, powinny odpowiadać wartościom ±

15 mm (między dwiema powierzchniami ciosanymi).

Odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z A.3 (PN-EN 1342), nie

powinna przekraczać 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

Wgłębienia i wypukłości na powierzchni, mierzone zgodnie z A.2, nie powinny przekraczać 5

mm. Odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie należy wykonać wg EN 12371. Liczba

cykli  powinna  wynosić  48.  Badanie  wykonuje  się  w  celu  ustalenia  wpływu  cykli

zamrażania/odmrażania na właściwości użytkowe (EN 12372 wytrzymałość na zginanie).

Wytrzymałość  na  ściskanie  należy  badać  jako  minimalną  wartość  przewidywaną  w

odniesieniu do pojedynczych próbek do badania zgodnie z EN 1926.

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim

klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.3 Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni należy stosować następujące

materiały:

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z kostki betonowej, mieszankę

cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN

13242. Cement 32,5 powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1.
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b) do  wypełniania  spoin  w  nawierzchni  granitowej  należy  użyć  podsypki  cementowo

piaskowej 1:2 o konsystencji płynnej.

2.2.4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 16/20

Podbudowę należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  WT 5  2010  :  Mieszanki  związane

spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”. Uziarnienie podbudowy zastosować jako 0/22,4

lub 0/16.

Jako spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.

Kruszywa zastosować zgodnie z normą PN EN 13242.

Woda zarobowa wg PN EN 1008.

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

Jeśli  w mieszance mają być zastosowane środki  przyśpieszające lub opóźniające wiązanie,

należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

Wymagania dotyczące mieszanek związanych do podbudowy zasadniczej zawarte są w tablicy

1.6  WT  –  2010  –  KR  5-6.  W  związku  z  klasą  betonu  należy  zastosować  odpowiednie

technologie przeciwspękaniowe w podbudowie.

2.2.5    Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6

Podbudowę należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  WT 5  2010  :  Mieszanki  związane

spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”. Uziarnienie podbudowy zastosować jako 0/22,4

lub 0/16.

Jako spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.

Kruszywa zastosować zgodnie z normą PN EN 13242.

Woda zarobowa wg PN EN 1008.

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

Jeśli  w mieszance mają być zastosowane środki  przyśpieszające lub opóźniające wiązanie,

należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

Wymagania dotyczące mieszanek związanych do podbudowy zasadniczej zawarte są w tablicy

1.5 WT – 2010 – KR 5-6. 

27



2.2.6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

Pod podbudową pomocniczą należy ułożyć warstwę mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

C90/3  0/31,5 mm. W przypadku podłoża o nośności  E2 < 25 Mpa lub wystąpienia gruntów

organicznych  wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  odpowiednie  indywidualne  wzmocnienie

podłoża  gruntowego.  Mieszanka  powinna  spełniać  wymagania  WT  4  2010.  Kruszywo

powinno spełniać wymagania WT 4 2010. 

2.3  Krawężniki betonowe

W  linii  krawędzi  jezdni  i  zjazdów  należy  wybudować  krawężnik  betonowy  o  wymiarach

20x30x100  cm  ustawiony  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Na  zjazdach  należy  wbudować

krawężniki betonowe 15x30x100

Wysokość wystawania krawężnika na poszczególnych elementach pasa drogowego:

- zasadnicza wysokość światła krawężnika wzdłuż jezdni           

- 6-16 cm zaleca się 12 cm na zjazdach 3 cm

- zasadnicza wysokość światła krawężnika na przejściach dla pieszych – 2 cm

- zasadnicza wysokość  światła  krawężnika na przejazdach rowerowych – 1 cm

Krawężniki  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1340  z  uwzględnieniem  zapisów

WWiORB wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:

 - wytrzymałość na zginanie - (  Zał. -F) charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥6,0 MPa

a  każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 5,0MPa.

- nasiąkliwość -  ( zał. E) wartość średnia nasiąkliwości nie może przekraczać 5% .

- odporność na ścieranie - ( zał. H) - pomiar odporności na ścieranie wykonany na tarczy

Bohmego ≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2.

      -   odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej (zał. D) - ubytek

masy po badaniu:

a) dla  warstwy ścieralnej wartość średnia ≤ 0,5 kg/m² a maksymalny wynik ≤ 1,0 kg/m².

b) dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy krawężników dwuwarstwowych) wartość średnia ≤1,0

a maksymalny wynik ≤ 1,5 kg/m².

      Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 

Przy krawężniku należy wykonać ściek z kostki betonowej gr. 8cm na pcp gr. 3 cm i ławie C
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12/15 Mpa

Obrzeża betonowe

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z betonu C 12/15 MPa  o grubości 8

cm na drodze dla pieszych oraz na peronach i zjazdach.

Obrzeża  betonowe  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1340  z  uwzględnieniem

zapisów WWiORB wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:

- wytrzymałość na zginanie - (zał. T) charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥5,0 MPa a

każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,0MPa.

-  nasiąkliwość -  ( zał. E) wartość średnia nasiąkliwości nie może przekraczać 5% .

-  odporność na ścieranie -  (zał.  H) -  pomiar odporności  na ścieranie wykonany na tarczy

Bohmego ≤  18 000 mm3 / 5 000 mm2.

- odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej (klasa D) - ubytek masy

po    badaniu - wartość średnia ≤1,0 a maksymalny wynik ≤ 1,5 kg/m².

Ława betonowa powinna być wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.4 Krawężniki kamienne, oporniki kamienne

Należy zastosować krawężniki o wymiarach 20x30 cm na obramowaniu zatok autobusowych

od strony peronu oraz opornik 15x30 zatopiony wzdłuż krawędzi jezdni na długości zatoki

autobusowej.

Krawężniki i oporniki kamienne powinny spełniać wymagania normy PN –EN 1343.

Dopuszczalne odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości krawężnika w pozycji

leżącej,  zmierzone  zgodnie  z  A.3.1  (PN-EN  1343),  powinny  odpowiadać  wartościom  w

granicach odchyłek jak dla klasy 2.

Dopuszczalne odchyłki  na skosach krawężników z fazą,  zmierzone zgodnie z A.3.2 (PN-EN

1343), powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek jak dla klasy 2.

Odchyłki powierzchni czołowych.

Dopuszczalne odchyłki powierzchni czołowych krawężników prostych, zmierzone zgodnie z
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A.3.3 (PN-EN 1343),  powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w

tablicy 3.

Odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie należy wykonać wg EN 12371. Liczba cykli

powinna  wynosić  48.  Badanie  wykonuje  się  w  celu  ustalenia  wpływu  cykli

zamrażania/odmrażania na właściwości użytkowe (EN 12372 wytrzymałość na zginanie).

Wytrzymałość  na  zginanie  Wytrzymałość  na  zginanie  należy  badać  w  odniesieniu  do

pojedynczych próbek zgodnie z EN 12372

Krawężniki  20x30 cm oraz oporniki  15x30 powinny być  posadowione na ławie  z  oporem

wykonanej z betonu klasy C 12/15 według PN-EN 206.

2.5 Nawierzchnia zjazdów dróg bocznych

W ramach inwestycji  przebudowany będzie również zjazd na drogę boczną.  W miejscach

konstrukcji istniejącej nawierzchni należy zaprojektować i wykonać warstwy konstrukcyjne jak

dla KR 2. W miejscach braku konstrukcji na poszerzeniach oraz na odtworzeniach nawierzchni

należy zaprojektować i wykonać pełną konstrukcję KR2.

Należy zaprojektować i wybudować zjazd z drogą boczną o szerokości i parametrach zgodnych z

przepisami i Warunkami Technicznymi oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Oznakowanie pionowe.

Docelowe  oznakowanie  pionowe  należy  wykonać  wg  zatwierdzonego  projektu  docelowej

organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.

Znaki  umocowuje  się  na  bezpiecznych  konstrukcjach  wsporczych,  wykonanych

z  materiałów  trwałych.  Konstrukcje  wsporcze  powinny  posiadać  aprobaty  techniczne  i

certyfikaty  potwierdzające  zgodność  z  Polską  Normą  dotyczącą  bezpieczeństwa  biernego

konstrukcji wsporczych.

Tarcza znaku powinna być  wykonana z  blachy stalowej  ocynkowanej  ogniowo o grubości

min.1,5mm. Grubość warstwy powłoki cynkowej nie może być mniejsza niż 28μm.

Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne

gięcie  o promieniu gięcia  nie  większym niż  10 mm włącznie  z  narożnikami.  Powierzchnia

czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych.
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Dopuszczalna nierówność wynosi 1mm/m.

Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i

kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiały  użyte  na lico i  tarczę  znaku oraz połączenie  lica znaku z  tarczą  znaku,  a  także

sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,

zmiany  temperatury,  wpływy  atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych  warunkach

oddziaływania  chemiczne  (w  tym  korozję  elektrochemiczną)  –  przez  cały  czas  trwałości

znaku.

Znaki z grupy: średnie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat/ 

Oznakowanie poziome.

Docelowe  oznakowanie  poziome  należy  wykonać  wg  zatwierdzonego  projektu  docelowej

organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: cienkowarstwowe białej i czerwonej na przejściach

dla pieszych układane mechanicznie za pomocą układarek. Użyty sprzęt powinien posiadać

zintegrowany  system  zmechanizowanego  nanoszenia  kulek  szklanych  refleksyjnych  pod

ciśnieniem - dla zapewnienia właściwej widzialności  oznakowania w nocy poprzez odbicie

powrotne.

Należy zastosować mikrokulki szklane o uziarnieniu średnim, pokryte powłoką adhezyjną,

poprawiającą przyczepność kulek w masie.

Grubość oznakowania: od 0,3 do 0,8 mm

Miara widzialności  –  powierzchniowy współczynnik odblasku RL,  określony według PN-

EN 1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005:

- w ciągu 14-30 dni po wykonaniu: RL≥250mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 200

- w ciągu 2-6 miesięcy po wykonaniu: RL≥200mcd m-2 lx-1, klasa R4,      150

- od 7 miesiąca po wykonaniu: RL≥150mcd m-2 lx-1, klasa R3.      100

Istniejące oznakowanie należy usunąć mechanicznie metodą: piaskowania lub śrutowania

bez zniszczenia struktury nawierzchni bitumicznej.
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Okres gwarancyjny oznakowania 12 miesięcy. 

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych.

Zakres  montowanych  barier  drogowych  ochronnych  należy  wykonać  wg  zatwierdzonego

projektu docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę (o ile będą wymagane).

Balustrady U12a należy wykonać z rur stalowych średnicy 60,3 mm ocynkowane malowane

proszkowo w kolorze żółtym. Stosować bariery o wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysokość

bariery nad podłożem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podłożu przy użyciu betonu C 16/20.

Beton  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  206.  Składnikami  betonu  są:  cement,

kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać o grubości ≥70 µm natomiast grubość zestawu

malarskiego ≥ 160µm. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera sposób zabezpieczenia

oraz  kolorystykę  ostatniej  warstwy.  Materiały  użyte  na  elementy  balustrady  muszą

wykazywać  pełną  odporność  na  działania  światła,  zmiany  temperatury,  wpływy

atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne – przez cały

czas trwałości elementu, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) zamontowanej balustrady U-12a.

Kanał technologiczny

Należy  zaprojektować  i  wykonać  kanał  technologiczny  uliczny  o  profilu  podstawowym

składający się z następujących elementów:

Kanał technologiczny uliczny KTu

Należy  zaprojektować  i  wykonać  kanał  technologiczny  uliczny  o  profilu  podstawowym

składający się z następujących elementów:

- 1 rura osłonowa HDPE ø 160/6,3,

- 3 rury światłowodowe HDPEø40/3,7,

- 7 mikrorur HDPEø7*14*2,0 w osłonie HDPE ø 41/2,5.

32



Kanał technologiczny przepustowy KTp.

Należy  zaprojektować  i  wykonać  kanał  technologiczny  przepustowy  o  profilu

podstawowym składający się z następujących elementów:

- 1 rura osłonowa HDPE o 160/6,3 pusta,

- 1 rura osłonowa HDPE o 160/6,3 pierwotna, w której należy umieścić:

- 3 rury światłowodowe HDPEo40/3,7,

- 7 mikrorur HDPEo7*14*2,0 w osłonie HDPE o 41/2,5.

Rury osłonowe.

Wymagania dla rur:

-  rury  osłonowe  HDPE  o160/6,3,  karbowane  dwuścienne  w  kolorze  czarnym  lub

pomarańczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami właściciela kanału, z polietylenu

pierwotnego  wysokiej  gęstości  ≥940  kg/m3,  o  sztywności  obwodowej  8  kN/m2,  klasa

wytrzymałości na ściskanie 450 N, szczelność połączeń IP67,

-  rury  światłowodowe  HDPEo40/3,7,  w  kolorze  czarnym  lub  pomarańczowym  z  paskami

identyfikacyjnymi  i  oznaczeniami  właściciela  kanału,  gładka  z  polietylenu  pierwotnego

wysokiej gęstości ≥940 kg/m3, o sztywności obwodowej 8 kN/m2, współczynnik tarcia nie

większy niż 0,2,

- prefabrykowane wiązki mikrorur HDPEo14*1,0 w kolorze czarnym lub pomarańczowym z

paskami  identyfikacyjnymi  i  oznaczeniami  właściciela  kanału,  z  polietylenu  pierwotnego

wysokiej gęstości ≥940 kg/m3, w osłonie HDPE o 41/2,5.

Należy zastosować wyroby o standardzie nie niższym niż określony w Polskich Normach PE-
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EN 61386-21 i PE-EN 61386-1.

Taśma ostrzegawcza i ostrzegawczo lokalizacyjna.

Taśma  ostrzegawcza  ułożona  w  połowie  głębokości  ułożenia  kanału  powinna  być

szerokości 20 cm i grubości, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi

otworami o średnicy, co najmniej 10 mm i trwałym napisem: „Uwaga! Kanał technologiczny”.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna ułożona bezpośrednio na kanałem powinna być szerokości

20  cm  i  grubości,  co  najmniej  0,5  mm  w  kolorze  pomarańczowym  z  czynnikiem

lokalizacyjnym w postaci  taśmy kwasoodpornej z  perforowanymi otworami o średnicy,  co

najmniej 10 mm i trwałym napisem: „Uwaga! Kanał technologiczny”.

Obmiar i rozliczenie robót.

Jednostką obmiarową dla budowy kanału technologicznego jest metr bieżący (mb).

Cena jednostkowa obejmuje:

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót

lub wynikających z przyjętej technologii robót,

– prace pomiarowe,

– roboty przygotowawcze,

– rozebranie istniejącej nawierzchni,

– wykonanie wykopów,

– wykonanie podsypki i zasypki wykopów,

– ułożenie rur,

– zasypanie wykopów,

– ułożenie taśmy ostrzegawczej i ostrzegawczo-lokalizacyjnej,

– odtworzenie naruszanej nawierzchni,

– wywóz nadmiaru ziemi z wykopów,

– oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich

poza pas drogowy,

– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
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– oznakowanie miejsca robót, jego utrzymanie i zabezpieczenie.

Studnie kablowe.

Należy  stosować  studnie  kablowe  zwieńczone  włazami  żeliwnymi  z  wypełnieniem

betonowym, ryglowane, z trwałym oznaczeniem właściciela kanału, klasy obciążenia B125.

Odległości pomiędzy kolejnymi studniami kablowymi na trasie kanału technologicznego nie

powinna przekraczać 150m.

W  studniach  kablowych  należy  zastosować  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób

nieuprawnionych.

Należy zastosować wyroby o standardzie nie niższym niż określony w Polskich Normach PE-

EN 124 i PE-EN 206-

Odwodnienie inwestycji

Budowę  kanalizacji  odwodnieniowej  z  rur  PEHD  (lub  równoważnych  pod  względem

właściwości użytkowych) ø400-800 mm na odcinku km 13+831 – 14+529 wraz ze studniami

rewizyjnymi  żelbetowymi  ø  1200 mm z  pokrywą i  włazem typu ciężkiego oraz  wpustami

ulicznymi. Wpusty należy wykonać po stronie prawej drogi krajowej. 

W  przypadku  rozebrania  istniejącej  nawierzchni  jezdni  podczas  wykonywania  wpustów,

studni,  przykanalików  oraz  wszystkich  pozostałych  urządzeń  należy  ją  odtworzyć  w

konstrukcji  KR  5.  Odprowadzenie  wody  opadowej  należy  zaprojektować  i  włączyć  do

istniejącego rowu drogowego na początku i końcu odcinka drogi.  Kolektor deszczowy należy

wyposażyć w osadnik na początku i końcu odcinka. W przypadku braku możliwości odbioru

wód  opadowych  przez  włączenie  w  istniejący  rów  należy  zastosować  inne  urządzenia

odbierające  wody  opadowe  np.  zbiorniki  infiltracyjne. Do  zaprojektowanej  kanalizacji

włączone  zostaną  wpusty  odwodnieniowe  wraz  z  osadnikami  (umiejscowione  po  prawej

stronie  drogi)  poprzez  projektowane  przykanaliki.   Wykonawca  przeliczy  i  dobierze

odpowiednie przekroje kanału deszczowego wraz ze studniami i ewentualnie separatorami,

ilość wpustów odwodnieniowych zapewniające prawidłowe odwodnienie nawierzchni drogi.

Wykonawca wystąpi do PGW Wody Polskie o wydanie stosownej decyzji wodnoprawnej na

odprowadzenie wód do istniejącego rowu. Do wykonania kanalizacji stosować rury z PEHD
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(lub równoważnych pod względem właściwości użytkowych) o średnicy wewnętrznej około

400mm - 800mm (rury strukturalne o podwójnej ściance o sztywności obwodowej sn≥ 10

kn/m2) ze złączkami i uszczelkami. Studnie zastosować jako żelbetowe o średnicy min.1200

mm.  Jeżeli  w  pozwoleniu  wodnoprawnym,  warunkach  włączenia,  decyzjach  lub  innych

dokumentach  dotyczących  odbioru  wód opadowych z  przedmiotowej  inwestycji  wyniknie

konieczność  wykonania  wszelkich  innych  robót  (  np.  renowacja,  odmulenie,  udrożnienie

istniejących cieków/ rowów wodnych, udrażnianie, przebudowa istniejących kanałów, studni i

urządzeń oraz wszystkich innych pozostałych robót zapisanych w w/w dokumentach) również

poza granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu P&B

celem prawidłowego odwodnienia i odbioru wód opadowych.

W związku z zabudową pasa drogowego i wyniesienia w górę drogi dla pieszych w przypadku

takiej  konieczności  wykonawca  uwzględni  odwodnienie  terenów  przyległych  do  pasa

drogowego.  Na  podstawie  dokumentacji  wykonawca  określi  konieczność  wyprowadzenia

przykanalika  i  urządzeń  zbierających  wody  opadowe  jako  odwodnienie  na  styku  pasa

drogowego.

Wymagania funkcjonalne.

Urządzenia  po  wykonaniu  inwestycji  muszą  odpowiadać  warunkowi  minimalnej

awaryjności  tak,  aby  służby  utrzymaniowe  dokonywały  w  okresie  eksploatacji  zabiegów

utrzymania ich działania.

Wymagania dotyczące opracowań projektowych.

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Po  podpisaniu  umowy  Wykonawca  opracowuje  dokumentacje  projektową  obejmującą

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca  w  zakresie  projektowania  zobowiązuje  się  do  wykonania  projektu

budowlanego,  wykonawczego,  technicznego  w  zakresie  koniecznym  do  wykonania  robót

budowlanych  objętych  niniejszą  umową  wraz  ze  wszystkimi  innymi  projektami

i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu.  Projekt budowlany opracowany
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zostanie  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  do  projektowania  w  zakresie  zgodnie  z

wymogami ustawy Prawo Budowlane i doświadczeniem w zakresie projektowania.

Mapa do celów projektowych.

Wykonawca  wykona  mapę  do  celów  projektowych  i  inne  niezbędne  opracowania  i

materiały pomocne do wykonania zadania na swój koszt.

Projekt budowlany .

Szczegółowy zakres i  forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać

wymagania  określone  w ustawie  Prawo  Budowlane  w tym w art.34  ust.1,  2  i  3  oraz  w

rozporządzeniu 2, rozporządzeniu [2.2] i w warunkach technicznych.

Celem tego opracowania projektowego jest  uzyskanie niezbędnych danych dla  potrzeb

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

W  skład  projektu  budowlanego  wchodzą  m.in.  następujące  składniki  obejmujące

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Opinie,  uzgodnienia  i  pozwolenia  wymagane  odrębnymi  przepisami,  istotne  dla

potrzeb wykonawstwa robót i uzgodnienia dokumentacji oraz otrzymania pozwolenia

na budowę.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.

3. Badania geotechniczne 

4. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny – rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podłużne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robót ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegóły konstrukcyjne,

- Plany warstwicowe,
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Inne: 

1.  Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem

na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzeniem,  zatwierdzony  przez

zarządzającego ruchem – należy rozważyć możliwość wykorzystania będących w posiadaniu

Zarządcy Drogi: „Typowych projektów (schematów) organizacji ruchu dla dróg krajowych na

czas wykonywania robót bieżącego utrzymania”.

2.  Specyfikacje  techniczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB  ściśle

powiązane  z  opracowaną  dokumentacją  projektową).  STWiORB  powinny  zawierać

szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu,

wykonania  robót,  kontroli,  jakości  robót,  obmiarów robót,  odbiorów robót  i  płatności  za

roboty.  STWiORB  przed  przekazaniem  Zamawiającemu  powinny  być  zaopiniowane  i

zaakceptowane przez GDDKiA Oddział w Łodzi.

Projekt docelowej organizacji ruchu.

Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  organizacji  ruchu  powinna  być  zgodna  z

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w

sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania

nadzoru nad tym zarządzeniem.

W skład projektu organizacji ruchu wchodzą:

1. Opinie  i  uzgodnienia  wymagane  odrębnymi  przepisami,  istotne  dla  potrzeb

wykonawstwa robót,

2. Opis techniczny,

3. Rysunki:

- plan orientacyjny – rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- plan sytuacyjny rysunek w skali 1:500,

- plan sytuacyjny rysunki w skali 1:1000,

Odbiór opracowania
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Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  ilości  4  szt.–  dla  Zamawiającego  +

egzemplarze potrzebne do uzyskania decyzji. 

Ponadto  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu,  w  tym  samym  terminie  opracowania

projektowe  w  wersji  elektronicznej  (  pdf.,  dwg.,  ath,  doc,  xlm,  )  na  nośniku  CD  wraz  z

oświadczeniem  Wykonawcy,  że  zawartość  wersji  elektronicznej  jest  zgodna  z  wersją

papierową.

Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami

szczególnymi.

Wykonawca  uzyska  w imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie,  uzgodnienia  i

pozwolenia 

Przedmiot odbiorów.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlany/ wykonawczy/techniczny – 4 egz. dla Zamawiającego,

- Projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. dla Zamawiającego,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz. dla Zamawiającego,

- Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych

przepisami szczególnymi – 4 egz. dla Zamawiającego,

- Materiały  do  wniosku  zgłoszenia  robót  niewymagających  uzyskania  pozwolenia  na

budowę – 4 egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  egzemplarze  ww.  opracowań

projektowych,  które  otrzymał  od instytucji  wydających  opinie,  uzgodnienia,  decyzje  i

pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Ponadto  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  tę  samą  dokumentację  techniczną

w wersji elektronicznej na nośniku CD.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

Prawa zależne

Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  zależne  i  majątkowe  do

wszystkich  utworów  w  rozumieniu  ustawy  o  Prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych
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wytworzonych w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty,

mapy, wykresy,  rysunki,  plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i  inne dokumenty

powstałe  przy  realizacji  Umowy.  Przeniesienie  zależnych  i  majątkowych  praw  autorskich

dotyczy  także  modyfikacji,  zmian  opracowanej  dokumentacji  oraz  każdej  dokumentacji

dodatkowej, koniecznej do opracowania w związku z realizacją zamówienia.

Odbiór robót budowlanych.

Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  będzie

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i  poprawek bez

hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanej  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór robót ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robót w

odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  i  gotowość  do

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę poprzez pisemne zawiadomienie

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),

- Wyniki pomiarów i badań,
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- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej,

- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót,

Dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana  do  Inwestora  w  formie  i  ilości

uzgodnionej z Inwestorem  (m.in. wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym + pliki

edytowalne  np.  dwg.)  +  4  egz.  wersji  papierowej  potwierdzonej  za  zgodność  z

oryginałem oraz wersja cyfrowa pdf w treści tożsama z wersją papierową.

Termin gwarancji

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  60  miesięcy  gwarancji  jakości  na  całość  wykonanych

robót  budowlanych  i  prac  projektowych oraz  36 miesięcy rękojmi  na  całość  wykonanych

robót.

Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) W dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru robót budowlanych lub usunięcia

usterek i wad (jeżeli występują);

2) Dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

PRZEPISY ZWIĄZANE 
PRZEPISY PRAWNE.

[1] Ustawa  z  dnia  07.07.1994r.  Prawo  Budowlane. Tekst  jednolity  Dz.U.  z  2003r.  Nr 207

poz.2016 z późniejszymi zmianami.

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3.07.2003r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1133. 

[2.1] Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  metod  i

podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz.461.

[2.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i

zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych

obowiązujących w budownictwie. Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz.133.

[2.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

[2.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Dz.U.  z  2003r.  Nr 120,

poz.1126.

[3] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U. z 1994r. Nr 76, poz.76  z

późniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym.

[3.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

[4] Ustawa z  dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym.  Dz.U.  z  2003r.  Nr 58,  poz.515 z

późniejszymi zmianami.

[4.1] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 23.09.2003r.  w sprawie szczegółowych
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warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym

zarządzaniem. Dz.U. z 2003r. Dz.U.Nr 177, poz.1729.

[4.2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  z  dnia  03.07.2003r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. z 2003r.

Nr 220, poz.2181 z późniejszymi zmianami.

[5] Ustawa  z  dnia  05.07.2001  o  cenach.  Dz.U.  z  2001r.  Nr 97,  poz.1050  z  późniejszymi

zmianami.

[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg krajowych. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.721.

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r.

Dz.U.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne.  Dz.U. z  2000r.  Nr 100

poz.1086 z późniejszymi zmianami.

[9] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. Dz. U. z dnia

15 maja 2015r. Poz.680.

Wytyczne i instrukcje.

Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące potrzeby  drogownictwa w zakresie  geodezji  i

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

GG-00.00.00. – Wymagania ogólne.

GG-00.11.01. – Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

Wytyczne WR-D-41-1, WR-D-41-2, WR-D-41-3, WR-D-41-4,
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        ZAŁĄCZNIKI             

Mapa do celów z proponowanym przebiegiem infrastruktury            

Rysunek szczegółu proponowanej infrastruktury           

Projekt organizacji ruchu z dnia 21.11.2016 r. w zakresie odcinka drogi                           

Szacunkowa ilości robót do wykonania                                                                              

Inwentaryzacja zielenie                    

Kopia mapy do celów projektowych               

Wyciąg z generalnego pomiaru ruchu 2020/2021
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