PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024
zawarta w dniu ......cceeevvveennen. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1) Waldemar Gaida - Starosta Strzelecki
2) Waldemar Bednarek - Wicestarosta Strzelecki

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciggu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”

Zadanie dofinansowane ze srodkédw pochodzgcych z Rezerwy Subwencji Ogdlnej na rok
2024

Zakres zadania obejmuje : przebudowe wraz z ochrong stanu zachowania elementéw
konstrukcji zabytkowego mostu drogowego nad rzekg Bziniczkg w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja.

Zakres robdt - na zasadach i w zakresie szczegétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SW2Z), Projekcie architektoniczno — budowlanym, Projekcie zagospodarowania
terenu, Zatgcznikach do projektu budowalnego, Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) Operacie wodno — prawnym, Projekcie — docelowe] organizacji ruchu,
zgodnie z warunkami Decyzji nr 1/2024 z dnia 17.01.2024 r. zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, zgodnie z warunkami Decyzji
GL.ZUZ.3.4210.109.2023.RG z dnia 08.008.2023 r. - Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze
zm.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

2. Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr .......cucuueeee. Z2dNia e,

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 1844 O Staniszcze Wielkie —
Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja. Wedtug dokumentacji projektowe;.

4. Przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 ust. 1 jest wspoétfinansowany ze srodkow budzetu
panstwa w ramach Rezerwy Subwencji Ogdlnej na rok 2024 Umowa nr
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dec. Ministra Finansow ST.5.4751.4.2024 z dnia 20 maja 2024 r.
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5. Zakres robét obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowg :
a) demontaz wyposazenia drogi i mostu (w tym balustrad i nawierzchni jezdni),
b) usuniecie kolidujacych drzew i krzewéw,
c) przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych,
d) wytyczenie gtéwnych osi obiektu i punktéw charakterystycznych

fundamentow,
e) wykonanie palisady ostonowej z grodzic stalowych,
f) wykonanie wykopdw i ewentualnego wzmocnienia podtoza,
g) czesciowa rozbidérka podpdr, naprawa pozostatej czesci,
h) wykonanie poszerzenia fundamentéw i podpdér mostu,
i) wykonanie zasypki inzynierskiej, formowanie skarp,
j)  wykonanie poszerzenia ustroju nosnego,
k) naprawa zachowanej czesci ustroju nosnego,
I) wykonanie izolacji, urzgdzen dylatacyjnych, nawierzchni jezdni i chodnikéw,
m) montaz balustrad,
n) umocnienie skarp, wykonanie schodéw skarpowych, uporzadkowanie
terenu,
4) demontaz oznakowania tymczasowego.

6. Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

7. * Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia ......cccecceeeeveeecceeviinnnns , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamédwienia Wykonawca wykona osobiscie.
Wykonawca wykona osobiscie roboty zastrzezone w SWZ.

8. Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-
nawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

2. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia :

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pra-
cy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowig-
zany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce pod-
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wykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno-
$ci o ktérych mowa w ust. 2.

Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamowienia.

1)

2)

3)

Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamodwienia, ktére wyko-
nywac¢ bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisane w
SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
min. 0,5 etatu.

llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich osdb za pomocay kté-
rych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realiza-
cji zamodwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem
tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych takie za-
trudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracowni-
kami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktorych stosunek pracy ustat przed
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wyma-
gan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

1) Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamdwienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w wy-
kazie pracownikéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni,
liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres realizacji przedmio-
tu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
przynajmniej jednego z ponizszych dokumentéw:
b1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnio-
nego pracownika,
b4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pra-
ce i zakres obowigzkdw pracownika.

c¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajagcego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie
zatrudnienia ww. 0sob, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wy-
nagrodzenia, przedktadat dowody odprowadzenia naleznych sktadek naliczo-
nych od wynagrodzen , przez caty okres realizacji zamodwienia.
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Oprécz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajacy z tytutu nie-
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnie-
nia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy do-
datkowo kary umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub o0sdéb, innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamé-
wienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okre-
$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla za-
stosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfika-
ty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z os$wiad-
czeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatéw.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopusz-
czone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z roz-
biérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem
przepiséw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku pro-
wadzenia robdét, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obo-
wigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ). Klasyfikacji odpaddéw nalezy dokonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.z 2020 ., poz. 10).

§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie be-
dzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, wskazanego w ust. 5.
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od umownej da-
ty rozpoczecia robot okreslonej w ust. 5 oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie
tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w ust. 5.
Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram realizacji
robo6t i uzgodni go z Zamawiajgcym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdtowy zakres
rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy, okresy tygodniowe i miesieczne wykonania
robot.
Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robét muszg
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym w formie pisemnej.
Roboty objete niniejszg umowa zostang wykonane w terminie :

1) 160 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
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2) w terminie posrednim okreslonym jako 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych

niemozliwoscig dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystapié nie pozniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwioke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktdrych bedzie wynikata koniecznosé¢ zmiany zakresu zamowienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia. Na  powyzszg  okolicznos¢
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji zamodwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zgdac dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 1
ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................... z,
(Stownie ZIOTYCh & e e )
plus ....... % podatek VAT : ...cccovvvvvveeveen z,
(Stownie ZIOTYCh & .o e )
co tgcznie stanowi kwote brutto : .......ccceveeereceeeenes zt
(StOWNIiE ZIOTYCN: oo )
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos$¢ brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4

ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, odpowiada zakresom robét przedstawionych
w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt, jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow art. 632 Kodeksu Cywilnego i
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zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania o zakresie okreslonym w § 1
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej — w tym rdéwniez dokumentacji
projektowej, jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania, w szczegdlnosci
koszty wszystkich innych robdt, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy nie bytaby
mozliwa.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z
zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we
wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych pewnych roboét koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zawiera ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
oznakowanie robét, optata za sktadowanie odpaddw, obstuga geodezyjna powykonawcza,
zapewnienia kierownika budowy i kierownikdw robdt, wykonania wszystkich wymaganych
badan, préb i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robdt tymczasowych, porzgdkowych,
odtworzeniowych oraz koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej optat za media a
takze wszystkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia bez ktorych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawity sie
okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia zakresu, rozmiaru i kosztéw prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z
zastrzezeniem
ust. 2.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie po zakonicze-
niu robét wykonanych w ramach realizacji Zadania okre$lonego w § 1 ust. 1, na podstawie
koncowej faktury VAT, wystawione] przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strze-
lecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robét objetych niniejszg umowsa,
na rachunek bankowy Wykonawecy NI .......cccoveveievenecscee e

Rozliczenie czesciowe za wykonanie zadania okreslonego w & 1 ust.1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
protokot czesciowego odbioru robdt wykonanych w terminie 100 dni kalendarzowych t;.
od dnia zawarcia umowy do dnia ....... , oraz w nawigzaniu do przyjetego przez Strony
Harmonogramu robét. Protokdt odbioru potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy,
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilosci wykonanych robdt i przyjetych cen
jednostkowych. taczna warto$¢ wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury czesciowej
nie moze przekroczyé 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o pro-
tokot konicowego odbioru robdt. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje odbiorowa.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 4 zostanie ustalone wedtug wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 4 ust. 1, po odjeciu czesci wynagrodzenia rozliczonej wedtug zasad
ustalonych w ust. 2 i ust. 3.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwyko-
nawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymacé zaptate faktury w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw do czasu
przedfozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia
cesji wymaganej naleznosci, lub dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia w trybie art. 143c Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
w ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno-
$ci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla
ktorego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2023 r. poz. 2488 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Za dzien, od ktérego zaptata staje sie wymagalna, przyjmuje sie dzien przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury.

.Za dzien zapfaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego

ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komadrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamo-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fak-
turowania pod adresem faktury@ powiatstrzelecki.pl.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 PZP.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okres$lonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robdt i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidfowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt or-
ganizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realiza-
cji robdt, zgodnie z projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach okreslo-
nych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z2023r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajagcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikéw robdét, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w SST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okre$lonym postanowieniami SST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.
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§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kie-
rownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takie
przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego;

§9
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .......................
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatorow w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
[0 XY o] ] LTS U TR
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§10
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci mostowej W 0S0bi€ ........eeeeeevieeeieeiiiiieiiinnnnreneeee,
2) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych
W 0SODIE ..evveeeeiiieeee e
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Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§11
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze po-
wierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
647 * ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem
o ktérym mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdza-
jacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po termi-
nie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamodwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwyko-
nawcy od dokonania przez Zamawiajacego pfatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamoéwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktdrym mowa w art.
647 1§ 2 k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne posta-
nowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonaw-
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stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy
termin, o ktéorym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiad-
czong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wyltaczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 15.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zlecenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracow-
nikow.

. Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
13.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy moze byé
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktdre stuzy do pokrycia ewentualnych rosz-
czen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot Swiadczenia spetnionego przez Zama-
wiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za
zapfate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos$¢ zabezpieczenia
ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy
w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub fgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Po-
reczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 14, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o ja-
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ki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoniczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgle-
dem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcéw).

16. Ptatnosci:

a.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcdw o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwyko-
nawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja
jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy
zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawieraé inne po-
stanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawia-
jacego, o dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez
Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbioér
fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfta-

ty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje

niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagro-

dzenia naleznego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezpo-
Sredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie nalezno-
$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapta-
ty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 11
ust. 16 lit. e, Zamawiajgcy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapta-
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ty albo,

— ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasad-
niczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
kaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

g. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 16 lit. b, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§12
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto danego Zadania, okreslonego w
§ 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego Zadania,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 —w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4
ust.1, jezeli odstgpienie nastgpito przed przystgpieniem do prac i 10 % gdy odstgpienie
nastgpito w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 7* — kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,
za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 25.000,00 zt (stownie:
dwadziescia piec tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umdw,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci
15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw.
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10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1)
lit. b), c)id), wwysokosci5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci oséb wymagane] przez Za-
mawiajagcego w § 1a ust. 4 pkt. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilo$ci wymaga-
nej przez Zamawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy
na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 25% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 4.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Wykonawca moze Z7gda¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§13

1. Odbiory robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koricowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowie-
dzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i przyjecia wszystkich niezbednych
dokumentéw a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.

2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét zgodnie z zleco-
nym z zakresem przez osobe odpowiedzialna.

3. Zczynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie re-
kojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

4. Po podpisaniu protokotu odbioru kofcowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpo-
czynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 15.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,
2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich
wymiany.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takie po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kWote ......ccccevvruerrenennnns zt (stownie

ZIOtYCh ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .......cccceeveveenenne.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakoniczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
korncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego danego
Zadania w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1, o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajg-
cy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze
zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie wskazanym w & 3 ust. 2 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, lub wystgpita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

str. 15



5)
6)

7)

PROJEKT

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktdre odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozdr przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.
b.

C.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodze-
nia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).
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§17

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtfasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-
jacego, znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie
obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzo-
nych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowad bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu
budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlane;j,
upadku statku powietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réowniez akcji ra-
tunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotycza-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajg-
cemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpo-
wiadac co najmniej wartosci robdt budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadac co najmniej wartosci robét budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpie-
czeniowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nie-
waznosci.
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Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umo-

2

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre-
$ci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpie-
nia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a)

b)

f)

g)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot budow-

lanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw Iub

inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére
beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdw administracji, w szcze-

golnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez or-
gany administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo-
len,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdow, ktére te prze-
pisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz za-
ktadano w opisie przedmiotu zamédwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezin-

wentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geolo-

gicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi

niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zato-
zeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami

terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urza-

dzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany
szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a)

b)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonaw-
ca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwyko-
nawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na za-
sadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wy-
kazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selek-
cji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
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skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwna-
niu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére
zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;

d) zmiana osdb realizujgcych zamodwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowie-
nia, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowla-
nych, sposobu izakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajg-
cych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budow-
lanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicz-
nych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji tech-
nicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyste-
powania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania nie-
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub in-
nych obiektéw budowlanych;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgce-
g0 prawa;

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowa-
dzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unik-
niecia lub usuniecia tych kolizji;

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a) zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1, polegajgca na przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty
rozpoczecia okreslonej w § 3 ust.5 pkt.1, daty zakonczenia robét okreslonej w
§ 3 ust.5 pkt. 1 oraz terminu posredniego okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 2, z za-
chowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni ka-
lendarzowych;
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b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warto$ci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy;

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wy-
nagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Za-
mawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy pla-
nowanymi $wiadczeniami;

e) wprowadzenie robét dodatkowych;

f) zmiana przepisdw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zakfada-
no w opisie przedmiotu zaméwienia;

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzern wywotane przez wytadowa-
nia atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do prze-
widzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i ter-
min realizacji;

h) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych roz-
wigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umo-
wy;

i) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. po-
woduje skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwie-
nia).

5) Realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawo-
wym, o ile staly sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w
ramach zamodwienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogod-
no$é¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowie-
nia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nale-
zytg starannoscig nie moégt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4
ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu reali-

zacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym

ze dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b)

nalezy ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywa-

nia

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu w ra-

mach Rezerwy Subwencji Ogdlnej na rok 2024 ze zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji i finansowania ww. projektow.
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§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa + Projekt architektoniczno — budowalny + Projekt zagospodarowania
terenu,

2) Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Operat wodnoprawny + Ocena
geotechniczna + Uzgodnienia,

3) Oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o ktérym mowa w ust. 4 niemozliwosci,
niecelowosci lub bezprzedmiotowosci dalszego prowadzenia postepowania mediacyjnego,
ewentualne, nierozstrzygniete spory strony podajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego
miejscowo wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§20

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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