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DOTYCZY: WI-K/PN/240219/3 

SPRAWOWANIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 

ZADANIE NR 1: 

„PRZEBUDOWA DW789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II 
- ODCINEK 1 OD RYNKU W M. KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI”. 

ZADANIE NR 2: 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI 

KANALIZACYJNEJ - ZLEWNIA KOZIE GŁOWY CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 

I ŻARECKA"ALIZACYJNEJ – ZLEWNIA KOZIEGŁOWY – CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 

I ŻARECKA. 

 

 

  Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP 
w wyniku zaistnienia potrzeby zmiany treści SWZ, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. 
Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 14.06.2024 R. GODZ.: 08:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 14.06.2024 R. GODZ.: 08:05 
3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 14.06.2024 R. DO GODZ.: 08:00 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA:13.07.2024 R. 

 

Zmiana zostanie opublikowana w terminie późniejszym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice 
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