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PODEACZENIE NAGRZEWNICY

-0,47

BILANS POWIERZCHNI

PARTER

wg normy ISO PN 9836:1997

NR NAZWA RODZ. POW.
POM. |POMIESZCZENIA POSADZKI |NETTO[m?]
PRZEDSZKOLE - PARTER

0.1 Wiatrotap plytki gresowe 12,47
0.2 Portiernia + WC plytki gresowe 7,46
0.3 Hol gtéwny plytki gresowe 119,80
0.4 Pom. biurowe - dyrektor P 12,52
0.5 Pom. biurowe - sekretariat  asomens 9,37
0.6 Pom. biurowe - archiwum  yhene 4,90
0.7 WC kobiet + przedsionek plytki ceramiczne 10,15
0.8 Pom. porzadkowe plytki ceramiczne 4,03
0.9 WC mezczyzn + przedsionek piytki ceramiczne 3,54
0.10 Wiatrotap - izolatka plytki ceramiczne 1,97
0.11 Pom. lekarza plytki ceramiczne 9,22
0.12 Pom. izolatki plytki ceramiczne 13,74
0.13 WC dla NPS Plytki ceramiczne 5,47
0.14 Kl. schodowa plytki gresowe 43,04
0.15 Korytarz dla personelu ptytki gresowe 27,03
0.16 Umywalnia dla personelu plytki ceramiczne 10,10
0.17 Szatnia dla personelu plytki ceramiczne 10,32
0.18 Pom. socjalne dla personelu piytki gresowe 10,54
0.19 Pom. dla pedagogéw plytki gresowe 10,54
0.20 Pom. dla pedagogéw plytki gresowe 10,32
0.21 Jadalnia I (f. przemienna) pytki ceramiczne 36,19
0.22 Jadalnia II plytki ceramiczne 64,12
0.23 Zdawalnia naczyn plytki ceramiczne 1,82
0.24 Zmywalnia naczyn piytki ceramiczne 8,99
0.25 Kuchnia goraca + obstuga  piyti ceramiczne 41,69
0.26 Korytarz kuchnny plytki ceramiczne 23,22
0.27 Magazyn kuchnny - dobowy  piytki ceramiczne 7,52
0.27a |Dzwig kuchnny - towarowy - 1,57
0.28 Szatnia personelu kuchni plytki ceramiczne 6,34
0.29 WC personelu kuchni plytki ceramiczne 2,59
0.30 Pom. socjalne personelu plytki ceramiczne 9,87
0.31 Korytarz personelu kuchni plytki ceramiczne 5,28
0.32 Przedsionek kuchenny pytki ceramiczne 3,72
0.33 Schody do piwnicy ptytki gresowe 8,39
0.34 Korytarz - ewakuacja plytki gresowe 18,20
0.35 Kl.schodowa - ewakuacja plytki gresowe 19,15
036 |prddarkoinego  pim o 16,48
0.37 Szatnia oddziatu I e e | 18,53
0.38 Pom. sanitarne oddziatu I plytki ceramiczne 10,81
0.39 Sala przedszkolna oddziatu I j¥eaknefwen | 68,56
0.39a |Boks na lezaki/zabawki e o 2,82
0.40 Szatnia oddziatu II e ameme | 17,61
0.41 Sala przedszkolna oddziatu II jedzretmen | 64,69
0.41a |Boks na lezaki/zabawki e e 3,30
0.42 Pom. sanitarne oddziatu II  piytki ceramiczne 9,79
0.43 Pom. techniczne - rozdzielnia ptytki ceramiczne 2,48
0.44 Pom. techniczne - szyb dzwigu - 3,96
0.45 Schowek na sprzet/zabawki piytki ceramiczne 4,40
0.46 WC (plac zabaw) - personel piytki ceramiczne 1,26
0.47 Przedsionek WC plytki ceramiczne 2,56
0.48 WC (plac zabaw) - dzieci plytki ceramiczne 1,26
PARTER - POW. NETTO - RAZEM 823,76

UWAGI | ZALECENIA:

1.ROZPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO PROPONUJE SIE WYKONAC
Z RUR STALOWYCH O POtACZENIACH ZACISKOWYCH.
2. PRZEWODY PROWADZIC POD STROPAMI POMIESZCZEN
O SREDNICACH PODANYCH NA RZUTACH .

INWESTOR

GMINA SKOROSZYCE

PODLACZENIE NAGRZEWNICY

1.Pompa obiegowa nagrzewnicy
2.Zawdr regulacyjny

3.Filtr siatkowy

4.Zawdr zwrotny

5.Zawdr réwnowazqcy

6.Zawdr rownowazqey

7.Zawdr /przepustnica odcinajgca

ADRES

ul. Powstancéw Slaskich 17, 48-320

RZUT PARTERU -

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

SKALA 1:100

ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

BRANZA:
SANITARNA

BIURO

rplan "ARPLAN" s—ka z 0.0.
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