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KOSZTORYS  Strona 1 19-09-2022
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1 Typ.XI ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2 Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, 

zamkniete od góry łukiem odcinkowym, 
zawieszone na murze, w konstrukcji 
deskowo-szpungowej - 9500x2000mm  x 2szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

2 PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1 Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi 
wejściowe, trójskrzydłowe zamkniete od góry 
łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z 
nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o 
świetle podzielonym szczeblinami krzyżowymi, 
oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o 
skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z 
niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego 
zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła opierzone w 
awersie płytą drewnianą i kutymi listwami 
stalowymi z głowaczami  - 1770x3310mm +f770 x
1szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

2.2 Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi 
wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry 
prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w 
konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w 
awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi
zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźrocza i 
nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 
980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

2.3 Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do 
aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach 
krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o 
skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej 
opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie
- szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 
980x2000mm +f440 x 1szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

2.4 Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do 
skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od 
góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, o 
skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej 
opierzonej w awersie deskami w romby, z 
przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, 
oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna 
bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. 

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

3 PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........

3.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, 
zamkniete od góry prosto , o odrzwiach 
krosnowych z opaskami profilowanymi, w 
konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej 
- 1170x210mm x 11szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.2 Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, 
zamknięte od góry nadświetlem półokrągłym, 
dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji 
ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie 
przeźrocza - szyba bezpieczna ornamentowa - 
1770x2420mm + f770 x 1szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.3 Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, 
jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto, 
zawieszone na murzei, w konstrukcji 
ramowo-płycinowej o płycinie deskowej - 
8500x2000mm x 1szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.4 Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, 
zamkniete od góry prosto , o odrzwiach 
krosnowych z opaskami profilowanymi, w 
konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej 
z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

4 PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna ........ ........ ........ ........ ........ ........

4.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, 
zamknięte od góry prosto , o odrzwiach 
krosnowych z opaskami profilowanymi, w 
konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej 
- 1170x210mm + opaski x 6 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

4.2 Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, 
zamkniete od góry prosto, z opaskami 
profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji 
ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 
szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

4.3 Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali 
sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto 
z przyczółkiem, z opaskami profilowanymi, o 
skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 
950x2200mm + opaski x 1 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

4.4 Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach
krosnowych, zamkniete od góry półokrągłym 
nadświetlem, trójskrzydłowe, o skrzydle w 
konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, 
oszklenie - szkło bezpieczne ornamnetowe - 
1890x1880mm + f84 x 2 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

4.5 Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle 
zawieszonym na murze, ażurowe, 
jednoskrzydłowe - wymiar 90x180

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

 

1.1 Typ.XI
 

 

1.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydła drzwiowego m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 2 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 3 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 4 PKZ 1915-05-02-01-00 
Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,50000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 5 PKZ 1915-05-02-02-00 
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,03200 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........
Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 6 PKZ 1915-06-01-06-00 
Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,40000 ......... ...........
R ..............

Cynkowanie ogniowe kg 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 7 PKZ 1915-05-02-03-00 
Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Farba do warstw ocynkowanych kg 0,08000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 8 PKZ 1915-05-02-04-00 
Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Farba do warstw ocynkowanych kg 0,08000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 9 PKZ 1920-02-24-04-00 
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych metr 1,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry łukiem odcinkowym, zawieszone na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej 
- 9500x2000mm  x 2szt.

 

 

1.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydła drzwiowego m² 1,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć drugi raz m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 7 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 8 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 9 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 10 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 11 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 12 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 13 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 14 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 15 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 16 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 17 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 20 KNR  401-03-18-03-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym m² 1,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........
R ..............
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cement wapienno-trasowy kg 2,28000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna
 

 

2.1 Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamkniete od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z 
nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o świetle podzielonym szczeblinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym 
malowanym, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, 
skrzydła opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami  - 1770x3310mm +f770 x 1szt.

 

 

2.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia m² 6,790 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż pierwotnej klamki z szyldami szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 4 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów m² 2,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 5 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych pierwszy raz m² 13,580 .............. ..............
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 6 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych drugi raz m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 7 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 8 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 9 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 10 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 10,000 .............. ..............
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 11 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 12 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 13 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
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MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 13,580 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie pierwotnej klamki z szyldami po uprzedniej konserwacji szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 22 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji m² 2,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 23 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 24 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym m² 6,790 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cement trasowo-wapienny kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o 
skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, 
oszklenie przeźrocza i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.

 

 

2.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 4 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów m² 0,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 5 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 5,600 .............. ..............
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DZ  POZ
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 6 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
drugi raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 7 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 8 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 9 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 10 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 6,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 11 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 12 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 13 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 18 PKZ 1924-01-01-01-01 
Kraty przeźrocza spawane kute wg pierwotnego wzoru kg 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 19 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 20 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć pierwszy raz m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 21 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć  drugi raz m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 22 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 23 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło płaskie bezpieczne m² 0,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 24 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 25 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Cement trasowo-wapienny kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle 
w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm 
+f440 x 1szt.

 

 

2.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 4 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów m² 0,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 5 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 6 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
drugi raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 7 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 8 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 9 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 10 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 11 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 12 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 13 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 5,600 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 19 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 18 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 19 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni okuć pierwszy raz m² 0,500 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 20 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 20 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni okuć drugi raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 21 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 22 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne m² 2,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 23 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 21 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.3 24 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Cement trasowo-wapienny kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach 
krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym 
kutą kratą, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. 

 

 

2.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz odrzwi m² 2,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów m² 0,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 22 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć pierwszy raz m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć drugi raz m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm² szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 23 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 18 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 19 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 20 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 21 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 22 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne m² 2,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 23 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 24 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym m² 2,200 .............. ..............
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P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Cement trasowo-wapienny kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

 

3.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 
ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm x 11szt.

 

 

3.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi 
- analogia m² 27,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami kmpl 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć drugi raz m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 6 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 7 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 8 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm² szt 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 9 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 10 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 11 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 12 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 13 PKZ 1912-01-01-01-00 
Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,15000 ......... ...........
R ..............

Ościeżnice drewniane metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 76,120 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 76,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 5,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz m² 5,500 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz m² 5,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 22 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 23 KNR  401-03-18-03-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym m² 27,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01200 ......... ...........
Cement wapienno-trasowy kg 2,28000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetlem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji 
ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.

 

 

3.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia m² 5,210 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 2 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż pierwotnego pochwytu szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 3 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów m² 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych pierwszy raz m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych drugi raz m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.2 6 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm² szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 7 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 8 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 9 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 10 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 11 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 12 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 13 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 10,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 14 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 15 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 16 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 17 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie pierwotnych pochwytów po uprzedniej konserwacji szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 18 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne m² 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 19 KNR  401-03-18-03-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym m² 5,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01200 ......... ...........
Cement wapienno-trasowy kg 2,28000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.3 Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto, zawieszone na murzei, w konstrukcji ramowo-płycinowej o 
płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.

 

 

3.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydła drzwiowego m² 1,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć drugi raz m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 36 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

3.3 6 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 7 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 8 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 9 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 10 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 11 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 12 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 13 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 14 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 3,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 15 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 16 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 17 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 18 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 19 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 20 KNR  401-03-18-03-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym m² 1,800 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........
R ..............

Cement wapienno-trasowy kg 2,28000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.4 Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 
ramowo-płycinowej jednopłycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.

 

 

3.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi 
- analogia m² 2,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów m² 0,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 6,920 .............. ..............
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć drugi raz m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm² szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 5,000 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 41 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 14 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło ornamentowe m² 0,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł wzorzyste barwne grub 4 mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 15 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz okuć stolarki m² 7,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 16 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 17 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 18 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 6,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 19 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 20 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 21 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz m² 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 22 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 23 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 24 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne m² 0,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 25 KNR  401-03-18-03-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym m² 2,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01200 ......... ...........
Cement wapienno-trasowy kg 2,28000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

 

4.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 
ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.

 

 

4.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi 
- analogia m² 14,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż wtórnej klamki z szyldami kmpl 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 45 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

4.1 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć 
pierwszy raz m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych 
elementów oraz okuć drugi raz m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 6 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 7 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 8 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm² szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.1 9 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 10 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 11 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 12 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 13 PKZ 1912-01-01-01-00 
Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,15000 ......... ...........
R ..............

Ościeżnice drewniane metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,200  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji stolarki m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiego 
konserwatorskie

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 22 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 23 KNR  401-03-18-03-00 
Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym m² 14,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01200 ......... ...........
Cement wapienno-trasowy kg 2,28000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.2 Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, zamkniete od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji 
ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.

 

 

4.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych m² 2,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż klamki z szyldami kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 6 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 7 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 8 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 6,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 9 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 10 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 16,420 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 11 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 12 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie stolarki m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 13 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 14 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.2 15 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 16 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 17 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 18 PKZ 1920-02-24-04-00 
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.3 Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przyczółkiem, z opaskami profilowanymi, o 
skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.

 

 

4.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych m² 2,090 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż klamki z szyldami kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 4 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 5 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 6 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 7 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 8 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 9 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 10 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 11 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.3 12 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie stolarki m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 13 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 14 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 15 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 9,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 16 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego zwykłego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.3 17 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 18 PKZ 1920-02-24-04-00 
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.4 Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamkniete od góry półokrągłym nadświetlem, trójskrzydłowe, o skrzydle w 
konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamnetowe - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.

 

 

4.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla m² 9,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 
Demontaż zamka wpuszczanego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 
Demontaż klamki z szyldami szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów m² 3,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 
Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 4,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 21,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 
Wstawienie w elem stolarki fleków szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........
R ..............

Deski dębowe obrzynane kl.1 dm³ 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 19,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 
Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z 
jej montażem (analogia) metr 12,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........
R ..............

Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy) metr 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 14 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie stolarki m² 16,420 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 15 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 16 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 17 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 16,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 18 PKZ 1912-02-05-19-00 
Założenie zamka wpuszczanego zwykłego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 6,400  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 19 PKZ 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........
R ..............

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg 
pierowtnego wzoru

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 20 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne 3-4 mm od 0,5 m² na listwy m² 3,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm m² 1,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 21 PKZ 1920-02-24-04-00 
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych metr 8,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.5 Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180
 

 

4.5 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydła drzwiowego m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 2 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 3 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz m² 1,620 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 4 PKZ 1915-05-02-01-00 
Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 5 PKZ 1915-05-02-02-00 
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,03200 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........
Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 6 PKZ 1915-06-01-06-00 
Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,40000 ......... ...........
R ..............

Cynkowanie ogniowe kg 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 7 PKZ 1915-05-02-03-00 
Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Farba do warstw ocynkowanych kg 0,08000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 8 PKZ 1915-05-02-04-00 
Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz m² 1,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Farba do warstw ocynkowanych kg 0,08000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.5 9 PKZ 1920-02-24-04-00 
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych metr 1,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



 Sykal
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 PRZEDMIAR  ŚLEPY

 CPV:  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na 
 Szkołę Muzyczna I stopnia - Etap II - Prace 
 konserwatorsko-restauratorskie stolarki drzwiowej zewnetrznej i 
 wewnętrznej

 Lokalizacja:  ul. Odrodzenia 5
 87-410 Kowalewo Pomorskie

 Zamawiający:  Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
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1 PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

1.1 Typ.XI

1.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,620
 

1.1 2 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 1,620
 

1.1 3 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 1,620
 

1.1 4 PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

1.1 5 PKZ 1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

1.1 6 PKZ 1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno  m² 1,620
 

1.1 7 PKZ 1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz  m² 1,620
 

1.1 8 PKZ 1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz  m² 1,620
 

1.1 9 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 1,800
 

 
1.2 Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry łukiem odcinkowym, zawieszone na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej - 

9500x2000mm  x 2szt.

1.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,900
 

1.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 3,800

 

1.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 3,800

 

1.2 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 4,000
 

1.2 8 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 3,800
 

1.2 9 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 3,800
 

1.2 10 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 3,800
 

1.2 11 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 3,800
 

1.2 12 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 3,800
 

1.2 13 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 3,800
 

1.2 14 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 3,800
 

1.2 15 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

1.2 16 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

1.2 17 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

1.2 20 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 1,900
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2 PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna

 
2.1 Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamkniete od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z 

nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o świetle podzielonym szczeblinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o
skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła 
opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami  - 1770x3310mm +f770 x 1szt.

2.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia  m² 6,790
 

2.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnej klamki z szyldami  szt 1,000
 

2.1 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów  m² 2,300
 

2.1 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych pierwszy raz  m² 13,580

 

2.1 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych drugi raz  m² 13,580

 

2.1 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.1 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.1 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
 

2.1 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 10,000

 

2.1 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 13,580
 

2.1 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 13,580
 

2.1 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 13,580
 

2.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 13,580
 

2.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 13,580
 

2.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 13,580
 

2.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 13,580
 

2.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 3,000
 

2.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz  m² 3,000
 

2.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz  m² 3,000
 

2.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnej klamki z szyldami po uprzedniej konserwacji  szt 2,000
 

2.1 22 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji  m² 2,300
 

2.1 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 2,000
 

2.1 24 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 6,790

 

 
2.2 Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle 

w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie 
przeźrocza i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.

2.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych  m² 2,800
 

2.2 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.2 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 2,000
 

2.2 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,800
 

2.2 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 5,600

 

2.2 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz m² 5,600
 

2.2 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.2 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.2 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
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2.2 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,000

 

2.2 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 5,600
 

2.2 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.2 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 5,600
 

2.2 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 5,600
 

2.2 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 5,600
 

2.2 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 5,600
 

2.2 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.2 18 PKZ 1924-01-01-01-01 Kraty przeźrocza spawane kute wg pierwotnego wzoru  kg 5,000
 

2.2 19 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 1,000
 

2.2 20 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć pierwszy raz  m² 1,000
 

2.2 21 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć  drugi raz  m² 1,000
 

2.2 22 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 2,000
 

2.2 23 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło płaskie bezpieczne  m² 0,800
 

2.2 24 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 4,000
 

2.2 25 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,800

 

 
2.3 Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle w 

konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm +f440 x 
1szt.

2.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia  m² 2,800
 

2.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  szt 1,000
 

2.3 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,800
 

2.3 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 5,600

 

2.3 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz m² 5,600
 

2.3 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.3 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.3 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
 

2.3 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,000

 

2.3 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 5,600
 

2.3 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.3 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 5,600
 

2.3 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 5,600
 

2.3 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 5,600
 

2.3 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 5,600
 

2.3 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.3 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

2.3 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

2.3 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni okuć drugi raz  m² 0,500
 

2.3 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

2.3 22 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 2,300
 

2.3 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 2,000
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2.3 24 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,800

 

 
2.4 Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach 

krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą 
kratą, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. 

2.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz odrzwi  m² 2,200
 

2.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  szt 1,000
 

2.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,800
 

2.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć pierwszy raz  m² 4,400

 

2.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 4,400

 

2.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 10,000
 

2.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,000

 

2.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 4,400
 

2.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 4,400
 

2.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 4,400
 

2.4 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 4,400
 

2.4 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 4,400
 

2.4 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 4,400
 

2.4 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 4,400
 

2.4 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

2.4 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

2.4 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

2.4 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

2.4 22 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 2,300
 

2.4 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 2,000
 

2.4 24 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,200

 

 
3 PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna

 
3.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 

ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm x 11szt.

3.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - 
analogia  m² 27,060

 

3.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 11,000
 

3.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 11,000
 

3.1 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 76,120

 

3.1 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 76,120

 

3.1 6 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 33,000
 

3.1 7 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 11,000
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3.1 8 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 44,000
 

3.1 9 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 55,000

 

3.1 10 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 76,120
 

3.1 11 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 76,120
 

3.1 12 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 76,120
 

3.1 13 PKZ 1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian  metr 20,000
 

3.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 76,120
 

3.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 76,120
 

3.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 76,120
 

3.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 76,120
 

3.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 5,500
 

3.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 5,500
 

3.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 5,500
 

3.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 11,000
 

3.1 22 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 11,000
 

3.1 23 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 27,060

 

 
3.2 Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetlem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji 

ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.

3.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia  m² 5,210
 

3.2 2 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnego pochwytu  szt 4,000
 

3.2 3 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 2,500
 

3.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych pierwszy raz  m² 10,420

 

3.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych drugi raz  m² 10,420

 

3.2 6 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 10,000
 

3.2 7 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 10,420
 

3.2 8 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 10,420
 

3.2 9 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 10,420
 

3.2 10 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 10,420
 

3.2 11 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 10,420
 

3.2 12 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 10,420
 

3.2 13 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 10,420
 

3.2 14 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 2,000
 

3.2 15 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz  m² 2,000
 

3.2 16 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz  m² 2,000
 

3.2 17 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnych pochwytów po uprzedniej konserwacji  szt 4,000
 

3.2 18 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 2,500
 

3.2 19 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 5,120

 

 
3.3 Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto, zawieszone na murzei, w konstrukcji ramowo-płycinowej o 

płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.

3.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,700
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3.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

3.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

3.3 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 3,400

 

3.3 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 3,400

 

3.3 6 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

3.3 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 4,000
 

3.3 8 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 3,400
 

3.3 9 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 3,400
 

3.3 10 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 3,400
 

3.3 11 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 3,400
 

3.3 12 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 3,400
 

3.3 13 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 3,400
 

3.3 14 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 3,400
 

3.3 15 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

3.3 16 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

3.3 17 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

3.3 18 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

3.3 19 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 1,000
 

3.3 20 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 1,800

 

 
3.4 Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 

ramowo-płycinowej jednopłycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.

3.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - 
analogia  m² 2,460

 

3.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

3.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

3.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,600
 

3.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 6,920

 

3.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 6,920

 

3.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 3,000
 

3.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

3.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 4,000
 

3.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 5,000

 

3.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 6,920
 

3.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 6,920
 

3.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 6,920
 

3.4 14 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe  m² 0,700
 

3.4 15 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz okuć stolarki  m² 7,200
 

3.4 16 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 6,920
 

3.4 17 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 6,920
 

3.4 18 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 6,920
 

3.4 19 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
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3.4 20 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

3.4 21 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

3.4 22 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

3.4 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 1,000
 

3.4 24 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 0,600
 

3.4 25 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,460

 

 
4 PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna

 
4.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 

ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.

4.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - 
analogia  m² 14,800

 

4.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 6,000
 

4.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 7,000
 

4.1 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 29,600

 

4.1 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 29,600

 

4.1 6 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 18,000
 

4.1 7 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 6,000
 

4.1 8 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 24,000
 

4.1 9 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 30,000

 

4.1 10 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 29,600
 

4.1 11 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 29,600
 

4.1 12 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 29,600
 

4.1 13 PKZ 1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian  metr 10,000
 

4.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji stolarki  m² 29,600
 

4.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 29,600
 

4.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 29,600
 

4.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 29,600
 

4.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 3,000
 

4.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 3,000
 

4.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 3,000
 

4.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 6,000
 

4.1 22 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 6,000
 

4.1 23 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 14,800

 

 
4.2 Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, zamkniete od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji 

ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.

4.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych  m² 2,770
 

4.2 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

4.2 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

4.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 16,420
 

4.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 16,420
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4.2 6 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

4.2 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 5,000
 

4.2 8 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,500

 

4.2 9 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 16,420
 

4.2 10 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.2 11 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 16,420
 

4.2 12 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 16,420
 

4.2 13 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 16,420
 

4.2 14 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 16,420
 

4.2 15 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.2 16 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

4.2 17 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru  kmpl 1,000
 

4.2 18 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 4,000
 

 
4.3 Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przyczółkiem, z opaskami profilowanymi, o 

skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.

4.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych  m² 2,090
 

4.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

4.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

4.3 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 9,180
 

4.3 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 9,180
 

4.3 6 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

4.3 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 5,000
 

4.3 8 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 5,000

 

4.3 9 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 9,180
 

4.3 10 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 9,180
 

4.3 11 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 9,180
 

4.3 12 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 9,180
 

4.3 13 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 9,180
 

4.3 14 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 9,180
 

4.3 15 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 9,180
 

4.3 16 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego  szt 1,000
 

4.3 17 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru  kmpl 1,000
 

4.3 18 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 2,000
 

 
4.4 Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamkniete od góry półokrągłym nadświetlem, trójskrzydłowe, o skrzydle w 

konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamnetowe - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.

4.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla  m² 9,300
 

4.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

4.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami  szt 2,000
 

4.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 3,200
 

4.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 16,420
 

4.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 16,420
 

4.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
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4.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

4.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
 

4.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 12,500

 

4.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 16,420
 

4.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 16,420
 

4.4 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 16,420
 

4.4 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 16,420
 

4.4 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 16,420
 

4.4 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.4 18 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego  szt 1,000
 

4.4 19 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru  szt 2,000
 

4.4 20 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne 3-4 mm od 0,5 m² na listwy  m² 3,200
 

4.4 21 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 8,200
 

 
4.5 Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180

4.5 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,620
 

4.5 2 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 1,620
 

4.5 3 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 1,620
 

4.5 4 PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

4.5 5 PKZ 1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

4.5 6 PKZ 1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno  m² 1,620
 

4.5 7 PKZ 1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz  m² 1,620
 

4.5 8 PKZ 1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz  m² 1,620
 

4.5 9 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 1,800
 


