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 KOSZTORYS  ŚLEPY

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na 
 Szkołę Muzyczna I stopnia - etap II

 Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej 
 w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP

 Lokalizacja:  ul. Odrodzenia 5
 87-410 Kowalewo Pomorskie

 Zamawiający:  Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 PIWNICA ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1 Typ I - Nowe okno jednoramowe, 
jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o 
skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, o 
listwach przymykowych zewnętrznej i 
wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową w kolorze stolarki, podział światła 
skrzydeł szczeblinami krzyżowymi 
naklejanymi(wypełnienie szpros wiedeński), 
profilowane: listwy przymykowe, listwa 
przyszybowa, przylga; Materiał: drewno sosnowe 
klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 
1060x750mm ; Ilość: 12 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

2 PARTER ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, 
dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe,  
o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach 
przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:,
tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb 
zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł 
zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi 
konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

2.2 Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, 
jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o 
skrzydłach rozwierancyh do wnętrza, o stałym 
słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 
4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, 
podział światła skrzydeł zewnętrznych 
szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 
1440x1060mm x 2 szt. 

........ ........ ........ ........ ........ ........

2.4 TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, 
jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe,
o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle 
podzielonym szczeblinami krzyżowymi na 
mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, 
wymiar: 1150+f430mm - ilość 1 szt. (prace 
konserwatorskie)

........ ........ ........ ........ ........ ........
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2.5 Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, 
jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydłąch 
rozwieranp-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4
z ciepłą ramką dystansową, podział światła 
skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi 
(wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. 
Ilość - 4 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

2.6 Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, 
jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o 
skrzydłach rozwieranych do wnętrza,  o listwach 
przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: 
tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb 
zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł 
zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi 
konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

3 I PIĘTRO ........ ........ ........ ........ ........ ........

3.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, 
dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o
skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach 
przymykowych zewnetrznej i wewnetrznej, szyba:,
tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb 
zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł 
zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi 
konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt. 

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.2 Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, 
trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i 
rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet
termoizolacyjnych szyb zespolonych 
4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, 
podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi 
(wypełnienie szpros wiedeński), od środka na 
oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach 
poddane wcześniejszej konserwacji - 
1550x4660mm x 1 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.3 Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, 
trójdzielne, sześcioskrzydłowe, o skrzydłach 
stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet 
termoizolacyjnych szyb zespolonych 
4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, 
podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi 
(wypełnienie szpros wiedeński), od środka na 
oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach 
poddane wcześniejszej konserwacji - 
1550x3690mm x 1 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.4 Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, 
dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o
skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym 
słupku zew., szyba: tafle szła prasowanego gr. 4 
mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z 
ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł
zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi 
konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.5 Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, 
jednodzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach 
rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4
z ciepłą ramką dystansową, podział światła 
skrzydeł szczeblinami pionowymi(wypełnienie 
szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

3.6 Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, 
jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach 
rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4
z ciepłą ramką dystansową, podział światła 
skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi 
(wypełnienie szpros wiedeński) - 640x1000mm. 
Ilość - 2 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........
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3.7 Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, 
jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o 
skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach 
przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: 
tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb 
zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł 
zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi 
konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

4 WNĘTRZE ........ ........ ........ ........ ........ ........

4.1 Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, 
eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, 
jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, 
przylgowym, o świetle podzielonym szczeblinami 
krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło 
witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. 
(prace konserwatorskie)

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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 KOSZTORYS  ŚLEPY

 Nazwa robót:  Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na 
 Szkołę Muzyczna I stopnia - etap II

 Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej 
 w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP

 Lokalizacja:  ul. Odrodzenia 5
 87-410 Kowalewo Pomorskie

 Zamawiający:  Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

KOSZTORYS  Strona 1 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 PIWNICA
 

 

1.1 Typ I - Nowe okno jednoramowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, o listwach 
przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, podział światła skrzydeł szczeblinami
krzyżowymi naklejanymi(wypełnienie szpros wiedeński), profilowane: listwy przymykowe, listwa przyszybowa, przylga; Materiał: drewno 
sosnowe klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 1060x750mm ; Ilość: 12 szt.

 

 

1.1 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 16,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 2 KNR  202-10-03-04-00 
Wykonanie okna jednoramowe do 1m2, dwuskrzydłowego, z okapnikami i 
listwami przymykowymi, o szczeblinach krzyżowych naklejanych, szklone: 
4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, 
kalmeczki mosiężne na wzór pierwotnych m² 9,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,34752 ......... ...........
R ..............

Gwoździe stolarskie kg 0,02000 ......... ...........
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Taśma uszczelniająco-rozporowa kg 0,05300 ......... ...........
Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami 
przymykowymi, o szczeblinach krzyżowych, oszklone
4/16Ar/4 z ciepła ramka dystansową w kolorze 
stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, 
drewno sosnowe, kolor biały

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 3 KNR  401-03-18-05-00 
Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu do 2 m² szt 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,19000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,20000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02400 ......... ...........
Cement trasowy kg 4,56000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00600 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 4 PKZ 1908-01-11-03-00 
Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm m² 25,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Suche mieszanki do tynków szlachetnych kg 11,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,06300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 5 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do 
istniejącego m² 25,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Farby akrylowe naw na tynki dm³ 0,30000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,01100 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) dm³ 2,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 PARTER 
 

 

2.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe,  o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o 
listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą 
ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.

 

 

2.1 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 9,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1 2 PKZ 1920-01-05-08-07 
Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim słupkiem w 
nadślemieniu oraz listwą przymykową w podślemieniu  o przekr 70x120 z 
krośniakami mm do 3,5 m² szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 3 PKZ 1920-01-11-18-06 
Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i 
przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68 szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,35000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 4 PKZ 1920-01-11-14-04 
Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 
pow do 1,0 m² szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,25000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 5 PKZ 1920-01-29-01-01 
Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 6 PKZ 1920-01-30-01-01 
Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia) m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R ..............

Środek impregn/grzybobójczy kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 7 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie powierzchniowe stolarki m² 21,460 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Pigmenty nieorganiczne kolorowe kg 0,01000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 8 PKZ 1915-04-02-04-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 9 PKZ 1915-04-02-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 10 PKZ 1915-04-02-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 11 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............



KOSZTORYS  Strona 5 19-09-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 12 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki olejno drugi raz m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 13 PKZ 1915-04-02-09-00 
Malowanie stolarki olejno trzeci raz m² 21,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01200 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 14 PKZ 1912-02-05-02-00 
Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego 
w ramiaku jednoramowym szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Zauswnica szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 15 CEN 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem szt 12,000 .............. ..............

 

2.1 16 PKZ 1912-02-05-25-00 
Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Zawiasa czopowa wbijana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 17 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4/16/4T (szkło float/ciepła ramka 
dystansowa w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy m² 8,040 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,14000 ......... ...........
R ..............

Silikon kg 0,51000 ......... ...........
Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m² m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 18 CEN 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 
mm od 0,5 m² na kit m² 8,040 .............. ..............

 

2.1 19 WPP 1802-13-02-02-03 
Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 
28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy m² 2,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 2,71000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 20 PKZ 1912-01-02-09-00 
Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia) szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 21 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia m² 9,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawa trasowa kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierancyh do wnętrza, o stałym 
słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami 
krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1440x1060mm x 2 szt. 

 

 

2.2 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 3,060 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 2 PKZ 1920-01-05-08-07 
Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim oraz listwami 
przymykowymi zewnętrzna i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i 
paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośniakami szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 3 PKZ 1920-01-11-18-06 
Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i 
przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,35000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 4 PKZ 1920-01-11-14-04 
Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 
pow do 1,0 m² szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,25000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 5 PKZ 1920-01-29-01-01 
Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 6 PKZ 1920-01-30-01-01 
Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia) m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R ..............

Środek impregn/grzybobójczy kg 0,30000 ......... ...........
M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 7 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie powierzchniowe stolarki m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Pigmenty nieorganiczne kolorowe kg 0,01000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 8 PKZ 1915-04-02-04-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 9 PKZ 1915-04-02-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 10 PKZ 1915-04-02-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 11 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 12 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki olejno drugi raz m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 13 PKZ 1915-04-02-09-00 
Malowanie stolarki olejno trzeci raz m² 8,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01200 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 14 PKZ 1912-02-05-02-00 
Założenie, zasuwki wpuszczanejlub zasuwnicy z przełożeniem napędu lub 
rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Zauswnica szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 15 CEN 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem szt 6,000 .............. ..............

 

2.2 16 PKZ 1912-02-05-25-00 
Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej 
lub systemowej szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Zawiasa czopowa wbijana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,100  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 17 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa 
w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy m² 2,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,14000 ......... ...........
R ..............

Silikon kg 0,51000 ......... ...........
Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m² m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 18 CEN 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 
mm od 0,5 m² na kit m² 2,800 .............. ..............

 

2.2 19 WPP 1802-13-02-02-03 
Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 
28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy m² 0,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 2,71000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 20 PKZ 1912-01-02-09-00 
Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia) szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 21 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia m² 3,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawa trasowa kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 22 CEN  000-00-00-00-01 
Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki szt 2,000 .............. ..............

 

 

2.4 TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle 
podzielonym szczeblinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1150+f430mm - ilość 1 szt. (prace 
konserwatorskie)

 

 

2.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż skrzydeł skrzydła okiennego oraz krosna m² 0,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów m² 0,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 3 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych pierwszy raz m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 4 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych drugi raz m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 5 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 6 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 7 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 8 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 9 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 10 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 11 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 12 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 13 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz m² 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 14 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz m² 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 15 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji m² 0,300 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 16 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż stolarki lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym m² 0,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Cement trasowo-wapienny kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydłąch rozwieranp-uchylnych do wnętrza, szyba 
4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 
640x1000mm. Ilość - 4 szt.

 

 

2.5 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 2,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2 KNR  202-10-03-04-00 
Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczeblinach 
krzyżowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w 
kolorze stolarki + opaski okienne wew. m² 2,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,34752 ......... ...........
R ..............

Gwoździe stolarskie kg 0,02000 ......... ...........
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,05300 ......... ...........
Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami 
przymykowymi, o szczeblinach krzyżowych, oszklone
4/16Ar/4 z ciepła ramka dystansową w kolorze 
stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, 
drewno sosnowe, kolor biały

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 3 KNR  401-03-18-05-00 
Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu do 2 m² szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,19000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,20000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02400 ......... ...........
Cement trasowy kg 4,56000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00600 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 4 WPP 1802-13-02-02-02 
Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,88000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 5 PKZ 1908-01-11-03-00 
Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm m² 5,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Suche mieszanki do tynków szlachetnych kg 11,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,06300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 6 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do 
istniejącego m² 5,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Farby akrylowe naw na tynki dm³ 0,30000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,01100 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) dm³ 2,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.6 Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza,  o 
listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą 
ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.

 

 

2.6 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 6,990 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2 PKZ 1920-01-05-08-07 
Ościeżnice okien skrzynk z krośniakami, profilowaną listwa progową i 
opaskami okiennymi wew. szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 3 PKZ 1920-01-11-18-06 
Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i 
przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,35000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 4 PKZ 1920-01-11-14-04 
Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 
pow do 1,0 m² szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,25000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 5 PKZ 1920-01-29-01-01 
Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.6 6 PKZ 1920-01-30-01-01 
Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia) m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R ..............

Środek impregn/grzybobójczy kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 7 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie powierzchniowe stolarki m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Pigmenty nieorganiczne kolorowe kg 0,01000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 8 PKZ 1915-04-02-04-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 9 PKZ 1915-04-02-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 10 PKZ 1915-04-02-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 11 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 12 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki olejno drugi raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 13 PKZ 1915-04-02-09-00 
Malowanie stolarki olejno trzeci raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01200 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 14 PKZ 1912-02-05-02-00 
Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Zauswnica szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 15 CEN 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem szt 6,000 .............. ..............

 

2.6 16 PKZ 1912-02-05-25-00 
Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej 
lub systemowej szt 24,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Zawiasa czopowa wbijana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 17 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa 
w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy m² 6,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,14000 ......... ...........
R ..............

Silikon kg 0,51000 ......... ...........
Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m² m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 18 CEN 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 
mm od 0,5 m² na kit m² 6,300 .............. ..............

 

2.6 19 WPP 1802-13-02-02-03 
Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 
28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy m² 1,410 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 2,71000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 20 PKZ 1912-01-02-09-00 
Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia) szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 21 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia m² 6,990 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawa trasowa kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 22 CEN  000-00-00-00-01 
Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki szt 3,000 .............. ..............

 

 

3 I PIĘTRO
 

 

3.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o 
listwach przymykowych zewnetrznej i wewnetrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą 
ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt. 

 

 

3.1 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 9,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 2 PKZ 1920-01-05-08-07 
Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim słupkiem w 
nadślemieniu oraz listwą przymykową w podślemieniu  o przekr 70x120 z 
krośniakami mm do 3,5 m² szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 3 PKZ 1920-01-11-18-06 
Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i 
przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68 szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,35000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 4 PKZ 1920-01-11-14-04 
Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 
pow do 1,0 m² szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,25000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 5 PKZ 1920-01-29-01-01 
Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 6 PKZ 1920-01-30-01-01 
Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia) m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R ..............

Środek impregn/grzybobójczy kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 7 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie powierzchniowe stolarki m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Pigmenty nieorganiczne kolorowe kg 0,01000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 8 PKZ 1915-04-02-04-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 9 PKZ 1915-04-02-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 10 PKZ 1915-04-02-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 11 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 12 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki olejno drugi raz m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 13 PKZ 1915-04-02-09-00 
Malowanie stolarki olejno trzeci raz m² 26,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01200 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 14 PKZ 1912-02-05-02-00 
Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego 
w ramiaku jednoramowym szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Zauswnica szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 15 CEN 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem szt 12,000 .............. ..............

 

3.1 16 PKZ 1912-02-05-25-00 
Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej 
lub systemowej szt 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Zawiasa czopowa wbijana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 17 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa 
w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy m² 8,590 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,14000 ......... ...........
R ..............

Silikon kg 0,51000 ......... ...........
Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m² m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 18 CEN 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn taflami szkła prasowanego gr. 4mm na kit trwale 
plastyczny m² 7,365 .............. ..............

 

3.1 19 WPP 1802-13-02-02-03 
Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 
28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy m² 2,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 4,71000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........
Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 20 PKZ 1912-01-02-09-00 
Dopasowanie skrzydeł i regulacja okuć (analogia) szt 24,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 21 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia m² 9,530 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawa trasowa kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet 
termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi 
(wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach poddane wcześniejszej konserwacji - 
1550x4660mm x 1 szt.

 

 

3.2 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Demontaż z muru okna krosnowego m² 7,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 2 KNR  202-10-03-04-00 
Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu 
okiennym,sześcioskrzydłowego,o szczeblinach poziomych i krzyżowych, 
naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze 
stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczeblinach 
krzyżowych dla szkła witrazowego m² 7,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,30752 ......... ...........
R ..............

Gwoździe stolarskie kg 0,02000 ......... ...........
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,05300 ......... ...........
Okna jednoramowe, dziewięcioskrzydłowe, o 
podwójnym krzyżu okiennym, oszklone 
4/12Ar/4/12Ar4/, o szczeblinach poziomych i 
krzyżowych, naklejanych, z dodatkowa ramką dla 
oszklenia witrażowego, okucia systemowe, zawiasy 
kryte

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 3 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu od 2 m² m² 7,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Cement trasowy kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 4 Wycena indywidualna
Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaz szkła 
witrażowego w dodatkowej ramce m² 6,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Witrażownik r-godz 48,00000 ......... ...........
R ..............

Szkło konserwatorskie m² 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 5 WPP 1802-13-02-02-02 
Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm m² 0,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 4,88000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........
Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 6 PKZ 1908-01-11-03-00 
Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm m² 6,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Suche mieszanki do tynków szlachetnych kg 11,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.2 7 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do 
istniejącego m² 6,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Farby akrylowe naw na tynki dm³ 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.3 Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, trójdzielne, sześcioskrzydłowe, o skrzydłach stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet 
termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi 
(wypełnienie szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach poddane wcześniejszej konserwacji - 
1550x3690mm x 1 szt.

 

 

3.3 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Demontaż z muru okna krosnowego m² 5,720 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 2 KNR  202-10-03-04-00 
Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu 
okiennym,sześcioskrzydłowego,o szczeblinach poziomych i krzyżowych, 
naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze 
stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczeblinach 
krzyżowych dla szkła witrazowego m² 5,720 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,30752 ......... ...........
R ..............

Gwoździe stolarskie kg 0,02000 ......... ...........
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,05300 ......... ...........
Okna jednoramowe, sześcio skrzydłowe, o 
podwójnym krzyżu okiennym, oszklone 
4/12Ar/4/12Ar4/, o szczeblinach poziomych i 
krzyżowych, naklejanych, z dodatkowa ramką dla 
oszklenia witrażowego, okucia systemowe, zawiasy 
kryte

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 3 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu od 2 m² m² 5,720 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cement trasowy kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 4 Wycena indywidualna
Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaz szkła 
witrażowego w dodatkowej ramce m² 5,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Witrażownik r-godz 36,00000 ......... ...........
R ..............

Szkło konserwatorskie m² 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 5 WPP 1802-13-02-02-02 
Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm m² 0,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 4,88000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........
Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 6 PKZ 1908-01-11-03-00 
Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm m² 5,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Suche mieszanki do tynków szlachetnych kg 11,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 7 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do 
istniejącego m² 5,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Farby akrylowe naw na tynki dm³ 0,30000 ......... ...........
M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.4 Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o 
stałym słupku zew., szyba: tafle szła prasowanego gr. 4 mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział 
światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.

 

 

3.4 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 3,650 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 2 PKZ 1920-01-05-08-07 
Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim oraz listwami 
przymykowymi zewnętrzna i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i 
paskami okiennymi wew. o przekr 70x120 z krośniakami szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 3 PKZ 1920-01-11-18-06 
Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i 
przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,35000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 4 PKZ 1920-01-11-14-04 
Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 
pow do 1,0 m² szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,25000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 5 PKZ 1920-01-29-01-01 
Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 6 PKZ 1920-01-30-01-01 
Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia) m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R ..............

Środek impregn/grzybobójczy kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 7 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie powierzchniowe stolarki m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Pigmenty nieorganiczne kolorowe kg 0,01000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 8 PKZ 1915-04-02-04-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 9 PKZ 1915-04-02-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 10 PKZ 1915-04-02-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kreda malarska kg 0,08000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 11 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 12 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki olejno drugi raz m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 13 PKZ 1915-04-02-09-00 
Malowanie stolarki olejno trzeci raz m² 10,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01200 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 14 PKZ 1912-02-05-02-00 
Założenie, zasuwki wpuszczanejlub zasuwnicy z przełożeniem napędu lub 
rygla ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Zauswnica szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 15 CEN 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem szt 6,000 .............. ..............
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3.4 16 PKZ 1912-02-05-25-00 
Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej 
lub systemowej szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Zawiasa czopowa wbijana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 17 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa 
w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy m² 3,250 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,14000 ......... ...........
R ..............

Silikon kg 0,51000 ......... ...........
Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m² m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 18 CEN 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 
mm od 0,5 m² na kit m² 2,950 .............. ..............

 

3.4 19 WPP 1802-13-02-02-03 
Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 
28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy m² 0,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 2,71000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........
Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 20 PKZ 1912-01-02-09-00 
Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia) szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 21 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia m² 3,650 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawa trasowa kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.4 22 CEN  000-00-00-00-01 
Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki szt 1,000 .............. ..............

 

 

3.5 Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, jednodzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4
z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami pionowymi(wypełnienie szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.

 

 

3.5 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Demontaż z muru okna krosnowego m² 5,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.5 2 KNR  202-10-03-04-00 
Wykonanie okna jednoramowe, z profilowanym ślemieniem, 
dwuskrzydłowego,o szczeblinach pionowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z
ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + opaski okienne wew. m² 5,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,34752 ......... ...........
R ..............

Gwoździe stolarskie kg 0,02000 ......... ...........
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,05300 ......... ...........
Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami 
przymykowymi, o szczeblinach krzyżowych, oszklone
4/16Ar/4 z ciepła ramka dystansową w kolorze 
stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, 
drewno sosnowe, kolor biały

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.5 3 KNR  401-03-18-05-00 
Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu do 2 m² szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,19000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,20000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02400 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cement trasowy kg 4,56000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00600 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.5 4 WPP 1802-13-02-02-02 
Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm m² 1,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,88000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.5 5 PKZ 1908-01-11-03-00 
Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm m² 7,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Suche mieszanki do tynków szlachetnych kg 11,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.5 6 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do 
istniejącego m² 7,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Farby akrylowe naw na tynki dm³ 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.6 Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 
4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 
640x1000mm. Ilość - 2 szt.

 

 

3.6 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 2,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.6 2 KNR  202-10-03-04-00 
Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczeblinach 
krzyżowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w 
kolorze stolarki + opaski okienne wew. m² 2,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,34752 ......... ...........
R ..............

Gwoździe stolarskie kg 0,02000 ......... ...........
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,05300 ......... ...........
Okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, z listwami 
przymykowymi, o szczeblinach krzyżowych, oszklone
4/16Ar/4 z ciepła ramka dystansową w kolorze 
stolarki, okucia systemowe, klamka mosiężna, 
drewno sosnowe, kolor biały

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.6 3 KNR  401-03-18-05-00 
Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu do 2 m² szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,19000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,20000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02400 ......... ...........
Cement trasowy kg 4,56000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00600 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.6 4 WPP 1802-13-02-02-02 
Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm m² 0,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,88000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.6 5 PKZ 1908-01-11-03-00 
Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm m² 5,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Suche mieszanki do tynków szlachetnych kg 11,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,06300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.6 6 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do 
istniejącego m² 5,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Farby akrylowe naw na tynki dm³ 0,30000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,01100 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) dm³ 2,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.7 Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o 
listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą 
ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.

 

 

3.7 1 KNKB  003-07-01-05-00 
Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego m² 6,990 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 2 PKZ 1920-01-05-08-07 
Ościeżnice okien skrzynk z krośniakami, profilowaną listwa progową i 
opaskami okiennymi wew. szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 3 PKZ 1920-01-11-18-06 
Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i 
przyldze, świetle bez podziałów, ramiak 70x68 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,35000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.7 4 PKZ 1920-01-11-14-04 
Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 
pow do 1,0 m² szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,25000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 5 PKZ 1920-01-29-01-01 
Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 6 PKZ 1920-01-30-01-01 
Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia) m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R ..............

Środek impregn/grzybobójczy kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 7 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie powierzchniowe stolarki m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Pigmenty nieorganiczne kolorowe kg 0,01000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 8 PKZ 1915-04-02-04-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 9 PKZ 1915-04-02-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 19,220 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 10 PKZ 1915-04-02-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Kreda malarska kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 11 PKZ 1915-04-02-07-00 
Malowanie stolarki olejno pierwszy raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 12 PKZ 1915-04-02-08-00 
Malowanie stolarki olejno drugi raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01500 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 13 PKZ 1915-04-02-09-00 
Malowanie stolarki olejno trzeci raz m² 19,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........
R ..............

Farba akrylowa kryjąca wysokiej jakości dm³ 0,08400 ......... ...........
Terpentyna kg 0,01200 ......... ...........
Suche szpachlówki kg 0,02200 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 14 PKZ 1912-02-05-02-00 
Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Zauswnica szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 15 CEN 1912-02-05-06-00 
Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem szt 6,000 .............. ..............

 

3.7 16 PKZ 1912-02-05-25-00 
Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej 
lub systemowej szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ..............

Zawiasa czopowa wbijana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,100  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 17 PKZ 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa 
w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy m² 6,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,14000 ......... ...........
R ..............

Silikon kg 0,51000 ......... ...........
Szyba zespol float 2-komor 3x4 od 0,5 m² m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 18 CEN 1914-01-02-07-00 
Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 
mm od 0,5 m² na kit m² 6,300 .............. ..............

 

3.7 19 WPP 1802-13-02-02-03 
Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 
28-45 mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy m² 1,410 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Stolarz r-godz 2,71000 ......... ...........
R ..............

Drewno klejone iglaste kl.2 m³ 0,00420 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.7 20 PKZ 1912-01-02-09-00 
Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia) szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 21 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia m² 6,990 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawa trasowa kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.7 22 CEN  000-00-00-00-01 
Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki szt 3,000 .............. ..............

 

 

4 WNĘTRZE
 

 

4.1 Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, 
o świetle podzielonym szczeblinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. (prace 
konserwatorskie)

 

 

4.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 
Demontaż stolarki okiennej m² 0,380 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,07400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2 PKZ 1914-04-03-01-00 
Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów m² 0,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3 PKZ 1915-04-01-01-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych pierwszy raz m² 0,760 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Ług sodowy kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,00900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 4 PKZ 1915-04-01-02-00 
Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz 
elementów kutych drugi raz m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,80000 ......... ...........
R ..............

Żel do usuwania starych warstw malarskich kg 0,30000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 5 PKZ 1915-04-01-05-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 6 PKZ 1915-04-01-06-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,01000 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,12000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 7 PKZ 1915-04-01-07-00 
Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ..............

Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,00400 ......... ...........
Kleje malarskie kg 0,00500 ......... ...........
Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i 
żywicy epoksydowej

kg 0,08000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 8 PKZ 1915-04-02-02-00 
Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ..............

Terpentyna kg 0,01000 ......... ...........
Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia dm³ 0,10500 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 9 PKZ 1915-06-01-01-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,08900 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 10 PKZ 1915-06-01-03-00 
Szlifowanie powierzchni olejowanych m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........
R ..............

Materiały ścierne kg 0,02000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 11 PKZ 1915-06-01-02-00 
Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz m² 0,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze 
brązowym

dm³ 0,07400 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 12 PKZ 1915-06-01-06-00 
Grafitowanie powierzchni metalowych m² 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Grafit kg 0,12000 ......... ...........
Pokosty naturalne i sztuczne dm³ 0,02100 ......... ...........
Sykatywa kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 13 PKZ 1915-06-01-04-00 
Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz m² 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,14100 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 14 PKZ 1915-06-01-05-00 
Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz m² 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R ..............

Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy dm³ 0,12600 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 15 PKZ 1914-01-02-06-00 
Szklenie ram drewn szkło ornamentowe po uprzedniej konserwacji m² 0,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,47000 ......... ...........
R ..............

Kit szklarski pokostowy kg 0,51000 ......... ...........
Szkło pł wzorzyste barwne grub 4 mm m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 16 KNR  401-03-18-06-00 
Montaż stolarki lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym m² 0,380 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15000 ......... ...........
Cement trasowo-wapienny kg 3,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Szczapy iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Szczeliwo konopne czesane kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 Nazwa robót:  Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na 
 Szkołę Muzyczna I stopnia - etap II

 Odtworzenie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej 
 w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - III ETAP

 Lokalizacja:  ul. Odrodzenia 5
 87-410 Kowalewo Pomorskie

 Zamawiający:  Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
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1 PIWNICA
 

1.1 Typ I - Nowe okno jednoramowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, o listwach 
przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, podział światła skrzydeł szczeblinami 
krzyżowymi naklejanymi(wypełnienie szpros wiedeński), profilowane: listwy przymykowe, listwa przyszybowa, przylga; Materiał: drewno 
sosnowe klejone, Kolor: biały kryjący, Wymiary: 1060x750mm ; Ilość: 12 szt.

1.1 1 KNKB  003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 16,300
 

1.1 2 KNR  202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe do 1m2, dwuskrzydłowego, z okapnikami i 
listwami przymykowymi, o szczeblinach krzyżowych naklejanych, szklone: 
4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki, okucia systemowe, 
kalmeczki mosiężne na wzór pierwotnych  m² 9,600

 

1.1 3 KNR  401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni 
otworu do 2 m²  szt 12,000

 

1.1 4 PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm  m² 25,200
 

1.1 5 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego  m² 25,200
 

 
2 PARTER 

 
2.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe,  o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach 

przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm. ilość - 4 szt.

2.1 1 KNKB  003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 9,540
 

2.1 2 PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim słupkiem w nadślemieniu 
oraz listwą przymykową w podślemieniu  o przekr 70x120 z krośniakami mm do 
3,5 m²  szt 3,000

 

2.1 3 PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, 
świetle bez podziałów, ramiak 70x68  szt 12,000

 

2.1 4 PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow 
do 1,0 m²  szt 12,000

 

2.1 5 PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie  m² 21,460
 

2.1 6 PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)  m² 21,460
 

2.1 7 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki  m² 21,460
 

2.1 8 PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 21,460
 

2.1 9 PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 21,460
 

2.1 10 PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 21,460
 

2.1 11 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz  m² 21,460
 

2.1 12 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz  m² 21,460
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2.1 13 PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz  m² 21,460
 

2.1 14 PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w 
ramiaku jednoramowym  szt 12,000

 

2.1 15 CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem  szt 12,000
 

2.1 16 PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach  szt 24,000
 

2.1 17 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4/16/4T (szkło float/ciepła ramka dystansowa 
w kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy  m² 8,040

 

2.1 18 CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 
0,5 m² na kit  m² 8,040

 

2.1 19 WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 
mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy  m² 2,040

 

2.1 20 PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)  szt 24,000
 

2.1 21 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia  m² 9,540

 

 
2.2 Typ IV - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierancyh do wnętrza, o stałym 

słupku, szyba: pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnętrznych szczeblinami 
krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1440x1060mm x 2 szt. 

2.2 1 KNKB  003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 3,060
 

2.2 2 PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim oraz listwami przymykowymi
zewnętrzna i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i paskami okiennymi wew. 
o przekr 70x120 z krośniakami  szt 2,000

 

2.2 3 PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, 
świetle bez podziałów, ramiak 70x68  szt 4,000

 

2.2 4 PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 pow 
do 1,0 m²  szt 4,000

 

2.2 5 PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie  m² 8,420
 

2.2 6 PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)  m² 8,420
 

2.2 7 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki  m² 8,420
 

2.2 8 PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 8,420
 

2.2 9 PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 8,420
 

2.2 10 PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 8,420
 

2.2 11 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz  m² 8,420
 

2.2 12 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz  m² 8,420
 

2.2 13 PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz  m² 8,420
 

2.2 14 PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanejlub zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla 
ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym  szt 6,000

 

2.2 15 CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem  szt 6,000
 

2.2 16 PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub 
systemowej  szt 16,000

 

2.2 17 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w 
kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy  m² 2,600

 

2.2 18 CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 
0,5 m² na kit  m² 2,800

 

2.2 19 WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 
mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy  m² 0,900

 

2.2 20 PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)  szt 8,000
 

2.2 21 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia  m² 3,060

 

2.2 22 CEN  000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki  szt 2,000
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2.4 TYP IX - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o świetle 

podzielonym szczeblinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1150+f430mm - ilość 1 szt. (prace 
konserwatorskie)

2.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł skrzydła okiennego oraz krosna  m² 0,420
 

2.4 2 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów  m² 0,300
 

2.4 3 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych pierwszy raz  m² 0,840

 

2.4 4 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych drugi raz  m² 0,840

 

2.4 5 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 0,840
 

2.4 6 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 0,840
 

2.4 7 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 0,840
 

2.4 8 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 0,840
 

2.4 9 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 0,840
 

2.4 10 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 0,840
 

2.4 11 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 0,840
 

2.4 12 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,100
 

2.4 13 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz  m² 0,100
 

2.4 14 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz  m² 0,100
 

2.4 15 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji  m² 0,300
 

2.4 16 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym  m² 0,420
 

 
2.5 Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydłąch rozwieranp-uchylnych do wnętrza, szyba 

4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 
640x1000mm. Ilość - 4 szt.

2.5 1 KNKB  003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 2,560
 

2.5 2 KNR  202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczeblinach krzyżowych 
naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + 
opaski okienne wew.  m² 2,560

 

2.5 3 KNR  401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni 
otworu do 2 m²  szt 4,000

 

2.5 4 WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm  m² 0,840
 

2.5 5 PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm  m² 5,400
 

2.5 6 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego  m² 5,400
 

 
2.6 Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza,  o 

listwach przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą 
ramką dystansową, podział światła skrzydeł zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.

2.6 1 KNKB  003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 6,990
 

2.6 2 PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z krośniakami, profilowaną listwa progową i opaskami 
okiennymi wew.  szt 3,000

 

2.6 3 PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, 
świetle bez podziałów, ramiak 70x68  szt 6,000

 

2.6 4 PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 pow 
do 1,0 m²  szt 6,000

 

2.6 5 PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie  m² 19,220
 

2.6 6 PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)  m² 19,220
 

2.6 7 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki  m² 19,220
 

2.6 8 PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 19,220
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2.6 9 PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 19,220
 

2.6 10 PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 19,220
 

2.6 11 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz  m² 19,220
 

2.6 12 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz  m² 19,220
 

2.6 13 PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz  m² 19,220
 

2.6 14 PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego  szt 12,000
 

2.6 15 CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem  szt 6,000
 

2.6 16 PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub 
systemowej  szt 24,000

 

2.6 17 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w 
kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy  m² 6,100

 

2.6 18 CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 
0,5 m² na kit  m² 6,300

 

2.6 19 WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 
mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy  m² 1,410

 

2.6 20 PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)  szt 12,000
 

2.6 21 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia  m² 6,990

 

2.6 22 CEN  000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki  szt 3,000
 

 
3 I PIĘTRO

 
3.1 Typ III - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach 

przymykowych zewnetrznej i wewnetrznej, szyba:, tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1340x2370mm x 3 szt. 

3.1 1 KNKB  003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 9,540
 

3.1 2 PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim słupkiem w nadślemieniu 
oraz listwą przymykową w podślemieniu  o przekr 70x120 z krośniakami mm do 
3,5 m²  szt 3,000

 

3.1 3 PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, 
świetle bez podziałów, ramiak 70x68  szt 12,000

 

3.1 4 PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne o szczeblinach krzyżowych konstrukcyjnych, ramiak 55x35 pow 
do 1,0 m²  szt 12,000

 

3.1 5 PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie  m² 26,175
 

3.1 6 PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)  m² 26,175
 

3.1 7 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki  m² 26,175
 

3.1 8 PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 26,175
 

3.1 9 PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 26,175
 

3.1 10 PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 26,175
 

3.1 11 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz  m² 26,175
 

3.1 12 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz  m² 26,175
 

3.1 13 PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz  m² 26,175
 

3.1 14 PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego w 
ramiaku jednoramowym  szt 12,000

 

3.1 15 CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem  szt 12,000
 

3.1 16 PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub 
systemowej  szt 48,000

 

3.1 17 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w 
kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy  m² 8,590

 

3.1 18 CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn taflami szkła prasowanego gr. 4mm na kit trwale plastyczny  m² 7,365
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3.1 19 WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 
mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy  m² 2,040

 

3.1 20 PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł i regulacja okuć (analogia)  szt 24,000
 

3.1 21 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia  m² 9,530

 

 
3.2 Typ V - Okno jednoramowe, trójpoziomowe, trójdzielne, dziewięcioskrzydłowe, o stałych i rozwieranych skrzydłach do wnętrza, szyba pakiet 

termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi (wypełnienie
szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x4660mm x 1 szt.

3.2 1 KNKB  003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego  m² 7,220
 

3.2 2 KNR  202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu 
okiennym,sześcioskrzydłowego,o szczeblinach poziomych i krzyżowych, 
naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze 
stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczeblinach krzyżowych dla
szkła witrazowego  m² 7,220

 

3.2 3 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni 
otworu od 2 m²  m² 7,220

 

3.2 4 Wycena indywidualna Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaz szkła witrażowego w 
dodatkowej ramce  m² 6,600

 

3.2 5 WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm  m² 0,480
 

3.2 6 PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm  m² 6,600
 

3.2 7 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego  m² 6,600
 

 
3.3 Typ VI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, trójdzielne, sześcioskrzydłowe, o skrzydłach stałych i rozwieranych do wnętrza, szyba pakiet 

termoizolacyjnych szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi (wypełnienie
szpros wiedeński), od środka na oddzielne ramce szkło witrażowe w szczeblinach poddane wcześniejszej konserwacji - 1550x3690mm x 1 szt.

3.3 1 KNKB  003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego  m² 5,720
 

3.3 2 KNR  202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, o podwójnym krzyżu 
okiennym,sześcioskrzydłowego,o szczeblinach poziomych i krzyżowych, 
naklejanych, szklone: 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze 
stolarki + opaski okienne wew. + dodatkowa ramka o szczeblinach krzyżowych dla
szkła witrazowego  m² 5,720

 

3.3 3 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni 
otworu od 2 m²  m² 5,720

 

3.3 4 Wycena indywidualna Demontaż, konserwacja, uzupełnienie oraz ponowny montaz szkła witrażowego w 
dodatkowej ramce  m² 5,200

 

3.3 5 WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm  m² 0,480
 

3.3 6 PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm  m² 5,400
 

3.3 7 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego  m² 5,400
 

 
3.4 Typ VIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwupoziomowe, dwudzielne, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o stałym 

słupku zew., szyba: tafle szła prasowanego gr. 4 mm; pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła 
skrzydeł zewnętrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1540x2370mm x 1 szt.

3.4 1 KNKB  003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 3,650
 

3.4 2 PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z profilowanym ślemienim oraz listwami przymykowymi
zewnętrzna i wewnętrzną, profilowaną listwa progową i paskami okiennymi wew. 
o przekr 70x120 z krośniakami  szt 1,000

 

3.4 3 PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, 
świetle bez podziałów, ramiak 70x68  szt 4,000

 

3.4 4 PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 pow 
do 1,0 m²  szt 4,000

 

3.4 5 PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie  m² 10,040
 

3.4 6 PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)  m² 10,040
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3.4 7 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki  m² 10,040
 

3.4 8 PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 10,040
 

3.4 9 PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 10,040
 

3.4 10 PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 10,040
 

3.4 11 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz  m² 10,040
 

3.4 12 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz  m² 10,040
 

3.4 13 PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz  m² 10,040
 

3.4 14 PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie, zasuwki wpuszczanejlub zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla 
ciągłego wpuszczanego w ramiaku jednoramowym  szt 6,000

 

3.4 15 CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem  szt 6,000
 

3.4 16 PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub 
systemowej  szt 16,000

 

3.4 17 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w 
kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy  m² 3,250

 

3.4 18 CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 
0,5 m² na kit  m² 2,950

 

3.4 19 WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 
mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy  m² 0,480

 

3.4 20 PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)  szt 8,000
 

3.4 21 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia  m² 3,650

 

3.4 22 CEN  000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki  szt 1,000
 

 
3.5 Typ XI - Okno jednoramowe, dwupoziomowe, jednodzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 4/16Ar/4 z 

ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami pionowymi(wypełnienie szpros wiedeński) - 1220x1200mm x 4 szt.

3.5 1 KNKB  003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna krosnowego  m² 5,860
 

3.5 2 KNR  202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, z profilowanym ślemieniem, dwuskrzydłowego,o 
szczeblinach pionowych naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową
w kolorze stolarki + opaski okienne wew.  m² 5,860

 

3.5 3 KNR  401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni 
otworu do 2 m²  szt 4,000

 

3.5 4 WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm  m² 1,560
 

3.5 5 PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm  m² 7,350
 

3.5 6 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego  m² 7,350
 

 
3.6 Typ XII - Okno jednoramowe, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwierano-uchylnych do wnętrza, szyba 

4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową, podział światła skrzydeł szczeblinami krzyżowymi naklejanymi (wypełnienie szpros wiedeński) - 
640x1000mm. Ilość - 2 szt.

3.6 1 KNKB  003-07-01-05-00 Demontaż z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 2,560
 

3.6 2 KNR  202-10-03-04-00 Wykonanie okna jednoramowe, jednoskrzydłowego, o szczeblinach krzyżowych 
naklejanych, szklone: 4/16Ar/4 z ciepłą ramką dystansową w kolorze stolarki + 
opaski okienne wew.  m² 2,560

 

3.6 3 KNR  401-03-18-05-00 Montaż okna jednoramowego w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni 
otworu do 2 m²  szt 4,000

 

3.6 4 WPP 1802-13-02-02-02 Parapet drewniany dł do 1,0 m szer 40 cm grub 28-45 mm  m² 0,840
 

3.6 5 PKZ 1908-01-11-03-00 Tynk zewn i wewn. szlach gładzony ościeży szer do 30 cm  m² 5,400
 

3.6 6 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie na tynku węgarków 2-krotnie z dopasowaniem koloru do istniejącego  m² 5,400
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3.7 Typ XIII - Okno skrzynkowe jednokrosnowe, jednopoziomowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o listwach

przymykowych zewnętrznej i wewnętrznej, szyba: tafle szkła prasowanego 4mm, pakiet szyb zespolonych 4/12Ar/4/12Ar/4 z ciepłą ramką 
dystansową, podział światła skrzydeł zewnetrznych szczeblinami krzyżowymi konstrukcyjnymi - 1510x1540mm x 3 szt.

3.7 1 KNKB  003-07-01-05-00 Wykucie z muru okna skrzynkowego jednokrosnowego  m² 6,990
 

3.7 2 PKZ 1920-01-05-08-07 Ościeżnice okien skrzynk z krośniakami, profilowaną listwa progową i opaskami 
okiennymi wew.  szt 3,000

 

3.7 3 PKZ 1920-01-11-18-06 Skrzydła okienne jednoramowe o profilowanej listwie przyszybowej i przyldze, 
świetle bez podziałów, ramiak 70x68  szt 6,000

 

3.7 4 PKZ 1920-01-11-14-04 Skrzydła okienne, o szczeblinach krzyżowych konstrkcyjnych ramiak 55x35 pow 
do 1,0 m²  szt 6,000

 

3.7 5 PKZ 1920-01-29-01-01 Szlifowanie elem stolar gładkich pod malowanie  m² 19,220
 

3.7 6 PKZ 1920-01-30-01-01 Impregnacja stolarki grzybo/owadobójcza (analogia)  m² 19,220
 

3.7 7 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie powierzchniowe stolarki  m² 19,220
 

3.7 8 PKZ 1915-04-02-04-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 19,220
 

3.7 9 PKZ 1915-04-02-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 19,220
 

3.7 10 PKZ 1915-04-02-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 19,220
 

3.7 11 PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki olejno pierwszy raz  m² 19,220
 

3.7 12 PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki olejno drugi raz  m² 19,220
 

3.7 13 PKZ 1915-04-02-09-00 Malowanie stolarki olejno trzeci raz  m² 19,220
 

3.7 14 PKZ 1912-02-05-02-00 Założenie zasuwnicy z przełożeniem napędu lub rygla ciągłego wpuszczanego  szt 12,000
 

3.7 15 CEN 1912-02-05-06-00 Założenie klamki mosiężnej patynowanej z szyldem  szt 6,000
 

3.7 16 PKZ 1912-02-05-25-00 Założenie zawiasy okiennej czopowej o profilowanych główkach mosiężnej lub 
systemowej  szt 24,000

 

3.7 17 PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn pakiet szyb 4/16/4 (szkło float/ciepła ramka dystansowa w 
kolorze stolarki/szyba Termo) na listwy  m² 6,100

 

3.7 18 CEN 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkłem konserwatorskim bezbarwnym (ciągnionym) 4 mm od 
0,5 m² na kit  m² 6,300

 

3.7 19 WPP 1802-13-02-02-03 Parapet drewnianyo profilowanym nosku dł od 1,0 m szer do 40 cm grub 28-45 
mm, malowany w kolorze stolarki, sosnowy  m² 1,410

 

3.7 20 PKZ 1912-01-02-09-00 Dopasowanie skrzydeł zespolonych i regulacja okuć (analogia)  szt 12,000
 

3.7 21 KNR  401-03-18-06-00 Montaż okna skrzynkowego drewnianego w ścianach zewnętrznych z cegieł o 
powierzchni otworu ponad 2,0 m² - analogia  m² 6,990

 

3.7 22 CEN  000-00-00-00-01 Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki  szt 3,000
 

 
4 WNĘTRZE

 
4.1 Główna klatka schodowa - Okno krosnowe, eliptyczne, jednopoziomowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, o skrzydle półstałym, przylgowym, o 

świetle podzielonym szczeblinami krzyżowymi na mniejsze pola, oszklenie: szkło witrażowe, wymiar: 1100+f430mm - ilość 1 szt. (prace 
konserwatorskie)

4.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż stolarki okiennej  m² 0,380
 

4.1 2 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów  m² 0,280
 

4.1 3 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych pierwszy raz  m² 0,760

 

4.1 4 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych drugi raz  m² 0,760

 

4.1 5 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 0,760
 

4.1 6 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 0,760
 

4.1 7 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 0,760
 

4.1 8 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 0,760
 

4.1 9 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 0,760
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4.1 10 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 0,760
 

4.1 11 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 0,760
 

4.1 12 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,100
 

4.1 13 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz  m² 0,100
 

4.1 14 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz  m² 0,100
 

4.1 15 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe po uprzedniej konserwacji  m² 0,280
 

4.1 16 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym  m² 0,380
 


