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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 4-01 
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - pogłębienie  
posadzki w piwnicy

m3

95,3 m3 95,300
RAZEM

2 TZKNBK IV -
461

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły 
budowlanej grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub  
cem.-wap. - poszerzenie otworów drzwiowych

m2

18,3 m2 18,300
RAZEM

3 TZKNBK IV -
462

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły 
budowlanej grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie 
wapiennej lub cem.-wap. - poszerzenie otworów okiennych 
i drzwiowych

m3

15,2 m3 15,200
RAZEM

4 TZKNBK IV -
560

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 
m2 - wykucie okien korytarza do windy

m2

8,2 m2 8,200
RAZEM

5 TZKNBK IV -
565

Ręczne wykucie podokienników kamiennych lub 
lastrykowych

m

6,3 m 6,300
RAZEM

6 TZKNBK IV -
462

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły 
budowlanej grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie 
wapiennej lub cem.-wap. - powiększenie otworów 
okiennych na drzwi windy

m3

3,9 m3 3,900
RAZEM

7 TZKNBK IV -
215

Nadproża łukowe z cegły - obniżenie otworu pod drzwi  
windy

m3

0,211 m3 0,211
RAZEM

8 TZKNBK V -
283

Tymczasowe podstemplowanie nadproży szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

9 TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.

18,000 szt. 18,000
RAZEM

10 TZKNBK IV -
81

Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych 
z cegły z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. -  
zamurowanie górnej części otworów pod drzwi windy

m3

1,96 m3 1,960
RAZEM

11 TZKNBK V -
287

Rozebranie stemplowania nadproży szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

12 TZKNBK IV -
542

Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg.  
na zaprawie wapiennej

m3

3,8 m3 3,800
RAZEM

13 KNR 19-01 
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118,2 m3 118,200

RAZEM
14 TZKNBK I 

0726-01
Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość 
do 30 m w poziomie

m3

poz.13 m3 118,200
RAZEM

15 TZKNBK II -
202

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na 
wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
na odległość do 1 km (uwzględniono gruzy z działu nr. 1)

m3

475 m3 475,000
RAZEM

16 TZKNBK II -
203

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami -  
dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 8

m3

poz.15 m3 475,000
RAZEM

17
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

475 m3 475,000
RAZEM

18 TZKNBK IV -
65

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą 
budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.- wap. o 
powierzchni do 3 m2 i grubości ponad 1/2 ceg. i objętości  
do 2 m3 w jednym miejscu

m3

8,631 m3 8,631
RAZEM

19 TZKNBK IV -
405

Ścianki działowe pełne grubości 1/2 ceg. z cegieł  
budowlanych

m2

82,242 m2 82,242
RAZEM

20 KNR-W 2-02 
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowo 100- 01

m2

4,28 m2 4,280
RAZEM

21 KNR-W 5-07 
0201-08
analogia

Montaż półek - kpl. szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM

22 KNR-W 2-02 
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo- kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowo 100- 01 - ścianka z 
przeszkleniem górą

m2

4,28 m2 4,280
RAZEM

23 KNR-W 2-02 
1202-06
analogia

Ramy przeszklenia m

13,54 m 13,540
RAZEM

24 KNR-W 2-02 
1407-01
analogia

Szklenie naświetla nad ścianką g-k m2

3,36 m2 3,360
RAZEM

25 TZKNBK V -
281

Podstemplowanie zagrożonych belek stropowych 
tymczasowe

m

228 m 228,000
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 TZKNBK XI 

1007-23
analogia

Zerwanie posadzki cementowej (polepy cementowej) o  
grubości 2 cm i betonu żużlowego gr. 4cm (Pomieszczenia  
parteru typ A, B, C i D)
Krotność = 2

m2

287,1 m2 287,100
RAZEM

27 KNR 19-01 
0205-06
analogia

Rozebranie wypełnienia żużlowego ze stropu nad piwnicą m3

39,4 m3 39,400
RAZEM

28 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość 
do 30 m w poziomie

m3

39,4 m3 39,400
RAZEM

29 TZKNBK I 
0728-01

Przewożenie taczkami żużlu na odległość do 30 m w 
poziomie

m3

39,4 m3 39,400
RAZEM

30 TZKNBK I 
0728-03

Przewożenie taczkami żużlu - za każde 10 m w 
war.utrudnionych
Krotność = 3

m3

39,4 m3 39,400
RAZEM

31 KNR 7-12 
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan 
wyjściowy powierzchni B)

m2

89,4 m2 89,400
RAZEM

32 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o wymiarach 16x70mm 
(pomieszczenia typ A)

kg

530,07 kg 530,070
RAZEM

33 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o wymiarach 14x70mm 
(pomieszczenia typ B)

kg

450,656 kg 450,656
RAZEM

34 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o wymiarach 20x105mm 
(pomieszczenia typ C)

kg

78,304 kg 78,304
RAZEM

35 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż żeberek wzmacniających o wymiarach 
70x25x6mm (pomieszczenia typ A i B)

kg

18,463 kg 18,463
RAZEM

36 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż żeberek wzmacniających o wymiarach 
105x35x6mm (pomieszczenia typ C)

kg

1,558 kg 1,558
RAZEM

37 KNR 4-06 
0202-08
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
16x70mm (pomieszczenia typ A)

msp
oiny
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90,29 msp

oiny
90,290

RAZEM
38 KNR 4-06 

0202-07
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
14x70mm (pomieszczenia typ B)

msp
oiny

78,58 msp
oiny

78,580

RAZEM
39 KNR 4-06 

0202-09
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
20x105mm (pomieszczenia typ C)

msp
oiny

6,750 msp
oiny

6,750

RAZEM
40 KNR 4-06 

0202-03
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
70x25x6mm (żeberka wzmacniające)

msp
oiny

62,56 msp
oiny

62,560

RAZEM
41 KNR 4-06 

0202-03
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
105x35x6mm (żeberka wzmacniające)

msp
oiny

3,52 msp
oiny

3,520

RAZEM
42 KNR 7-12 

0205-02
analogia

Malowanie pędzlem ocynkiem na zimno, poprzedzone  
oczyszczeniem i stabilizacją korozji konstrukcji stalowych 
oraz warstwa malarska w kolorze - dwuteowniki IPN

m2

125,45 m2 125,450
RAZEM

43 ZKNR C-1 
0404-11
analogia

Roboty przygotowawcze. Gruntowanie powierzchni 
stropów nad piwnicą środkami na bazie estrów kwasu 
krzemowego

m2

321,552 m2 321,552
RAZEM

44 ZKNR C-2 
0605-02
analogia

Wykonywanie warstwy wyrównawczej gr. 15mm m2

321,552 m2 321,552
RAZEM

45 TZKNBK VII 
-48

analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na 
zakładach
Krotność = 2

m2

321,552 m2 321,552
RAZEM

46 KNR 19-01 
0623-03
analogia

Izolacje cieplne stropów - Perlit ekspandowany EP 180 -  
przyjęto uśrednioną grubość 9,00cm

m2

287,1 m2 287,100
RAZEM

47 TZKNBK VII 
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho m2

287,1 m2 287,100
RAZEM

48 KNR 2-02 
1106-021106

-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową

m2

287,1 m2 287,100
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49 KNR 2-02 

1106-03
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - 
pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3,5

m2

287,1 m2 287,100
RAZEM

50 TZKNBK V -
286

Rozebranie stemplowania belek stropowych m

122,63 m 122,630
RAZEM

51 KNR 19-01 
0313-01

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w 
jednym miejscu

msc

130 msc 130,000
RAZEM

52 KNR 19-01 
0313-03

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w 
jednym miejscu

msc

40 msc 40,000
RAZEM

53 KNR 19-01 
0313-05

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie 
wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na 
powierzchni do 0,5 m2

msc

30 msc 30,000
RAZEM

54 TZKNBK V -
281

Podstemplowanie zagrożonych belek stropowych 
tymczasowe

m

205 m 205,000
RAZEM

55 TZKNBK V-
242a

analogia

Rozbiórka konstrukcji sceny m2

28,450 m2 28,450
RAZEM

56 TZKNBK XI 
1007-23
analogia

Zerwanie posadzki cementowej (polepy cementowej) o  
grubości 2 cm i betonu żużlowego gr. 4cm (Wszystkie 
pomieszczenia I piętra)
Krotność = 2

m2

277,400 m2 277,400
RAZEM

57 KNR 19-01 
0205-06
analogia

Rozebranie wypełnienia żużlowego ze stropu nad piwnicą 
(przyjęto gr. 8cm)

m3

36 m3 36,000
RAZEM

58 KNR 19-01 
0347-03

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej 
o gł. 10 cm

m2

33,581 m2 33,581
RAZEM

59 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość 
do 30 m w poziomie

m3

3,358 m3 3,358
RAZEM

60 TZKNBK I 
0728-01

Przewożenie taczkami żużlu na odległość do 30 m w 
poziomie

m3

36 m3 36,000
RAZEM

61 TZKNBK I 
0728-03

Przewożenie taczkami żużlu - za każde 10 m w 
war.utrudnionych
Krotność = 3

m3

36 m3 36,000
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62 KNR 7-12 

0101-01
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan 
wyjściowy powierzchni B)

m2

78 m2 78,000
RAZEM

63 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o wymiarach 16x80mm 
(strop nad parterem przybudówki)

kg

153,935 kg 153,935
RAZEM

64 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż żeberek wzmacniających o wymiarach 
70x25x6mm (strop nad parterem przybudówki)

kg

2,308 kg 2,308
RAZEM

65 KNR 4-06 
0202-08
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
16x70mm (strop nad parterem przybudówki)

msp
oiny

30,3 msp
oiny

30,300

RAZEM
66 KNR 4-06 

0202-03
analogia

Spawanie spoiną pachwinową dwustronną - blacha 
70x25x6mm (żeberka wzmacniające)

msp
oiny

10,32 msp
oiny

10,320

RAZEM
67 KNR 2-33 

0303-03
analogia

Montaż sworzni Nelsona fi 16/35 m

91,11 m 91,110
RAZEM

68 KNR 2-33 
0303-03
analogia

Montaż sworzni Nelsona fi 16/50 m

90,43 m 90,430
RAZEM

69 KNR 7-12 
0205-02
analogia

Malowanie pędzlem ocynkiem na zimno, poprzedzone  
oczyszczeniem i stabilizacją korozji konstrukcji stalowych 
oraz warstwa malarska w kolorze - dwuteowniki IPN

m2

38,6 m2 38,600
RAZEM

70 TZKNBK III -
17

Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach 
żelbetowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy 
stali 10 mm

kg

768,967 kg 768,967
RAZEM

71 TZKNBK III -
17

Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach 
żelbetowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy 
stali 8 mm

kg

1421,676 kg 1 421,676
RAZEM

72 TZKNBK III -
15

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
prostych o średnicy stali 6 mm

kg

731,483 kg 731,483
RAZEM

73 ZKNR C-1 
0404-11
analogia

Roboty przygotowawcze. Gruntowanie powierzchni 
stropów nad parterem środkami na bazie estrów kwasu 
krzemowego

m2

46,928 m2 46,928
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

74 ZKNR C-2 
0605-02
analogia

Wykonywanie warstwy wyrównawczej gr. 15mm m2

46,928 m2 46,928
RAZEM

75 TZKNBK VII 
-48

analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na 
zakładach
Krotność = 2

m2

282,428 m2 282,428
RAZEM

76 KNR 19-01 
0623-03
analogia

Izolacje cieplne stropów - Perlit ekspandowany EP 180 -  
przyjęto uśrednioną grubość 9,00cm (strop nad parterem 
przybudówki)

m2

41,90 m2 41,900
RAZEM

77 KNR 19-01 
0623-03
analogia

Izolacje cieplne stropów - Perlit ekspandowany EP 180 -  
5,00cm

m2

235,50 m2 235,500
RAZEM

78 TZKNBK VII 
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho m2

277,40 m2 277,400
RAZEM

79 KNR 2-02 
1106-021106

-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową

m2

41,9 m2 41,900
RAZEM

80 KNR 2-02 
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - 
pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3,5

m2

41,9 m2 41,900
RAZEM

81 TZKNBK III -
36

analogia

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych 
zbrojonych - nadlewka na stropie Kleina gr. 10cm

m3

23,55 m3 23,550
RAZEM

82 TZKNBK V -
286

Rozebranie stemplowania belek stropowych m

184,41 m 184,410
RAZEM

83 KNR 19-01 
0313-01

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w 
jednym miejscu

msc

75 msc 75,000
RAZEM

84 KNR 19-01 
0313-03

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w 
jednym miejscu

msc

40 msc 40,000
RAZEM

85 KNR 19-01 
0313-05

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie 
wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na 
powierzchni do 0,5 m2

msc

32 msc 32,000
RAZEM

86 TZKNBK XI 
0601-51

Ułożenie podłogi na legarach z desek gr. 32 mm m2
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
351,91 m2 351,910

RAZEM

87 TZKNBK III -
61

Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w  
płytach o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu i  
czyszczenia zbrojenia - rozebranie opaski betonowej  
wokół budynku

m3

4,729 m3 4,729
RAZEM

88 TZKNBK II -
36

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce 
piaskowej

m2

32 m2 32,000
RAZEM

89 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość 
do 30 m w poziomie

m3

7,933 m3 7,933
RAZEM

90 TZKNBK II -
161

Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów w gruncie suchym kat. I-II

m3

397,034 m3 397,034
RAZEM

91 KNR 4-01 
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

397,034 m3 397,034
RAZEM

92 KNR 4-01 
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.91 m3 397,034
RAZEM

93
kalk. własna

Utylizacja ziemi m3

397,034 m3 397,034
RAZEM

94
kalk. własna

Analiza wilgotności i zasolenia murów obie
kt.

1,000 obie
kt.

1,000

RAZEM
95 TZKNBK VIII 

06-03
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

205,57 m2 205,570
RAZEM

96 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł 
zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. 
- 1 cegła w jednym miejscu

msc

145 msc 145,000
RAZEM

97 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

236 m2 236,000
RAZEM

98 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

236 m2 236,000
RAZEM

99 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) -  
mur ceglany - przyjęto 80% powierzchni

dm2
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16476 dm2 16 476,000

RAZEM
100 ZKNR C-2a-

07 wyd.III 
2009

Poszerzenie i pogłębienie rys, pęknięć i roztwarstwień 
murów

m

89 * 1,2 m 106,800
RAZEM

101 KNR 19-01 
0829-02
analogia

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - 
mury z wystrojem architektonicznym ANALOGIA: 
OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE SPOINY DO 
WYPEŁNIENIA ZAPRAWĄ I WZMOCNIENIA PRĘTAMI

m

89 * 1,2 m 106,800
RAZEM

102
analiza 

indywidualna

Naprawa pęknięć murów ceglanych - zszycie pęknięć 
ścian z wykorzystaniem prętów spiralnych nierdzewnych o 
średnicy 8mm

m

89 * 1,2 m 106,80
RAZEM

103 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie estrów kwasu 
krzemowego- stężenie 100- powierzchnie ceglane i z  
zapraw tynkarskich, natrysk - 30%

m2

70,8 m2 70,800
RAZEM

104 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa 
preparatem  na bazie estrów kwasu krzemowego- stężenie 
300 - powierzchnie ceglane i z zapraw tynkarskich, natrysk  
- 30%

m2

70,8 m2 70,800
RAZEM

105 TZKNC N-
K/XVII t.11-

c.1A
analogia

Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez 
względu na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i  
przedmioty o formach prostych, elementy wystroju 
architektonicznego o charakterze prostym lub średnio  
złożonym; pow. gładka; stopień trudności - skomplikowany 
ANALOGIA: ZAMONTOWANIE SKŁADOWANYCH, 
ZREKONSTRUOWANYCH KONSOL 
WSPORNIKOWYCH

cm 
spoi
ny

1280 * 1,08 cm 
spoi
ny

1 382,400

RAZEM
106 TZKNBK VIII 

05-135
Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy wapienno trasowej

m2

236 m2 236,000
RAZEM

107 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa  z zapraw renowacyjnych 
trasowo - wapiennych

m2

236 m2 236,000
RAZEM

108 KNR AT-26 
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia

m2

236 m2 236,000
RAZEM

109 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej

m2

236 m2 236,000
RAZEM

110 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie   2  warstwy

m2

236 m2 236,000
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

111 ZKNR C-1 
0307-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie 
izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki 
wodoszczelnej na powierzchni pionowej

m2

236 m2 236,000
RAZEM

112 KNR 0-23 
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi  -  
przyklejenie płyt styrodurowych do ścian

m2

236 m2 236,000
RAZEM

113 KNR 0-23 
2612-06

Ocieplenie ścian budynków  płytami styrodurowymi -  
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

236 m2 236,000
RAZEM

114 KNNR-W 3 
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej  
bez gruntowania powierzchni

m2

236 m2 236,000
RAZEM

115
analiza 

indywidualna

Zakup i dowóz ziemi m3

397 m3 397,000
RAZEM

116 TZKNBK II -
167

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II m3

397,034 m3 397,034
RAZEM

117
kalk. własna

Kompleksowa ekspertyza mykologiczna budynku obie
kt.

1,000 obie
kt.

1,000

RAZEM
118

analiza 
indywidualna

Wykonanie iniekcji poziomej m

289 m 289,000
RAZEM

119 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2    
piwnice

m2

178,164 m2 178,164
RAZEM

120 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2  piwnice

m2

178,164 m2 178,164
RAZEM

121 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł 
zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. 
- 1 cegła w jednym miejscu   piwnice

msc

30 msc 30,000
RAZEM

122 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie   piwnice

m2

178,164 m2 178,164
RAZEM

123 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich   
piwnice

m2

178,164 m2 178,164
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124 TZKNBK VIII 

05-135
Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy   piwnice

m2

178,164 m2 178,164
RAZEM

125 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa  z zapraw wapiennych lub
wapienno-trasowych

m2

360 m2 360,000
RAZEM

126 KNR AT-26 
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia

m2

360 m2 360,000
RAZEM

127 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej  z zaprawa wapiennych lub wapienno-
trasowych

m2

360 m2 360,000
RAZEM

128 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie zaprawą wapienną lub 
wapienno-trasową  2 warstwy

m2

360 m2 360,000
RAZEM

129 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

142,731 m2 142,731
RAZEM

130 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

142,731 m2 142,731
RAZEM

131 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł 
zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. 
- 1 cegła w jednym miejscu

msc

165 msc 165,000
RAZEM

132 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

242,731 m2 242,731
RAZEM

133 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

242,731 m2 242,731
RAZEM

134 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej  piwnice

m2

242,731 m2 242,731
RAZEM

135 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa zapraw  wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2

242,731 m2 242,731
RAZEM

136 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy 
wapiennej lub wapienno -  trasowej wykonywany ręcznie 
na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o 
wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem 
i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach

m2

242,731 m2 242,731
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
137 KNR 0-40 

0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z
zaprawa wapiennych lub wapienno-trasowych

m2

242,731 m2 242,731
RAZEM

138 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie 2  warstwy

m2

242,731 m2 242,731
RAZEM

139 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża- gruntowanie preparatem 
systemowym wybranych
farb renowacyjnych dwukrotnie

m2

742 m2 742,000
RAZEM

140 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną 
(malowanie ręczne - zgodnie z założeniami konserwatora)

m2

742 m2 742,000
RAZEM

141 KNR-W 4-01 
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - pozostałe  
posadzki w piwnicy

m3

45,028 m3 45,028
RAZEM

142 KNR-W 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z linoleum i wykładziny m2

524,9 m2 524,900
RAZEM

143 TZKNBK XI 
1007-23

Zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3 cm m2

37 m2 37,000
RAZEM

144 TZKNBK XI 
1302-72
analogia

Demontaż cokołów drewnianych na odkład m

638 m 638,000
RAZEM

145 TZKNBK XI 
0701-70

Podkład betonowy na podłożu gruntowym o gr. 10cm z 
betonu C8/10 - Piwnica

m3

23,550 m3 23,550
RAZEM

146 TZKNBK VII 
-48

analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na 
zakładach - Piwnica
Krotność = 2

m2

259 m2 259,000
RAZEM

147 KNR 2-02 
1106-021106

-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową

m2

235,5 m2 235,500
RAZEM

148 KNR 2-02 
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - 
pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 4,5

m2

235,5 m2 235,500
RAZEM

149 KNR 0-39 
0116-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych; 
powierzchnie poziome

m2

81,2 m2 81,200
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

150 ZKNR C-2 
0505-03

Układanie płytek o wymiarach 15x15 ceramicznych w 
dwóch kolorach (wypełnienie płytka biała o wykończeniu 
płaskim/sieciowym + bordiura płytka brązowa o 
wykończeniu
płaskim/sieciowym)  na gotowym podłożu na posadzkach 
(wg uzgodnień z konserwatorem)

m2

335,5 m2 335,500
RAZEM

151 ZKNR C-2 
0515-03

Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm 
dopasowanego do
wybranego typu płytek

m

457,27 m 457,270
RAZEM

152 ZKNR C-2 
0506-03

Układanie płytek stylizowanych o wymiarach 15x15 
ceramicznych w
dwóch kolorach (wypełnienie płytka biała o wykończeniu 
płaskim +
bordiura płytka brązowa o wykończeniu płaskim) na 
gotowym podłożu na
posadzkach (wg uzgodnień z konserwatorem)

m2

154,5 m2 154,500
RAZEM

153 TZKNBK XI 
0606-62
analogia

Ułożenie posadzki z podłogowych desek warstwowych  - 
debowe  15 ( 6 ) 180 mm x 2200 mm , wykonczenie 
olejowosk , wzór prosty

m2

256,59 m2 256,590
RAZEM

154 TZKNBK XI 
0606-62
analogia

Ułożenie posadzki  -  parkiet debowy warstwowy 13 ( 6 )  x  
70 mm x 490 mm , kl. 1 , wykonczenie olejowosk   , jodełka  
klasyczna

m2

56,10 m2 56,100
RAZEM

155
analiza 

indywidualna

Montaż odrestaurowanych listew przypodłogowych, 
dębowych profilowanych
wg pierwotnego wzoru

m

638 m 638,00
RAZEM

156 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok malarskich - ługowanie farby 
olejnej z tynków ścian

m2

94 m2 94,000
RAZEM

157 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Oczyszczenie ścian z łuszczącej się farby pod nowe 
malowanie

m2

98,23 m2 98,230
RAZEM

158 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Rozebranie boazerii ściennej m2

aula 58,92 m2 58,920
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
159

analiza 
indywidualna

Zszycie pęknięć ścian i sufitów   -   poszerzenie i  
pogłębienie rys, pęknięć i rozwarstwień murów -  w 
okreslonych odstępach i na określoną głębokość  ,   
oczyszczenie przy pomocy  odkurzacza i  spryskanie wodą   
szczelin  do  wypełnienia zaprawą i wzmocnienia prętami  ,  
wprowadzenie systemowej zaprawy , montaz  prętów 
zbrojeniowych  w celu uzyskania równej otuliny dla 
prętów , kolejne wprowadzenie systemowej zaprawy  w 
celu  całkowitego zatopienia prętów , uzupełnienie  
wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadająca zaprawie 
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu , zwilżanie co 
pewien czas spoin (SYSTEM NIERDZEWNYCH PRĘTÓW 
SPIRALNYCH)

m

977,059 m 977,06
RAZEM

160 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

977,059 m2 977,059
RAZEM

161 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

977,059 m2 977,059
RAZEM

162 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

1734,0 m2 1 734,000
RAZEM

163 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy wapiennej i wapienno-trasowej

m2

977,059 m2 977,059
RAZEM

164 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie estrów kwasu 
krzemowego o stężeniu 100- powierzchnie z zapraw 
tynkarskich, natrysk - 15%

m2

158 m2 158,000
RAZEM

165 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa 
preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego o 
stężeniu 300- powierzchnie z zapraw tynkarskich, natrysk -  
15%

m2

158 m2 158,000
RAZEM

166 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa  z zapraw wapiennych i  
wapienno-trasowych

m2

2890,0 m2 2 890,000
RAZEM

167 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej wykonywany ręcznie na 
ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości 
do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i  
przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach   
ZGODNIE Z ZALECENIIAMI KONSERWATORA

m2

2890,0 m2 2 890,000
RAZEM

168 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej  z zapraw systemowych wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2

3467 m2 3 467,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169 KNR 0-40 

0212-01
Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie cienkowarstwowymi 
zaprawami wapiennymi lub wapiennotrasowymi  2  
warstwy

m2

3467 m2 3 467,000
RAZEM

170 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

792,934 m2 792,934
RAZEM

171 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy

m2

365 m2 365,000
RAZEM

172 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z  
zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych

m2

792,934 m2 792,934
RAZEM

173
kalk. własna

Boazeria ramowo - płycinowa w uzgodnieniu z 
konserwatorem

m2

58,92 m2 58,920
RAZEM

174 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża- gruntowanie preparatem 
systemowych do
wybranych farb renowacyjnych Aqua Forte dwukrotnie

m2

4259 m2 4 259,000
RAZEM

175 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną 
(malowanie ręczne -
 zgodnie z założeniami konserwatora)

m2

4259 m2 4 259,000
RAZEM

176 KNR 0-39 
0116-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych; 
powierzchnie pionowe

m2

138,168 m2 138,168
RAZEM

177 TZKNBK VIII 
10-126

Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 15x15  
cm wg historycznych wzorów w uzgodnieniu z 
konserwatorem

m2

158,168 m2 158,168
RAZEM

178 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok malarskich - usunięcie starej  
farby odspajającej się od tynku

m2

248,67 m2 248,670
RAZEM

179 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

265,57 m2 265,570
RAZEM

180 ZKNR C-2 
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni 
stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 
m2

m2

265,57 m2 265,570
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
181 KNR BC-02 

0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie estrów kwasu 
krzemowego o stężeniu 100- powierzchnie z zapraw 
tynkarskich, natrysk

m2

98 m2 98,000
RAZEM

182 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa 
preparatemna bazie estrów kwasu krzemowego o stężeniu 
300- powierzchnie z zapraw tynkarskich, natrysk

m2

98 m2 98,000
RAZEM

183 TZKNBK VII 
-259

Odgrzybianie stropów przez dwukrotne powlekanie od 
spodu preparatem - powierzchnia do 5 m2

m2

528,9 m2 528,900
RAZEM

184 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych i  
wapienno-trasowych

m2

325,57 m2 325,570

RAZEM
185 TZKNBK VIII 

08-75
Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej wykonywany ręcznie na 
ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości 
do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i  
przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 
stropy ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORA

m2

568 m2 568,000
RAZEM

186 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zapraw systemowych wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2

325,57 m2 325,570
RAZEM

187 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie cienkowarstwowymi 
zaprawami wapiennymi lub wapienno-trasowymi

m2

325,57 m2 325,570
RAZEM

188 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

358,35 m2 358,350
RAZEM

189
kalk. własna

Naprawy facet przy sufitowych m

56 m 56,000
RAZEM

190 TZKNBK VIII 
07-34

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z  
zaprawy wapiennej
lub wapienno-trasowej na stropach ceramicznych -  
naprawy zachowanych tynków

m2

458,35 m2 458,350
RAZEM

191 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża- gruntowanie preparatem 
systemowych do
wybranych farb renowacyjnych  dwukrotnie

m2

828,9 m2 828,900
RAZEM

192 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich farbą renowacyjną (malowanie  
ręczne -
 zgodnie z założeniami konserwatora)

m2
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
828,9 m2 828,900

RAZEM

193
analiza 

indywidualna

Podstopnice i stopnice - oczyszczenie i uzupełnienie 
ubytków kitami na bazie żywić, kruszywa marmurowego 
oraz mączki marmurowej i pigmentów – zabiegi 
konserwatorskie

m2

5,83 m2 5,83
RAZEM

194 ZKNR C-
20502-07 
0502-08
analogia

Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i  
kamionkowe - 2 gruntowania - Płytki posadzkowe i ścienne

m2

34,64 m2 34,640
RAZEM

195 TZKNBK XI 
1204-53
analogia

Wymiana/naprawa posadzek z płytek kamionkowych o 
wym. 15x15 cm - wymiana spękanych płytek zabiegi 
konserwatorskie

m2

2,367 m2 2,367
RAZEM

196 TZKNBK VIII 
11-136

analogia

Naprawa wykładziny ściennej z płytek terakotowych o 
wymiarach 10x10 cm – zabiegi konserwatorskie 
(oczyszczenie powierzchni, naprawa ewentualnych 
spękań 1%)

szt.

267,5 szt. 267,500
RAZEM

197 ZKNR C-2 
0517-07
analogia

Uzupełnienie spoin w płytkach - okładziny ścienne i  
posadzkowe

m2

27,712 m2 27,712
RAZEM

198 KNR 4-01 
1306-01
analogia

Demontaż wtórnych poręczy drewnianych m

14,76 m 14,760
RAZEM

199
analiza 

indywidualna

Montaż nowych poręczy kutych nad pierwotną balustradą 
lastrykową – w uzgodnieniu z konserwatorem

m

14,76 m 14,76
RAZEM

200 KNR-W 4-01 
0807-04

Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - podstopnice i  
stopnice schodowe

m2

23,52 m2 23,520
RAZEM

201 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - spoczniki

miej
sc.

63 miej
sc.

63,000

RAZEM
202 TZKNC N-

K/XVII t.19-
a.1D

Demontaż pierwotnego metalowego wypełnienia wnęki obie
kt

1,000 obie
kt

1,000

RAZEM
203 TZKNC N-

K/XVII t.02-
a.2A

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń - pierwotne 
wypełnienie wnęki

m2

0,500 m2 0,500
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

204 TZKNC N-
K/XVII t.22-

a.2A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających - 
pierwotne wypełnienie wnęki

m2

0,500 m2 0,500
RAZEM

205 TZKNBK 
XXII 0702-01

analogia

Wykonanie nowych kratek ozdobnych wnęki o wym. do 0,5 
m2. Ramka z płaskownika, pola wypełnione elementami w 
kształcie esów pastorałów lub owali, miejsca styków 
łączone na obejmy - Na wzór pierwotnej

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM

206 ZKNR C-2 
0506-03

Układanie płytek stylizowanych o wymiarach 15x15 z 
kamionkowych w dwóch kolorach (białych wypełnienie o 
wykończeniu
sieciowym, brązowych bordiura o wykończeniu sieciowym) 
na gotowym podłożu na posadzkach – spoczniki

m2

7,58 m2 7,580
RAZEM

207 TZKNC N-
K/VI 1/1-d
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - pierwotna poręcz z 
lastryko

m

12,12 m 12,120
RAZEM

208 TZKNC N-
K/VI 1/2-d
analogia

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu 
na ilość powtórzeń - pierwotna poręcz z lastryko

m

12,12 m 12,120
RAZEM

209 TZKNBK XVI 
1305-01
analogia

Szlifowanie ręczne płaszczyzn z lastryko o szerokości 
ponad 20 cm do faktury polerowanej - pierwotna poręcz z  
lastryko

m

12,12 m 12,120
RAZEM

210 TZKNC N-
K/VI 2/3-a

Impregnacja powierzchniowa lastryko - pierwotna poręcz m

12,12 m 12,120
RAZEM

211 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy

m2

25 m2 25,000
RAZEM

212 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

25 m2 25,000
RAZEM

213 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

25 m2 25,000
RAZEM

214 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

36 m2 36,000
RAZEM

215 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej.

m2

25 m2 25,000
RAZEM

216 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa  z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych.

m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5472  Użytkownik: Filtom

- 19 -



KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 m2 25,000

RAZEM
217 TZKNBK VIII 

08-75
Tynk wewnętrzny z zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych 
w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2

25 m2 25,000
RAZEM

218 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zaprawy wapienno-trasowej lub wapiennej

m2

25 m2 25,000
RAZEM

219 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - cienkowarstwowej z zaprawy wapiennej

m2

25 m2 25,000
RAZEM

220 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

10 m2 10,000
RAZEM

221 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z  
zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych

m2

10 m2 10,000
RAZEM

222 TZKNC N-
K/III t.21-e.01

Usuwanie przemalowań (ponad 75%) leżących 
bezpośrednio na drewnie - świetlik wewnętrzny

m2

0,500 m2 0,500
RAZEM

223 TZKNBK XV 
0651-01

Olejowanie - świetlik wewnętrzny - pierwszy raz m2

0,500 m2 0,500
RAZEM

224 TZKNBK XV 
0651-02

Olejowanie - świetlik wewnętrzny- drugi raz m2

0,500 m2 0,500
RAZEM

225 TZKNBK XIV 
0101-04
analogia

Odtworzenie pierwotnej formy brakujących szybek -  
świetlik wewnętrzny

m2

0,500 m2 0,500
RAZEM

226 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod malowanie gruntem 
systemowych do wybranych farb
renowacyjnych preparatem  dwukrotnie

m2

145,3 m2 145,300
RAZEM

227 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną m2

145,3 m2 145,300
RAZEM

228
analiza 

indywidualna

Renowacja  stylizowanych , metalowych ozdobnych 
usytuowanych  na  poręczy  z lastrico

szt

2 szt 2,00
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
229 TZKNC N-

K/III t.02-d.01
Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - stopnice, podstopnice,  
barierki oraz poręcz - elementy drewniane

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

230 TZKNC N-
K/III t.05-g.01

Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka 
zniszczona przez wilgoć i wodę do 25% - stopnice, 
podstopnice, barierki oraz poręcz - elementy drewniane

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

231 KNR 19-01 
1017-01

Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna 
iglastego struganego - stopnie

szt.

12,000 szt. 12,000
RAZEM

232 TZKNC N-
K/III t.21-e.01

Usuwanie przemalowań (ponad 75%) leżących 
bezpośrednio na drewnie - stopnice, podstopnice, barierki  
oraz poręcz - elementy drewniane

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

233 KNR 4-01 
0613-01

Zabezpieczenie przeciw owadom i odgrzybianie 
elementów drewnianych przez dwukrotne powlekanie 
powierzchni do 10 m2 - - stopnice, podstopnice, barierki  
oraz poręcz

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

234 KNR 4-01 
0631-01

Impregnacja ogniochronna - stopnice, podstopnice,  
barierki oraz poręcz - elementy drewniane

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

235 TZKNBK XV 
0651-01

Olejowanie - stopnice, podstopnice, barierki oraz poręcz -  
elementy drewniane - pierwszy raz

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

236 TZKNBK XV 
0651-02

Olejowanie - stopnice, podstopnice, barierki oraz poręcz -  
elementy drewniane - drugi raz

m2

32,393 m2 32,393
RAZEM

237 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Oczyszczenie ścian z łuszczącej się farby pod nowe 
malowanie

m2

10 m2 10,000
RAZEM

238 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy

m2

10 m2 10,000
RAZEM

239 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

10 m2 10,000
RAZEM

240 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

10 m2 10,000
RAZEM

241 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

48,171 m2 48,171
RAZEM

242 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy

m2

24,451 m2 24,451
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
243 KNR AT-26 

0201-02
Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2

24,451 m2 24,451
RAZEM

244 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny z zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych 
w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2

24,451 m2 24,451
RAZEM

245 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zaprawy
wapienno-trasowej lub wapiennej

m2

24,451 m2 24,451
RAZEM

246 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - cienkowarstwowej z zaprawy wapiennej  
lub wapienno-trasowej

m2

24,451 m2 24,451
RAZEM

247 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

33,72 m2 33,720
RAZEM

248 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z  
zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych

m2

16,86 m2 16,860
RAZEM

249 TZKNBK VII 
-259

Odgrzybianie stropów przez dwukrotne powlekanie od 
spodu preparatem - powierzchnia do 5 m2

m2

9,500 m2 9,500
RAZEM

250 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

9,500 m2 9,500
RAZEM

251 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod malowanie gruntem 
systemowych do wybranych farb renowacyjnych 
dwukrotnie

m2

67,61 m2 67,610
RAZEM

252 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną m2

67,61 m2 67,610
RAZEM

253 KNR-W 4-01 
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów 
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - barierka klatki  
schodowej

m2

19,456 m2 19,456
RAZEM

254 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miej
sc.

32,5 miej
sc.

32,500

RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
255 KNR 4-01 

1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby z posadzki betonowej m2

42,06 m2 42,060
RAZEM

256 TZKNC N-
K/III t.02-d.01

analogia

Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - drewniana poręcz klatki  
schodowej

m2

4,576 m2 4,576
RAZEM

257 KNR 7-12 
0205-02
analogia

Malowanie pędzlem ocynkiem na zimno, poprzedzone  
stabilizacją korozji konstrukcji kratowych - barierka klatki  
schodowej

m2

19,456 m2 19,456
RAZEM

258 KNR 7-12 
0211-02
analogia

Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbami 
edytowanymi do
warstw ocynku - barierka klatki schodowej

m2

19,456 m2 19,456
RAZEM

259 KNR 19-01 
0648-02

Impregnacja drewnianej poręczy klatki schodowej olejami  
do drewna

m2

4,576 m2 4,576
RAZEM

260 KNR 2-02 
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
zewnętrznych - betonu bez gruntowania

m2

42,06 m2 42,060
RAZEM

261 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok malarskich - ługowanie farby 
olejnej z tynków ścian

m2

27,152 m2 27,152
RAZEM

262 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Oczyszczenie ścian z łuszczącej się farby pod nowe 
malowanie

m2

9,346 m2 9,346
RAZEM

263 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy

m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

264 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

265 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

266 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

121,016 m2 121,016
RAZEM

267 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy wapienno-trasowej lub 
wapiennej

m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

268 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85,508 m2 85,508

RAZEM
269 TZKNBK VIII 

08-75
Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej wykonywany ręcznie na 
ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości 
do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i  
przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach

m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

270 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zaprawy wapienno-trasowej lub wapiennej

m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

271 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej -  cienkowarstwowej z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej

m2

85,508 m2 85,508
RAZEM

272 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

69,508 m2 69,508
RAZEM

273 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z  
zaprawy wapiennej na ścianach ceramicznych

m2

69,508 m2 69,508
RAZEM

274 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok malarskich - usunięcie starej  
farby odspajającej się od tynku

m2

21,70 m2 21,700
RAZEM

275 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

21,70 m2 21,700
RAZEM

276 ZKNR C-2 
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni 
stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 
m2

m2

21,70 m2 21,700
RAZEM

277 TZKNBK VII 
-259

Odgrzybianie stropów przez dwukrotne powlekanie od 
spodu preparatem - powierzchnia do 5 m2

m2

23,4 m2 23,400
RAZEM

278 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych.  stropy

m2

23,70 m2 23,700
RAZEM

279 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny z zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych 
w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach   stropy

m2

23,7 m2 23,700
RAZEM

280 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zaprawy wapienno-trasowej lub wapiennej    
stropy

m2
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23,7 m2 23,700

RAZEM
281 KNR 0-40 

0212-01
Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie  stropy 
cienkowarstwowej z zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej

m2

23,7 m2 23,700
RAZEM

282 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane m2

25,7 m2 25,700
RAZEM

283 TZKNBK VIII 
07-34

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z  
zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na stropach 
ceramicznych - naprawy zachowanych tynków

m2

25,7 m2 25,700
RAZEM

284 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod malowanie gruntem 
systemowych do wybranych farb renowacyjnych  
dwukrotnie

m2

114,9 m2 114,900
RAZEM

285 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną m2

114,91 m2 114,910
RAZEM

286
analiza 

indywidualna

PODDASZE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw21  EI 15 
wewnętrzne  szt 2  , jednoskrzydłowe , drewniane , ppoż ,  
z samozamykaczem , pełne , stylizowane od strony klatki  
schodowej , okładzina zewnętrzna wg  wzoru pierwotnego  
0.90*2.10*2 Do uzgodnienia z konserwatorem

szt

2 szt 2,000
RAZEM

287
analiza 

indywidualna

PIETRO   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw11  wewnętrzne  
szt 1  , jednoskrzydłowe , drewniane 1.04*2.10 Do 
uzgodnienia z konserwatorem,
w nawiązaniu do wzoru drzwi pierwotnych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

288
analiza 

indywidualna

PIETRO   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw12  wewnętrzne  
szt 1  , jednoskrzydłowe , drewniane , łazienkowe , otwory 
wentylacyjne lub podcięcie 1.04*2.10 Do uzgodnienia z  
konserwatorem, w nawiązaniu do wzoru drzwi pierwotnych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

289
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw01  
wewnętrzne  szt 3  , jednoskrzydłowe , drewniane ,  
łazienkowe , otwory wentylacyjne lub podcięcie 
0.94*2.10*3 Do uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi pierwotnych

szt

3 szt 3,000
RAZEM

290
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw02  
wewnętrzne  szt 3  , jednoskrzydłowe, drewniane ,  
łazienkowe , otwory wentylacyjne lub podcięcie 
0.94*2.10*3 Do uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi pierwotnych

szt

3 szt 3,000
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
291

analiza 
indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw03  
wewnętrzne  szt 2  , jednoskrzydłowe , drewniane , pełne 
1.04*2.10*2 Do uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi pierwotnych

szt

2 szt 2,000
RAZEM

292
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw04  
wewnętrzne  szt 1  , jednoskrzydłowe , drewniane ,  
łazienkowe , otwory wentylacyjne lub podcięcie 1.04*2.10  
Do uzgodnienia z konserwatorem, w nawiązaniu do
wzoru drzwi pierwotnych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

293
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw05  
wewnętrzne  szt 1  , jednoskrzydłowe , drewniane , pełne 
0.98*2.10 Do uzgodnienia z  konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi pierwotnych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

294
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw-14  
wewnętrzne  szt 4  , jednoskrzydłowe , drewniane , pełne  
0.90*2.10*4 Do uzgodnienia z konserwatorem. Wzór 
historyczny drzwi.

szt

4 szt 4,000
RAZEM

295
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw-11  
wewnętrzne  szt 2  , jednoskrzydłowe , drewniane ,  
ewakuacyjne , ppoż  EI 30 , samozamykacz , pełne , 
stylizowane wg wzoru pierwotnego 1.00*2.10*2 Do 
uzgodnienia z konserwatorem. Wzór historyczny drzwi.

szt

2 szt 2,000
RAZEM

296
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw-12  
wewnętrzne  szt 1  , jednoskrzydłowe , drewniane ,  
stylizowane wg wzoru pierwotnego , szczelina w dolnej  
partii skrzydła lub podcięcie 1.00*2.10 Do uzgodnienia z  
konserwatorem. Wzór historyczny drzwi.

szt

1 szt 1,000
RAZEM

297
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw-13  
wewnętrzne  szt 1  , dwuskrzydłowe , drewniane , 
stylizowane wg wzoru pierwotnego , naświetle półokrągłe  
30 cm z szybami 1.82*(2.05+0.30) Do uzgodnienia z  
konserwatorem. Wzór historyczny drzwi.

szt

1 szt 1,000
RAZEM

298
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw-15  
wewnętrzne  szt 1  , trójskrzydłowe , drewniane ,  
stylizowane na wzór drzwi 0,12 lub 1,2 , naświetle 
półokrągłe 30 cm z szybami 2.00*(2.05+0.30) Do 
uzgodnienia z konserwatorem. Wzór historyczny drzwi.

szt

1 szt 1,000
RAZEM

299
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz drzwi  -  Dw-16  
wewnętrzne  szt 2  , trójskrzydłowe , drewniane ,  
stylizowane na wzór drzwi 0,12 lub 1,2 , naświetle 
półokrągłe 30 cm z szybami , otwory wentylacyjne lub 
podcięcie 2.00*(2.05+0.30)*2 Do uzgodnienia z 
konserwatorem. Wzór historyczny drzwi.

szt

2 szt 2,000
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
300 TZKNBK VIII 

06-03
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 -  
cokół budynku

m2

186,125 m2 186,125
RAZEM

301 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł 
zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. 
- 1 cegła w jednym miejscu

msc

85 msc 85,000
RAZEM

302 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

303 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

304 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

305 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) -  
mur ceglany - przyjęto 60% powierzchni

dm2

9644,25 dm2 9 644,250
RAZEM

306 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

307 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

308 KNR AT-26 
0201-05

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy 
wapiennej lub
wapienno-trasowej wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w
pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem,
demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub  
ramach

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

309 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej  z zaprawy wapienno-trasowej lub wapiennej

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

310 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - cienkowarstwowej z zaprawy wapiennej  
lub wapienno-trasowej

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

311 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod malowanie gruntem 
systemowych do wybranych farb
renowacyjnych  dwukrotnie

m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5472  Użytkownik: Filtom

- 27 -



KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
312 KNR 19-01 

1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną m2

196,125 m2 196,125
RAZEM

313 TZKNBK VIII 
05-164

Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą 
przez obłożenie folią

m2

97,5 m2 97,500
RAZEM

314 TZKNBK VI -
132

analogia

Ostrożne rozebranie zadaszenia nad wejściami do 
skrzydła bocznego z dachówki karpiówki podwójnej

m2

1,92 m2 1,920
RAZEM

315 TZKNBK VI -
133

analogia

Ostrożne rozebranie parapetów okiennych z dachówki  
karpiówki pojedynczej

m2

12,5 m2 12,500
RAZEM

316 TZKNBK IV -
565

analogia

Ręczne wykucie podokienników z cegieł m

1,94 m 1,940
RAZEM

317 TZKNBK VIII 
06-03

analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac 
budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

952,6 m2 952,600
RAZEM

318 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł 
zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. 
- 1 cegła w jednym miejscu

msc

250 msc 250,000
RAZEM

319 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

952,6 m2 952,600
RAZEM

320 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

952,6 m2 952,600
RAZEM

321 TZKNBK VII 
-251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie 
preparatem - powierzchnia ponad 5 m2

m2

1190 m2 1 190,000
RAZEM

322 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) -  
mur ceglany - przyjęto 40% powierzchni

dm2

30886,85 dm2 30 886,850
RAZEM

323 ZKNR C-2 
0815-05
analogia

Reprofilacja podłoża - naprawa parapetów cementowych m2

8,692 m2 8,692
RAZEM

324 TZKNBK XI 
0902-06
analogia

Naprawa muru poprzez wypełnienie szczelin zaprawami 
mineralnymi

m2

421,74 m2 421,740

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5472  Użytkownik: Filtom

- 28 -



KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

325 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie estrów kwasu 
krzemowego o stężeniu 100- powierzchnie z zapraw 
tynkarskich, natrysk

m2

358 m2 358,000
RAZEM

326 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy renowacji starego budownictwa 
preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego o 
stężeniu 300 - powierzchnie z zapraw tynkarskich, natrysk

m2

358 m2 358,000
RAZEM

327 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy wapienno-trasowej

m2

771,6 m2 771,600
RAZEM

328 KNR 2-02 
0923-03
analogia

Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka 
karpiówka żłobkowaną

m

52 m 52,000
RAZEM

329 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2

981,6 m2 981,600
RAZEM

330 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni  z zaprawy wapiennej lub
wapienno-trasowej wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w
pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem,
demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub  
ramach

m2

981,6 m2 981,600
RAZEM

331 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zaprawy wapienno-trasowej lub wapiennej

m2

1190,21 m2 1 190,210
RAZEM

332 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - cienkowarstwowej z zaprawy wapienno-
trasowej

m2

1190,21 m2 1 190,210
RAZEM

333 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie powierzchni - istniejące tynki i  
detale architektoniczne

m2

246,36 m2 246,360
RAZEM

334 ZKNR C-2 
0901-04

Przygotowanie podłoża; gruntowanie istniejących tynków 
pod nowe warstwy

m2

296 m2 296,000
RAZEM

335 TZKNBK VIII 
03-124

analogia

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych 
szlifowanych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem 
zaprawy - gzymsy i detale

m

296 m 296,000
RAZEM

336 TZKNBK IX 
5449-17

Oczyszczenie głowic korynckich o wysokości 125-150 cm 
z brudu przy użyciu szczotek

szt.

4,000 szt. 4,000
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RAZEM

337 ZKNR C-2 
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie 
szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na 
ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu

m2

246,36 m2 246,360
RAZEM

338
kalk. własna

Badania stratygraficzne obie
kt.

1,000 obie
kt.

1,000

RAZEM
339 KNR 0-17 

2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod malowanie gruntem 
systemowych do wybranych farb renowacyjnych 
dwukrotnie

m2

1190,21 m2 1 190,210
RAZEM

340 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną m2

1190,21 m2 1 190,210
RAZEM

341 KNR-W 2-02 
1609-01
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 
10 m

m2

980 m2 980,000
RAZEM

342 KNNR-W 2 
W1402-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

980 m2 980,000
RAZEM

343 KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,  
322, 323, 324, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,  
336, 337, 338, 339, 340)

344 TZKNC N-
K/XVII t.19-

a.1B

Demontaż krat okiennych i płyt zasłaniających okna 
piwniczne

obie
kt

14 obie
kt

14,000

RAZEM
345

analiza 
indywidualna

Renowacja istniejących krat okiennych szt

3 szt 3,000
RAZEM

346 TZKNBK 
XXII 0701-01

analogia

Kraty okienne wykonane na wzór pierwotnych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

347 TZKNBK 
XXIII 0205-

07
analogia

Wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 
cm z blachy tytanowo-cynkowej

m2

15,779 m2 15,779
RAZEM

348 TZKNBK VI -
40

Uzupełnienie pokryć dachówką ceramiczną karpiówką 
pojedynczo na zaprawie

m2

23,816 m2 23,816
RAZEM
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KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

349 KNR-W 4-01 
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

0,6 m3 0,600
RAZEM

350 KNR-W 4-01 
0804-03
analogia

Wyrównanie powierzchni pod montaż nowych progów miej
sc.

4,000 miej
sc.

4,000

RAZEM
351 TZKNBK XI 

0805-96
analogia

Obłożenie stopni i podstopni schodowych płytami z granitu  
strzegomskiego płomieniowanego

m2

1,7 m2 1,700
RAZEM

352 KNR-W 2-02 
0921-02
analogia

Wypełnienie spoin między płytami granitowymi m2

1,7 m2 1,700
RAZEM

353 ZKNR C-
20502-07 
0502-08
analogia

Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i  
kamienne - 2 gruntowania - Płytki posadzkowe i ścienne

m2

2,2 m2 2,200
RAZEM

354 TZKNBK VIII 
11-136

analogia

Naprawa wykładziny ściennej przez wymianę 
pojedynczych płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm 
- wymiana płytek scciennych

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM

355 ZKNR C-2 
0517-07
analogia

Uzupełnienie spoin w płytkach - okładziny ścienne i  
posadzkowe

m2

2,2 m2 2,200
RAZEM

356 TZKNBK VII 
-267

analogia

Odgrzybianie stopni schodów m2

4,9 m2 4,900
RAZEM

357 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miej
sc.

5,000 miej
sc.

5,000

RAZEM
358 TZKNBK XI 

0805-96
analogia

Obłożenie stopni i podstopni schodowych płytami z granitu  
strzegomskiego płomieniowanego

m2

4,9 m2 4,900
RAZEM

359 KNR-W 2-02 
0921-02
analogia

Wypełnienie spoin między płytami granitowymi m2

4,9 m2 4,900
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
360 TZKNBK VII 

-267
analogia

Odgrzybianie stopni schodów m2

9,12 m2 9,120
RAZEM

361 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miej
sc.

15 miej
sc.

15,000

RAZEM
362 TZKNBK XI 

0805-96
analogia

Obłożenie stopni i podstopni schodowych płytami z granitu  
strzegomskiego płomieniowanego

m2

9,12 m2 9,120
RAZEM

363 KNR-W 2-02 
0921-02
analogia

Wypełnienie spoin między płytami granitowymi m2

9,12 m2 9,120
RAZEM

364 TZKNBK VIII 
06-02

analogia

Oczyszczenie balustrad z tynków wtórnych m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

365 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

366 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

367 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy

m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

368 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -  
obrzutka całopowierzchniowa z zapraw wapiennych lub 
wapienno-trasowych..

m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

369 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny  z zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych 
w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

370 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
kontaktowej z zaprawy
wapienno-trasowej lub wapiennej

m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

371 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - cienkowarstwowej z zaprawy wapienno-
trasowej

m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

372 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod malowanie gruntem 
systemowych do wybranych farb renowacyjnych 
dwukrotnie

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23,01 m2 23,010

RAZEM
373 KNR 19-01 

1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą renowacyjną m2

23,01 m2 23,010
RAZEM

374
analiza 

indywidualna

Dostawa i  montaz wycieraczki do butów na wzór 
historycznej

szt

1 szt 1,000
RAZEM

375 TZKNBK IV -
539

Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej

m2

19,44 m2 19,440
RAZEM

376 KNR-W 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym 
na podłożu gruntowym

m3

0,85 m3 0,850
RAZEM

377 TZKNBK IV -
39

analogia

Ściany studzienek okiennych z cegły ceramicznej pełnej m3

4,65 m3 4,650
RAZEM

378 TZKNBK VIII 
02-24

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II z przygotowaniem 
zaprawy na ścianach płaskich

m2

67,3 m2 67,300
RAZEM

379 KNR 2-31 
0407-02
analogia

Obrzeża granitowe o wym. 6x20 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem - opaski wokół budynku

m

180 m 180,000
RAZEM

380 KNNR-W 3 
0207-01
analogia

Ułożenie geowłókniny pod opaskę żwirową wokół budynku m2

39,71 m2 39,710
RAZEM

381 KNR 2-21 
0606-07
analogia

Wysypanie żwirem opasek wokół budynku m3

14,34 m3 14,340
RAZEM

382 TZKNBK II -
110

analogia

Wykop pod szyb windowy m3

27,6 m3 27,600
RAZEM

383 KNR-W 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym 
na podłożu gruntowym

m3

1,3 m3 1,300
RAZEM

384 KNR-W 2-02 
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - płyta podszybia

t

0,075 t 0,075
RAZEM
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385 KNR-W 2-02 

0205-01
Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 
- płyta podszybia windy

m3

1,8 m3 1,800
RAZEM

386 KNR-W 2-02 
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - ściany 
podszybia

t

0,314 t 0,314
RAZEM

387 KNR-W 2-02 
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 6 m 
- ręczne układanie betonu - ściany podszybia windy

m2

12,96 m2 12,960
RAZEM

388 KNR-W 2-02 
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
pierwsza warstwa

m2

5,5 m2 5,500
RAZEM

389 KNR-W 2-02 
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
druga i następna warstwa

m2

5,5 m2 5,500
RAZEM

390
analiza 

indywidualna

Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w 
szybie windowym stalowym przeszklonym z trzech stron

szt

1 szt 1,000
RAZEM

391
kalk. własna

Próby i odbiory UDT kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1 KNR-W 4-01 
0212-04

Mechaniczna rozbiórka 
elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15 cm - 
pogłębienie posadzki w piwnicy

m3 95,300 0,000

przedmiar = 95,300 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
2,2 r-g/m3

r-g 209,6600 0,000 0,00

-- S --
2* 83112 Sprężarka powietrza spalinowa 

przewoźna 10 m3/min (1)
2,4 m-g/m3

m-g 228,7200 0,000 0,00

2 TZKNBK IV -
461

Wykucie otworów na drzwi i okna 
w ścianach z cegły budowlanej 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
wapiennej lub cem.-wap. - 
poszerzenie otworów drzwiowych

m2 18,300 0,000

przedmiar = 18,300 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,45 r-g/m2

r-g 26,5350 0,000 0,00

3 TZKNBK IV -
462

Wykucie otworów na drzwi i okna 
w ścianach z cegły budowlanej 
grubości 1 i więcej ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cem.-wap. 
- poszerzenie otworów okiennych i 
drzwiowych

m3 15,200 0,000

przedmiar = 15,200 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
7,3 r-g/m3

r-g 110,9600 0,000 0,00

4 TZKNBK IV -
560

Ręczne wykucie z muru ościeżnic 
o powierzchni ponad 2 m2 - 
wykucie okien korytarza do windy

m2 8,200 0,000

przedmiar = 8,200 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,61 r-g/m2

r-g 5,0020 0,000 0,00

5 TZKNBK IV -
565

Ręczne wykucie podokienników 
kamiennych lub lastrykowych

m 6,300 0,000

przedmiar = 6,300 m
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- R --
1* 999 Robocizna

0,58 r-g/m
r-g 3,6540 0,000 0,00

6 TZKNBK IV -
462

Wykucie otworów na drzwi i okna 
w ścianach z cegły budowlanej 
grubości 1 i więcej ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cem.-wap. 
- powiększenie otworów 
okiennych na drzwi windy

m3 3,900 0,000

przedmiar = 3,900 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
7,3 r-g/m3

r-g 28,4700 0,000 0,00

7 TZKNBK IV -
215

Nadproża łukowe z cegły - 
obniżenie otworu pod drzwi windy

m3 0,211 0,000

przedmiar = 0,211 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
29,07 r-g/m3

r-g 6,1338 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła pełna budowlana kl.25 

czerwona 250x120x65
282 szt/m3

szt 59,5020 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,23 m3/m3

m3 0,0485 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,51 m-g/m3
m-g 0,1076 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,59 m-g/m3

m-g 0,1245 0,000 0,00

8 TZKNBK V -
283

Tymczasowe podstemplowanie 
nadproży

szt. 6,000 0,000

przedmiar = 6,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
0,82 r-g/szt.

r-g 4,9200 0,000 0,00

-- M --
2* 3950010 Drewno na stemple budowlane 

okrągłe, iglaste, korowane
0,014 m3/szt.

m3 0,0840 0,000 0,00

3* 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 
mm kl.III
0,003 m3/szt.

m3 0,0180 0,000 0,00

4* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,5 kg/szt.

kg 3,0000 0,000 0,00
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-- S --
5* 13111 Piła motorowa łańcuchowa, o 

mocy 4,2 KM
0,05 m-g/szt.

m-g 0,3000 0,000 0,00

9 TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic 
o powierzchni do 2 m2

szt. 18,000 0,000

przedmiar = 18,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
1,26 r-g/szt.

r-g 22,6800 0,000 0,00

10 TZKNBK IV -
81

Uzupełnienie brakujących 
fragmentów w murach grubych z 
cegły z zachowaniem wiązania na 
zaprawie cem.-wap. - 
zamurowanie górnej części 
otworów pod drzwi windy

m3 1,960 0,000

przedmiar = 1,960 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
16,13 r-g/m3

r-g 31,6148 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła pełna budowlana kl.25 

czerwona 250x120x65
282 szt/m3

szt 552,7200 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,25 m3/m3

m3 0,4900 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,55 m-g/m3
m-g 1,0780 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,6 m-g/m3

m-g 1,1760 0,000 0,00

11 TZKNBK V -
287

Rozebranie stemplowania 
nadproży

szt. 6,000 0,000

przedmiar = 6,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
0,2 r-g/szt.

r-g 1,2000 0,000 0,00

12 TZKNBK IV -
542

Ręczne rozebranie muru z cegły o 
grubości 1 i więcej ceg. na 
zaprawie wapiennej

m3 3,800 0,000

przedmiar = 3,800 m3
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-- R --
1* 999 Robocizna

4,3 r-g/m3
r-g 16,3400 0,000 0,00

13 KNR 19-01 
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 
z piwnicy

m3 118,200 0,000

przedmiar =
118,2 118,200
RAZEM 118,200 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
3,4 r-g/m3

r-g 401,8800 0,000 0,00

14 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu 
budowlanego na odległość do 30 
m w poziomie

m3 118,200 0,000

przedmiar = poz.13 = 118,200 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 165,4800 0,000 0,00

15 TZKNBK II -
202

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami na 
wyznaczone wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem na 
odległość do 1 km (uwzględniono 
gruzy z działu nr. 1)

m3 475,000 0,000

przedmiar = 475,000 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
0,9 r-g/m3

r-g 427,5000 0,000 0,00

-- M --
2* z_02015 materiały pomocnicze(od R1)

1,1 %
% 0,000 0,00

-- S --
3* 39813 Samochód samowyładowczy 10-

15 t
0,3 m-g/m3

m-g 142,5000 0,000 0,00

16 TZKNBK II -
203

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami - 
dodatek za każde rozpoczęte 0,5 
km ponad 1 km
Krotność = 8

m3 475,000 0,000

przedmiar = poz.15 = 475,000 m3
-- S --

1* z2005 Samochód samowyładowczy 10-
15 t
0,045 * 8 = 0,36 m-g/m3

m-g 171,0000 0,000 0,00
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17
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3 475,000 0,000

przedmiar = 475,000 m3

18 TZKNBK IV -
65

Uzupełnienie ścian lub 
zamurowanie otworów cegłą 
budowlaną z wykuciem strzępi na 
zaprawie cem.- wap. o 
powierzchni do 3 m2 i grubości 
ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 
w jednym miejscu

m3 8,631 0,000

przedmiar = 8,631 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
11,5 r-g/m3

r-g 99,2565 0,000 0,00

-- M --
2* 1800103 Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 

zwykła, pełna kl.10
372 szt/m3

szt 3 210,7320 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,28 m3/m3

m3 2,4167 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,62 m-g/m3
m-g 5,3512 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,66 m-g/m3

m-g 5,6965 0,000 0,00

19 TZKNBK IV -
405

Ścianki działowe pełne grubości 
1/2 ceg. z cegieł budowlanych

m2 82,242 0,000

przedmiar = 82,242 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,2 r-g/m2

r-g 98,6904 0,000 0,00

-- M --
2* 1800103 Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 

zwykła, pełna kl.10
48,1 szt/m2

szt 3 955,8402 0,000 0,00

3* 2380823 Zaprawa cementowa M 7
0,03 m3/m2

m3 2,4673 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
7 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,07 m-g/m2
m-g 5,7569 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,07 m-g/m2

m-g 5,7569 0,000 0,00
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20 KNR-W 2-02 
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo- kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowo 
100- 01

m2 4,280 0,000

przedmiar = 4,280 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
2,27 r-g/m2

r-g 9,7156 0,000 0,00

-- M --
2* 1750810 Płyta gipsowo-kartonowa zwykła 

GKB o gr.12,5
2,06 m2/m2

m2 8,8168 0,000 0,00

3* 1323300 Profil UW 50/4,0 m
0,76 m/m2

m 3,2528 0,000 0,00

4* 1323300 Profil CW 50/3,0 m
2,05 m/m2

m 8,7740 0,000 0,00

5* 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego
4,06 szt/m2

szt 17,3768 0,000 0,00

6* 1346399 Blachowkręt 35mm 200szt.
27,76 szt/m2

szt 118,8128 0,000 0,00

7* 1740110 Gips szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0084 0,000 0,00

8* 2310099 Płyta-Aku 100 wymiar 
100x600x1200mm
1,03 m2/m2

m2 4,4084 0,000 0,00

9* 3903099 Taśma spoinowa papierowa 
perforowana
3,626 m/m2

m 15,5193 0,000 0,00

10* 3930099 Woda
0,00127 m3/m2

m3 0,0054 0,000 0,00

11* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
12* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,1712 0,000 0,00

13* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,0288 m-g/m2

m-g 0,1233 0,000 0,00

21 KNR-W 5-07 
0201-08
analogia

Montaż półek - kpl. szt. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
2,33 r-g/szt.

r-g 4,6600 0,000 0,00

-- M --
2* Półka drewniana, lakierowana

6 szt/szt.
szt 12,0000 0,000 0,00
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22 KNR-W 2-02 
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo- kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowo 
100- 01 - ścianka z przeszkleniem 
górą

m2 4,280 0,000

przedmiar = 4,280 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
2,27 r-g/m2

r-g 9,7156 0,000 0,00

-- M --
2* 1750810 Płyta gipsowo-kartonowa zwykła 

GKB o gr.12,5
2,06 * 2 = 4,12 m2/m2

m2 17,6336 0,000 0,00

3* 1323300 Profil UW 50/4,0 m
0,76 * 2 = 1,52 m/m2

m 6,5056 0,000 0,00

4* 1323300 Profil CW 50/3,0 m
2,05 * 2 = 4,1 m/m2

m 17,5480 0,000 0,00

5* 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego
4,06 * 2 = 8,12 szt/m2

szt 34,7536 0,000 0,00

6* 1346399 Blachowkręt 35mm 200szt.
27,76 * 2 = 55,52 szt/m2

szt 237,6256 0,000 0,00

7* 1740110 Gips szpachlowy
0,00098 * 2 = 0,00196 t/m2

t 0,0084 0,000 0,00

8* 2310099 Płyta-Aku 100 wymiar 
100x600x1200mm
0,515 * 2 = 1,03 m2/m2

m2 4,4084 0,000 0,00

9* 3903099 Taśma spoinowa papierowa 
perforowana
1,813 * 2 = 3,626 m/m2

m 15,5193 0,000 0,00

10* 3930099 Woda
0,000635 * 2 = 0,00127 m3/m2

m3 0,0054 0,000 0,00

11* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
12* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,1712 0,000 0,00

13* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,0288 m-g/m2

m-g 0,1233 0,000 0,00

23 KNR-W 2-02 
1202-06
analogia

Ramy przeszklenia m 13,540 0,000

przedmiar = 13,540 m
-- R --

1* 999 Robocizna
2,17 r-g/m

r-g 29,3818 0,000 0,00

-- M --
2* 1322810 Rama stalowa z kształtowników 

wypełniona siatką
2 kg/m

kg 27,0800 0,000 0,00

3* 1510211 Farba epoksydowa do 
gruntowania powierzchni 
stalowych
0,07 dm3/m

dm3 0,9478 0,000 0,00
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4* 1510101 Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania - biała
0,07 dm3/m

dm3 0,9478 0,000 0,00

5* 2380824 Zaprawa cementowa M 12
0,01 m3/m

m3 0,1354 0,000 0,00

6* 3920099 Papier ścierny 60
0,02 szt/m

szt 0,2708 0,000 0,00

7* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 
spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,03 100szt.

100s
zt.

0,0300 0,000 0,00

8* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
9* 72112 Spawarka elektryczna 500 A

0,09 m-g/m
m-g 1,2186 0,000 0,00

10* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m

m-g 0,2708 0,000 0,00

24 KNR-W 2-02 
1407-01
analogia

Szklenie naświetla nad ścianką g-
k

m2 3,360 0,000

przedmiar = 3,360 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,37 r-g/m2

r-g 4,6032 0,000 0,00

-- M --
2* 2400022 Szkło płaskie okienne ciągnione 4 

mm, gat. I'
1,05 m2/m2

m2 3,5280 0,000 0,00

3* 2400022 Szkło płaskie okienne ciągnione 4 
mm, gat. I
1,05 m2/m2

m2 3,5280 0,000 0,00

4* 1550001 Kit szklarski miniowy
3,18 kg/m2

kg 10,6848 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0304 m-g/m2

m-g 0,1021 0,000 0,00

7* 39911 Samochód specjalny z platformą i 
balkonem (2)
0,0064 m-g/m2

m-g 0,0215 0,000 0,00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

25 TZKNBK V -
281

Podstemplowanie zagrożonych 
belek stropowych tymczasowe

m 228,000 0,000

przedmiar = 228,000 m
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-- R --
1* 999 Robocizna

0,6 r-g/m
r-g 136,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 3950010 Stemple budowlane metalowe, 

min. 30kN
1,5 szt/m

szt 342,0000 0,000 0,00

3* 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 
mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,6840 0,000 0,00

4* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,01 kg/m

kg 2,2800 0,000 0,00

-- S --
5* 13111 Piła motorowa łańcuchowa, o 

mocy 4,2 KM
0,05 m-g/m

m-g 11,4000 0,000 0,00

26 TZKNBK XI 
1007-23
analogia

Zerwanie posadzki cementowej 
(polepy cementowej) o grubości 2 
cm i betonu żużlowego gr. 4cm 
(Pomieszczenia parteru typ A, B, 
C i D)
Krotność = 2

m2 287,100 0,000

przedmiar = 287,100 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,36 * 2 = 0,72 r-g/m2

r-g 206,7120 0,000 0,00

-- S --
2* 38200 Wózek

0,027 * 2 = 0,054 m-g/m2
m-g 15,5034 0,000 0,00

3* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,025 * 2 = 0,05 m-g/m2

m-g 14,3550 0,000 0,00

27 KNR 19-01 
0205-06
analogia

Rozebranie wypełnienia 
żużlowego ze stropu nad piwnicą

m3 39,400 0,000

przedmiar = 39,400 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
4 r-g/m3

r-g 157,6000 0,000 0,00

28 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu 
budowlanego na odległość do 30 
m w poziomie

m3 39,400 0,000

przedmiar = 39,400 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 55,1600 0,000 0,00
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29 TZKNBK I 
0728-01

Przewożenie taczkami żużlu na 
odległość do 30 m w poziomie

m3 39,400 0,000

przedmiar = 39,400 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 55,1600 0,000 0,00

30 TZKNBK I 
0728-03

Przewożenie taczkami żużlu - za 
każde 10 m w war.utrudnionych
Krotność = 3

m3 39,400 0,000

przedmiar = 39,400 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
0,14 * 3 = 0,42 r-g/m3

r-g 16,5480 0,000 0,00

31 KNR 7-12 
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie 
ręczne do trzeciego stopnia 
czystości konstrukcji 
pełnościennych (stan wyjściowy 
powierzchni B)

m2 89,400 0,000

przedmiar = 89,400 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,4126 r-g/m2

r-g 36,8864 0,000 0,00

32 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o 
wymiarach 16x70mm 
(pomieszczenia typ A)

kg 530,070 0,000

przedmiar = 530,070 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 39,2252 0,000 0,00

-- M --
2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235

1,02 kg/kg
kg 540,6714 0,000 0,00

33 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o 
wymiarach 14x70mm 
(pomieszczenia typ B)

kg 450,656 0,000

przedmiar = 450,656 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 33,3485 0,000 0,00

-- M --
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2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235
1,02 kg/kg

kg 459,6691 0,000 0,00

34 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o 
wymiarach 20x105mm 
(pomieszczenia typ C)

kg 78,304 0,000

przedmiar = 78,304 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 5,7945 0,000 0,00

-- M --
2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235

1,02 kg/kg
kg 79,8701 0,000 0,00

35 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż żeberek wzmacniających 
o wymiarach 70x25x6mm 
(pomieszczenia typ A i B)

kg 18,463 0,000

przedmiar = 18,463 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 1,3663 0,000 0,00

-- M --
2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235

1,02 kg/kg
kg 18,8323 0,000 0,00

36 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż żeberek wzmacniających 
o wymiarach 105x35x6mm 
(pomieszczenia typ C)

kg 1,558 0,000

przedmiar = 1,558 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 0,1153 0,000 0,00

-- M --
2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235

1,02 kg/kg
kg 1,5892 0,000 0,00

37 KNR 4-06 
0202-08
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 16x70mm 
(pomieszczenia typ A)

msp
oiny

90,290 0,000

przedmiar = 90,290 mspoiny
-- R --

1* 999 Robocizna
3,1 r-g/mspoiny

r-g 279,8990 0,000 0,00

-- M --
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2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 
spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,71*2*60,29 = 85,6118 100szt.

100s
zt.

85,6118 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
4,25 * 2  = 8,5 m-g/mspoiny

m-g 767,4650 0,000 0,00

38 KNR 4-06 
0202-07
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 14x70mm 
(pomieszczenia typ B)

msp
oiny

78,580 0,000

przedmiar = 78,580 mspoiny
-- R --

1* 999 Robocizna
2,78  r-g/mspoiny

r-g 218,4524 0,000 0,00

-- M --
2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,511*2*58,58 = 59,86876 100szt.

100s
zt.

59,8688 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
3,06 * 2  = 6,12 m-g/mspoiny

m-g 480,9096 0,000 0,00

39 KNR 4-06 
0202-09
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 20x105mm 
(pomieszczenia typ C)

msp
oiny

6,750 0,000

przedmiar = 6,750 mspoiny
-- R --

1* 999 Robocizna
5,5 r-g/mspoiny

r-g 37,1250 0,000 0,00

-- M --
2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,944*9,2 = 8,6848 100szt.

100s
zt.

8,6848 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
5,56  m-g/mspoiny

m-g 37,5300 0,000 0,00

40 KNR 4-06 
0202-03
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 70x25x6mm 
(żeberka wzmacniające)

msp
oiny

62,560 0,000

przedmiar = 62,560 mspoiny
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-- R --
1* 999 Robocizna

1,2 r-g/mspoiny
r-g 75,0720 0,000 0,00

-- M --
2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,144*85 = 12,24 100szt.

100s
zt.

12,2400 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
1,11 * 2  = 2,22 m-g/mspoiny

m-g 138,8832 0,000 0,00

41 KNR 4-06 
0202-03
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 105x35x6mm 
(żeberka wzmacniające)

msp
oiny

3,520 0,000

przedmiar = 3,520 mspoiny
-- R --

1* 999 Robocizna
1,01 * 2  = 2,02 r-g/mspoiny

r-g 7,1104 0,000 0,00

-- M --
2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,144*5 = 0,72 100szt.

100s
zt.

0,7200 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
1,11 * 2  = 2,22 m-g/mspoiny

m-g 7,8144 0,000 0,00

42 KNR 7-12 
0205-02
analogia

Malowanie pędzlem ocynkiem na 
zimno, poprzedzone 
oczyszczeniem i stabilizacją 
korozji konstrukcji stalowych oraz 
warstwa malarska w kolorze - 
dwuteowniki IPN

m2 125,450 0,000

przedmiar = 125,450 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1757*12 = 2,1084 r-g/m2

r-g 264,4988 0,000 0,00

-- M --
2* 1522651 Farba antykorozyjna, 

przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania 
powierzchni stalowych i żeliwnych
0,081 dm3/m2

dm3 10,1615 0,000 0,00

3* 1531116 Utwardzacz do wyrobów 
lakierowych epoksydowych 
bezrozpuszczalnikowych
0,043 dm3/m2

dm3 5,3944 0,000 0,00
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4* 1530561 Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych poliuretanowych 
ogólnego stosowania
0,00992 dm3/m2

dm3 1,2445 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 39116 Ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0376 0,000 0,00

7* 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0376 0,000 0,00

43 ZKNR C-1 
0404-11
analogia

Roboty przygotowawcze. 
Gruntowanie powierzchni stropów 
nad piwnicą środkami na bazie 
estrów kwasu krzemowego

m2 321,552 0,000

przedmiar = 321,552 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,13 r-g/m2

r-g 41,8018 0,000 0,00

-- M --
2* 2385099 Preparat gruntujący do 

powierzchniowego wzmacniania 
podłoży
0,11 dm3/m2

dm3 35,3707 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,01 m-g/m2
m-g 3,2155 0,000 0,00

44 ZKNR C-2 
0605-02
analogia

Wykonywanie warstwy 
wyrównawczej gr. 15mm

m2 321,552 0,000

przedmiar = 321,552 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,14 r-g/m2

r-g 45,0173 0,000 0,00

-- M --
2* 2380304 Zaprawa szybko twardniejąca

10,3 kg/m2
kg 3 311,9856 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0078 m-g/m2

m-g 2,5081 0,000 0,00

5* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 0,5788 0,000 0,00

6* 46111 Mieszarka do zapraw
0,0042 m-g/m2

m-g 1,3505 0,000 0,00
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45 TZKNBK VII -
48

analogia

Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma z folii PE, klejona na 
zakładach
Krotność = 2

m2 321,552 0,000

przedmiar = 321,552 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,245 * 2 = 0,49 r-g/m2

r-g 157,5605 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 * 2 = 2,2 m2/m2
m2 707,4144 0,000 0,00

3* z_07039 Klej
1,05 * 2 = 2,1 kg/m2

kg 675,2592 0,000 0,00

4* 1551361 Klej winylow
0,01 * 2 = 0,02 kg/m2

kg 6,4310 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2

m-g 1,8650 0,000 0,00

7* 38200 Wózek
0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2

m-g 2,8297 0,000 0,00

46 KNR 19-01 
0623-03
analogia

Izolacje cieplne stropów - Perlit 
ekspandowany EP 180 - przyjęto 
uśrednioną grubość 9,00cm

m2 287,100 0,000

przedmiar = 287,100 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,34 r-g/m2

r-g 97,6140 0,000 0,00

-- M --
2* 1690010 Perlit ekspandowany EP 180

0,09 m3/m2
m3 25,8390 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0975 m-g/m2

m-g 27,9923 0,000 0,00

47 TZKNBK VII -
49

Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma z folii PE na sucho

m2 287,100 0,000

przedmiar = 287,100 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,213 r-g/m2

r-g 61,1523 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 m2/m2
m2 315,8100 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
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4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0018 m-g/m2

m-g 0,5168 0,000 0,00

5* 38200 Wózek
0,0031 m-g/m2

m-g 0,8900 0,000 0,00

48 KNR 2-02 
1106-021106

-07

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm ze zbrojeniem 
siatką stalową

m2 287,100 0,000

przedmiar = 287,100 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,58 r-g/m2

r-g 166,5180 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 Zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
m3 7,8091 0,000 0,00

3* 1701112 Cement portlandzki CEM II 32,5 - 
w opakowaniu 25-50 kg
0,0011 t/m2

t 0,3158 0,000 0,00

4* 2301304 Masa asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 24,4035 0,000 0,00

5* 1336401 Siatka Rabitza tkana z drutu 0,8- 
0,9/16x16 mm
1,02 m2/m2

m2 292,8420 0,000 0,00

6* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0395+0,0011  = 0,0406 m-g/m2

m-g 11,6563 0,000 0,00

8* 39551 Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)
0,0014+0,0017  = 0,0031 m-g/m2

m-g 0,8900 0,000 0,00

49 KNR 2-02 
1106-03

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 
posadzki o 1 cm
Krotność = 3,5

m2 287,100 0,000

przedmiar = 287,100 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,0602 * 3,5 = 0,2107 r-g/m2

r-g 60,4920 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 Zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
m3 10,5509 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2

m-g 14,9723 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

50 TZKNBK V -
286

Rozebranie stemplowania belek 
stropowych

m 122,630 0,000

przedmiar = 122,630 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,16 r-g/m

r-g 19,6208 0,000 0,00

51 KNR 19-01 
0313-01

Naprawa pęknięć w murach z 
cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie 
nowych, 1 cegła w jednym miejscu

msc 130,000 0,000

przedmiar = 130,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,302 r-g/msc

r-g 39,2600 0,000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

1 szt./msc
szt. 130,0000 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,001 m3/msc

m3 0,1300 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,2600 0,000 0,00

52 KNR 19-01 
0313-03

Naprawa pęknięć w murach z 
cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie 
nowych, 5 cegieł w jednym 
miejscu

msc 40,000 0,000

przedmiar = 40,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,924 r-g/msc

r-g 36,9600 0,000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

5 szt./msc
szt. 200,0000 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,004 m3/msc

m3 0,1600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,009 m-g/msc
m-g 0,3600 0,000 0,00

53 KNR 19-01 
0313-05

Naprawa pęknięć w murach z 
cegły budowlanej - skucie 
wierzchniej warstwy i wstawienie 
nowych cegieł na powierzchni do 
0,5 m2

msc 30,000 0,000
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przedmiar = 30,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
3,8 r-g/msc

r-g 114,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

24 szt./msc
szt. 720,0000 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,02 m3/msc

m3 0,6000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,04 m-g/msc
m-g 1,2000 0,000 0,00

6* 34312 wyciąg
0,04 m-g/msc

m-g 1,2000 0,000 0,00

Razem dział: Strop nad piwnicą
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

54 TZKNBK V -
281

Podstemplowanie zagrożonych 
belek stropowych tymczasowe

m 205,000 0,000

przedmiar = 205,000 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,6 r-g/m

r-g 123,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 3950010 Stemple budowlane metalowe, 

min. 30kN
1,5 szt/m

szt 307,5000 0,000 0,00

3* 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 
mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,6150 0,000 0,00

4* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,01 kg/m

kg 2,0500 0,000 0,00

-- S --
5* 13111 Piła motorowa łańcuchowa, o 

mocy 4,2 KM
0,05 m-g/m

m-g 10,2500 0,000 0,00

55 TZKNBK V-
242a

analogia

Rozbiórka konstrukcji sceny m2 28,450 0,000

przedmiar = 28,450 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,5*5 = 2,5 r-g/m2

r-g 71,1250 0,000 0,00
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Koszt 
jedn. R M S

56 TZKNBK XI 
1007-23
analogia

Zerwanie posadzki cementowej 
(polepy cementowej) o grubości 2 
cm i betonu żużlowego gr. 4cm 
(Wszystkie pomieszczenia I 
piętra)
Krotność = 2

m2 277,400 0,000

przedmiar = 277,400 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,36 * 2 = 0,72 r-g/m2

r-g 199,7280 0,000 0,00

-- S --
2* 38200 Wózek

0,027 * 2 = 0,054 m-g/m2
m-g 14,9796 0,000 0,00

3* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,025 * 2 = 0,05 m-g/m2

m-g 13,8700 0,000 0,00

57 KNR 19-01 
0205-06
analogia

Rozebranie wypełnienia 
żużlowego ze stropu nad piwnicą 
(przyjęto gr. 8cm)

m3 36,000 0,000

przedmiar = 36,000 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
4 r-g/m3

r-g 144,0000 0,000 0,00

58 KNR 19-01 
0347-03

Wykucie wnęk w ścianach z cegły 
na zaprawie wapiennej o gł. 10 cm

m2 33,581 0,000

przedmiar = 33,581 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
5,2 r-g/m2

r-g 174,6212 0,000 0,00

59 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu 
budowlanego na odległość do 30 
m w poziomie

m3 3,358 0,000

przedmiar = 3,358 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 4,7012 0,000 0,00

60 TZKNBK I 
0728-01

Przewożenie taczkami żużlu na 
odległość do 30 m w poziomie

m3 36,000 0,000

przedmiar = 36,000 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 50,4000 0,000 0,00
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Koszt 
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61 TZKNBK I 
0728-03

Przewożenie taczkami żużlu - za 
każde 10 m w war.utrudnionych
Krotność = 3

m3 36,000 0,000

przedmiar = 36,000 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
0,14 * 3 = 0,42 r-g/m3

r-g 15,1200 0,000 0,00

62 KNR 7-12 
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie 
ręczne do trzeciego stopnia 
czystości konstrukcji 
pełnościennych (stan wyjściowy 
powierzchni B)

m2 78,000 0,000

przedmiar = 78,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,4126 r-g/m2

r-g 32,1828 0,000 0,00

63 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż blachy wzmacniającej o 
wymiarach 16x80mm (strop nad 
parterem przybudówki)

kg 153,935 0,000

przedmiar = 153,935 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 11,3912 0,000 0,00

-- M --
2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235

1,02 kg/kg
kg 157,0137 0,000 0,00

64 TZKNBK 
XXIV 2301-

01
analogia

Montaż żeberek wzmacniających 
o wymiarach 70x25x6mm (strop 
nad parterem przybudówki)

kg 2,308 0,000

przedmiar = 2,308 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,074 r-g/kg

r-g 0,1708 0,000 0,00

-- M --
2* 1110024 Blacha stalowa ze stali S235

1,02 kg/kg
kg 2,3542 0,000 0,00

65 KNR 4-06 
0202-08
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 16x70mm 
(strop nad parterem przybudówki)

msp
oiny

30,300 0,000

przedmiar = 30,300 mspoiny
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-- R --
1* 999 Robocizna

3,12 r-g/mspoiny
r-g 94,5360 0,000 0,00

-- M --
2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,71*30 = 21,3 100szt.

100s
zt.

21,3000 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
4,25 * 2  = 8,5 m-g/mspoiny

m-g 257,5500 0,000 0,00

66 KNR 4-06 
0202-03
analogia

Spawanie spoiną pachwinową 
dwustronną - blacha 70x25x6mm 
(żeberka wzmacniające)

msp
oiny

10,320 0,000

przedmiar = 10,320 mspoiny
-- R --

1* 999 Robocizna
1,11 * 2  = 2,22 r-g/mspoiny

r-g 22,9104 0,000 0,00

-- M --
2* 1330150 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 4 mm
0,144*10 = 1,44 100szt.

100s
zt.

1,4400 0,000 0,00

-- S --
3* 72132 Spawarka elektryczna 

prostownikowa 600 A
1,11 * 2  = 2,22 m-g/mspoiny

m-g 22,9104 0,000 0,00

67 KNR 2-33 
0303-03
analogia

Montaż sworzni Nelsona fi 16/35 m 91,110 0,000

przedmiar = 91,110 m
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m

r-g 127,5540 0,000 0,00

-- M --
2* 1330160 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 5 mm
0,15*91 = 13,65 100szt.

100s
zt.

13,6500 0,000 0,00

3* Sworznie Nelsona fi 16/35 wraz z 
pierścieniową podkładką 
jonizującą
6 szt/m

szt 546,6600 0,000 0,00

4* 1540400 Tlen techniczny sprężony
0,49 m3/m

m3 44,6439 0,000 0,00

5* 1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny
0,08 kg/m

kg 7,2888 0,000 0,00
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6* z_02015 materiały pomocnicze(od 
M2+M4+M5)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 39551 Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)

0,3*0,5 = 0,15 m-g/m
m-g 13,6665 0,000 0,00

8* 72112 Spawarka elektryczna 500 A
3,58 m-g/m

m-g 326,1738 0,000 0,00

9* 99001 Szlifierka elektryczna
1,08 m-g/m

m-g 98,3988 0,000 0,00

10* 83111 Sprężarka powietrza spalinowa 5 
m3/min
1,08*0,3 = 0,324 m-g/m

m-g 29,5196 0,000 0,00

68 KNR 2-33 
0303-03
analogia

Montaż sworzni Nelsona fi 16/50 m 90,430 0,000

przedmiar = 90,430 m
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m

r-g 126,6020 0,000 0,00

-- M --
2* 1330160 Elektrody stalowe otulone do 

spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości, o 
średnicy 5 mm
0,15*91 = 13,65 100szt.

100s
zt.

13,6500 0,000 0,00

3* Sworznie Nelsona fi 16/50 wraz z 
pierścieniową podkładką 
jonizującą
6 szt/m

szt 542,5800 0,000 0,00

4* 1540400 Tlen techniczny sprężony
0,49 m3/m

m3 44,3107 0,000 0,00

5* 1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny
0,08 kg/m

kg 7,2344 0,000 0,00

6* z_02015 materiały pomocnicze(od 
M2+M4+M5)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 39551 Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)

0,3*0,5 = 0,15 m-g/m
m-g 13,5645 0,000 0,00

8* 72112 Spawarka elektryczna 500 A
3,58 m-g/m

m-g 323,7394 0,000 0,00

9* 99001 Szlifierka elektryczna
1,08 m-g/m

m-g 97,6644 0,000 0,00

10* 83111 Sprężarka powietrza spalinowa 5 
m3/min
1,08*0,3 = 0,324 m-g/m

m-g 29,2993 0,000 0,00

69 KNR 7-12 
0205-02
analogia

Malowanie pędzlem ocynkiem na 
zimno, poprzedzone 
oczyszczeniem i stabilizacją 
korozji konstrukcji stalowych oraz 
warstwa malarska w kolorze - 
dwuteowniki IPN

m2 38,600 0,000
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przedmiar = 38,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1757*12 = 2,1084 r-g/m2

r-g 81,3842 0,000 0,00

-- M --
2* 1522651 Farba antykorozyjna, 

przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania 
powierzchni stalowych i żeliwnych
0,081 dm3/m2

dm3 3,1266 0,000 0,00

3* 1531116 Utwardzacz do wyrobów 
lakierowych epoksydowych 
bezrozpuszczalnikowych
0,043 dm3/m2

dm3 1,6598 0,000 0,00

4* 1530561 Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych poliuretanowych 
ogólnego stosowania
0,00992 dm3/m2

dm3 0,3829 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 39116 Ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0116 0,000 0,00

7* 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0116 0,000 0,00

70 TZKNBK III -
17

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
w konstrukcjach żelbetowych 
wymagających gięcia zbrojenia o 
średnicy stali 10 mm

kg 768,967 0,000

przedmiar = 768,967 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,14 r-g/kg

r-g 107,6554 0,000 0,00

-- M --
2* 1101512 Pręt stalowy okrągły żebrowany 

skośnie, ze stali BSt500S, o 
średnicy 10 mm
1,044 kg/kg

kg 802,8015 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,3 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów, o średnicy 4

- 10 mm
0,004 m-g/kg

m-g 3,0759 0,000 0,00

5* 71334 Nożyce gilotynowe uniwersalne 
do 25 mm
0,005 m-g/kg

m-g 3,8448 0,000 0,00

6* 71212 Giętarka mechaniczna do prętów 
o średnicy do 40 mm
0,004 m-g/kg

m-g 3,0759 0,000 0,00

71 TZKNBK III -
17

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
w konstrukcjach żelbetowych 
wymagających gięcia zbrojenia o 
średnicy stali 8 mm

kg 1 421,676 0,000
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przedmiar = 1 421,676 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,14 r-g/kg

r-g 199,0346 0,000 0,00

-- M --
2* 1101512 Pręt stalowy okrągły żebrowany 

skośnie, ze stali BSt500S, o 
średnicy 8 mm
1,044 kg/kg

kg 1 484,2297 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,3 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów, o średnicy 4

- 10 mm
0,004 m-g/kg

m-g 5,6867 0,000 0,00

5* 71334 Nożyce gilotynowe uniwersalne 
do 25 mm
0,005 m-g/kg

m-g 7,1084 0,000 0,00

6* 71212 Giętarka mechaniczna do prętów 
o średnicy do 40 mm
0,004 m-g/kg

m-g 5,6867 0,000 0,00

72 TZKNBK III -
15

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych prostych 
o średnicy stali 6 mm

kg 731,483 0,000

przedmiar = 731,483 kg
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1 r-g/kg

r-g 73,1483 0,000 0,00

-- M --
2* 1101502 Pręt stalowy okrągły żebrowany 

skośnie, ze stali BSt500S, o 
średnicy 6 mm
1,044 kg/kg

kg 763,6683 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,3 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów, o średnicy 4

- 10 mm
0,004 m-g/kg

m-g 2,9259 0,000 0,00

5* 71334 Nożyce gilotynowe uniwersalne 
do 25 mm
0,005 m-g/kg

m-g 3,6574 0,000 0,00

6* 71212 Giętarka mechaniczna do prętów 
o średnicy do 40 mm
0,004 m-g/kg

m-g 2,9259 0,000 0,00

73 ZKNR C-1 
0404-11
analogia

Roboty przygotowawcze. 
Gruntowanie powierzchni stropów 
nad parterem środkami na bazie 
estrów kwasu krzemowego

m2 46,928 0,000

przedmiar = 46,928 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,13 r-g/m2

r-g 6,1006 0,000 0,00

-- M --
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Koszt 
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2* 2385099 Preparat gruntujący do 
powierzchniowego wzmacniania 
podłoży
0,11 dm3/m2

dm3 5,1621 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,4693 0,000 0,00

74 ZKNR C-2 
0605-02
analogia

Wykonywanie warstwy 
wyrównawczej gr. 15mm

m2 46,928 0,000

przedmiar = 46,928 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,14 r-g/m2

r-g 6,5699 0,000 0,00

-- M --
2* 2380304 Zaprawa szybko twardniejąca

10,3 kg/m2
kg 483,3584 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0078 m-g/m2

m-g 0,3660 0,000 0,00

5* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 0,0845 0,000 0,00

6* 46111 Mieszarka do zapraw
0,0042 m-g/m2

m-g 0,1971 0,000 0,00

75 TZKNBK VII -
48

analogia

Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma z folii PE, klejona na 
zakładach
Krotność = 2

m2 282,428 0,000

przedmiar = 282,428 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,245 * 2 = 0,49 r-g/m2

r-g 138,3897 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 * 2 = 2,2 m2/m2
m2 621,3416 0,000 0,00

3* z_07039 Klej
1,05 * 2 = 2,1 kg/m2

kg 593,0988 0,000 0,00

4* 1551361 Klej winylow
0,01 * 2 = 0,02 kg/m2

kg 5,6486 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2

m-g 1,6381 0,000 0,00

7* 38200 Wózek
0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2

m-g 2,4854 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

76 KNR 19-01 
0623-03
analogia

Izolacje cieplne stropów - Perlit 
ekspandowany EP 180 - przyjęto 
uśrednioną grubość 9,00cm (strop 
nad parterem przybudówki)

m2 41,900 0,000

przedmiar = 41,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,34 r-g/m2

r-g 14,2460 0,000 0,00

-- M --
2* 1690010 Perlit ekspandowany EP 180

0,09 m3/m2
m3 3,7710 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0975 m-g/m2

m-g 4,0853 0,000 0,00

77 KNR 19-01 
0623-03
analogia

Izolacje cieplne stropów - Perlit 
ekspandowany EP 180 - 5,00cm

m2 235,500 0,000

przedmiar = 235,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,34 r-g/m2

r-g 80,0700 0,000 0,00

-- M --
2* 1690010 Perlit ekspandowany EP 180

0,05 m3/m2
m3 11,7750 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0975 m-g/m2

m-g 22,9613 0,000 0,00

78 TZKNBK VII -
49

Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma z folii PE na sucho

m2 277,400 0,000

przedmiar = 277,400 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,213 r-g/m2

r-g 59,0862 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 m2/m2
m2 305,1400 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0018 m-g/m2

m-g 0,4993 0,000 0,00

5* 38200 Wózek
0,0031 m-g/m2

m-g 0,8599 0,000 0,00
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Koszt 
jedn. R M S

79 KNR 2-02 
1106-021106

-07

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm ze zbrojeniem 
siatką stalową

m2 41,900 0,000

przedmiar = 41,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,58 r-g/m2

r-g 24,3020 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 Zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
m3 1,1397 0,000 0,00

3* 1701112 Cement portlandzki CEM II 32,5 - 
w opakowaniu 25-50 kg
0,0011 t/m2

t 0,0461 0,000 0,00

4* 2301304 Masa asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 3,5615 0,000 0,00

5* 1336401 Siatka Rabitza tkana z drutu 0,8- 
0,9/16x16 mm
1,02 m2/m2

m2 42,7380 0,000 0,00

6* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0395+0,0011  = 0,0406 m-g/m2

m-g 1,7011 0,000 0,00

8* 39551 Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)
0,0014+0,0017  = 0,0031 m-g/m2

m-g 0,1299 0,000 0,00

80 KNR 2-02 
1106-03

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 
posadzki o 1 cm
Krotność = 3,5

m2 41,900 0,000

przedmiar = 41,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,0602 * 3,5 = 0,2107 r-g/m2

r-g 8,8283 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 Zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 3,5 = 0,03675 m3/m2
m3 1,5398 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0149 * 3,5 = 0,05215 m-g/m2

m-g 2,1851 0,000 0,00

81 TZKNBK III -
36

analogia

Układanie betonu w elementach 
konstrukcyjnych zbrojonych - 
nadlewka na stropie Kleina gr. 
10cm

m3 23,550 0,000
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 23,550 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
6,4 r-g/m3

r-g 150,7200 0,000 0,00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 20/25 (B 25)
1,02 m3/m3

m3 24,0210 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39813 Samochód samowyładowczy 10-

15 t
0,23 m-g/m3

m-g 5,4165 0,000 0,00

5* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 
osobowy 1 t
2,69 m-g/m3

m-g 63,3495 0,000 0,00

82 TZKNBK V -
286

Rozebranie stemplowania belek 
stropowych

m 184,410 0,000

przedmiar = 184,410 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,16 r-g/m

r-g 29,5056 0,000 0,00

83 KNR 19-01 
0313-01

Naprawa pęknięć w murach z 
cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie 
nowych, 1 cegła w jednym miejscu

msc 75,000 0,000

przedmiar = 75,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,302 r-g/msc

r-g 22,6500 0,000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

1 szt./msc
szt. 75,0000 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,001 m3/msc

m3 0,0750 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,1500 0,000 0,00

84 KNR 19-01 
0313-03

Naprawa pęknięć w murach z 
cegły budowlanej - wykucie 
uszkodzonych cegieł i wstawienie 
nowych, 5 cegieł w jednym 
miejscu

msc 40,000 0,000

przedmiar = 40,000 msc
-- R --
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1* 999 Robocizna
0,924 r-g/msc

r-g 36,9600 0,000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

5 szt./msc
szt. 200,0000 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,004 m3/msc

m3 0,1600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,009 m-g/msc
m-g 0,3600 0,000 0,00

85 KNR 19-01 
0313-05

Naprawa pęknięć w murach z 
cegły budowlanej - skucie 
wierzchniej warstwy i wstawienie 
nowych cegieł na powierzchni do 
0,5 m2

msc 32,000 0,000

przedmiar = 32,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
3,8 r-g/msc

r-g 121,6000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

24 szt./msc
szt. 768,0000 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,02 m3/msc

m3 0,6400 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,04 m-g/msc
m-g 1,2800 0,000 0,00

6* 34312 wyciąg
0,04 m-g/msc

m-g 1,2800 0,000 0,00

Razem dział: Strop nad parterem
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

86 TZKNBK XI 
0601-51

Ułożenie podłogi na legarach z 
desek gr. 32 mm

m2 351,910 0,000

przedmiar = 351,910 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,41  r-g/m2

r-g 496,1931 0,000 0,00

-- M --
2* 1534101 Pasta podłogowa

0,005 kg/m2
kg 1,7596 0,000 0,00

3* z_11157 Legary oraz deski podłogowe 
impregnowane
0,036 m3/m2

m3 12,6688 0,000 0,00

4* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,18 kg/m2

kg 63,3438 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,089 m-g/m2

m-g 31,3200 0,000 0,00

7* 38200 Wózek
0,048 m-g/m2

m-g 16,8917 0,000 0,00

Razem dział: Strop nad I piętrem
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: WZMOCNIENIE STROPÓW
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

87 TZKNBK III -
61

Ręczne rozebranie konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej w 
płytach o gr. do 15 cm bez 
wywiezienia gruzu i czyszczenia 
zbrojenia - rozebranie opaski 
betonowej wokół budynku

m3 4,729 0,000

przedmiar = 4,729 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
16 r-g/m3

r-g 75,6640 0,000 0,00

88 TZKNBK II -
36

Zerwanie nawierzchni z płyt 
chodnikowych na podsypce 
piaskowej

m2 32,000 0,000

przedmiar = 32,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,345 r-g/m2

r-g 11,0400 0,000 0,00

89 TZKNBK I 
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu 
budowlanego na odległość do 30 
m w poziomie

m3 7,933 0,000

przedmiar = 7,933 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 11,1062 0,000 0,00

90 TZKNBK II -
161

Wykop przy odkrywaniu 
odcinkami istniejących 
fundamentów w gruncie suchym 
kat. I-II

m3 397,034 0,000

przedmiar = 397,034 m3
-- R --
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1* 999 Robocizna
1,8 r-g/m3

r-g 714,6612 0,000 0,00

91 KNR 4-01 
0108-06

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na odległość 
do 1 km grunt.kat. III

m3 397,034 0,000

przedmiar = 397,034 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,02 r-g/m3

r-g 404,9747 0,000 0,00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy do 5 

t
0,63 m-g/m3

m-g 250,1314 0,000 0,00

92 KNR 4-01 
0108-08

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km
Krotność = 10

m3 397,034 0,000

przedmiar = poz.91 = 397,034 m3
-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy do 5 
t
0,03 * 10 = 0,3 m-g/m3

m-g 119,1102 0,000 0,00

93
kalk. własna

Utylizacja ziemi m3 397,034 0,000

przedmiar = 397,034 m3

94
kalk. własna

Analiza wilgotności i zasolenia 
murów

obie
kt.

1,000 0,000

przedmiar = 1,000 obiekt.
-- R --

1* Wykonanie badań wilgotności i 
zasolenia murów
1 kpl./obiekt.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

95 TZKNBK VIII 
06-03

analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2

m2 205,570 0,000

przedmiar = 205,570 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 106,8964 0,000 0,00

-- S --
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2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 4,1114 0,000 0,00

96 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru 
uszkodzonych cegieł zabytkowych 
i wstawienie nowych - głębokość 
kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym 
miejscu

msc 145,000 0,000

przedmiar = 145,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/msc

r-g 81,2000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła pełna budowlana kl.25 

czerwona 250x120x65
1 szt/msc

szt 145,0000 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,001 m3/msc

m3 0,1450 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,2900 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,002 m-g/msc

m-g 0,2900 0,000 0,00

97 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 205,3200 0,000 0,00

98 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 217,1200 0,000 0,00

99 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie kamienia (trzykrotne 
powtórzenie zabiegu) - mur 
ceglany - przyjęto 80% 
powierzchni

dm2 16 476,000 0,000

przedmiar = 16 476,000 dm2
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-- R --
1* 999 Robocizna

0,04 r-g/dm2
r-g 659,0400 0,000 0,00

100 ZKNR C-2a-
07 wyd.III 

2009

Poszerzenie i pogłębienie rys, 
pęknięć i roztwarstwień murów

m 106,800 0,000

przedmiar = 89 * 1,2 = 106,800 m

101 KNR 19-01 
0829-02
analogia

Oczyszczenie ścierne lub 
chemiczne wykutych spoin - mury 
z wystrojem architektonicznym 
ANALOGIA: OCZYSZCZENIE I 
PRZYGOTOWANIE SPOINY DO 
WYPEŁNIENIA ZAPRAWĄ I 
WZMOCNIENIA PRĘTAMI

m 106,800 0,000

przedmiar = 89 * 1,2 = 106,800 m

102
analiza 

indywidualna

Naprawa pęknięć murów 
ceglanych - zszycie pęknięć ścian 
z wykorzystaniem prętów 
spiralnych nierdzewnych o 
średnicy 8mm

m 106,80 0,000

przedmiar = 89 * 1,2 = 106,80 m

103 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży 
przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie 
estrów kwasu krzemowego- 
stężenie 100- powierzchnie 
ceglane i z zapraw tynkarskich, 
natrysk - 30%

m2 70,800 0,000

przedmiar = 70,800 m2

104 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy 
renowacji starego budownictwa 
preparatem  na bazie estrów 
kwasu krzemowego- stężenie 300 
- powierzchnie ceglane i z zapraw 
tynkarskich, natrysk - 30%

m2 70,800 0,000

przedmiar = 70,800 m2

105 TZKNC N-
K/XVII t.11-

c.1A
analogia

Złączenie poszczególnych 
fragmentów obiektu (bez względu 
na rodzaj połączenia) - płyty, 
naczynia i przedmioty o formach 
prostych, elementy wystroju 
architektonicznego o charakterze 
prostym lub średnio złożonym; 
pow. gładka; stopień trudności - 
skomplikowany ANALOGIA: 
ZAMONTOWANIE 
SKŁADOWANYCH, 
ZREKONSTRUOWANYCH 
KONSOL WSPORNIKOWYCH

cm 
spoi
ny

1 382,400 0,000
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 1280 * 1,08 =
1 382,400 cm spoiny

106 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy 
wapienno trasowej

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 257,2400 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 7,0800 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 4,9560 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 28,5560 0,000 0,00

107 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa  z zapraw 
renowacyjnych trasowo - 
wapiennych

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 49,5600 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka  renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 1 534,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 9,4400 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,3600 0,000 0,00

108 KNR AT-26 
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - system 
tynków dla wysokiego stopnia 
zasolenia

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/m2

r-g 132,1600 0,000 0,00

-- M --
2* AT26002 tynk podkładowy WTA

11*1,10 = 12,1 kg/m2
kg 2 855,6000 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

3* AT26003 tynk renowacyjny WTA
11*1,5 = 16,5 kg/m2

kg 3 894,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 46100 mieszarka do zapraw

0,13 m-g/m2
m-g 30,6800 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 7,0800 0,000 0,00

109 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 113,2800 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 236,0000 0,000 0,00

110 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie   
2  warstwy

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 113,2800 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie   2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 1 770,0000 0,000 0,00

111 ZKNR C-1 
0307-02

Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne. Wykonanie izolacji 
przeciw zawilgoceniu przy użyciu 
powłoki wodoszczelnej na 
powierzchni pionowej

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,214 r-g/m2

r-g 50,5040 0,000 0,00

-- M --
2* 238HEN0401 Powłoka wodoszczelna

3,15 kg/m2
kg 743,4000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,9440 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

5* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,003 m-g/m2

m-g 0,7080 0,000 0,00

112 KNR 0-23 
2612-01

Ocieplenie ścian budynków 
płytami styrodurowymi  - 
przyklejenie płyt styrodurowych do 
ścian

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 313,6440 0,000 0,00

-- M --
2* 1561799 Polistyren ekstrudowany XPS - 

180 mm
1 m2/m2

m2 236,0000 0,000 0,00

3* 1554103 Zaprawa stopter
6 kg/m2

kg 1 416,0000 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t

0,0135 m-g/m2
m-g 3,1860 0,000 0,00

6* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/m2

m-g 2,3600 0,000 0,00

113 KNR 0-23 
2612-06

Ocieplenie ścian budynków  
płytami styrodurowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 144,2432 0,000 0,00

-- M --
2* 1554103 Zaprawa klejowa do siatki

4 kg/m2
kg 944,0000 0,000 0,00

3* 3900630 Siatka podtynkowa z włókna 
szklanego
1,135 m2/m2

m2 267,8600 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,6520 0,000 0,00

6* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,0052 m-g/m2

m-g 1,2272 0,000 0,00

114 KNNR-W 3 
0207-01

Izolacje pionowe ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni

m2 236,000 0,000

przedmiar = 236,000 m2
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- R --
1* 999 Robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 15,8120 0,000 0,00

-- M --
2* 1560340 Folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 259,6000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

115
analiza 

indywidualna

Zakup i dowóz ziemi m3 397,000 0,000

przedmiar = 397,000 m3

116 TZKNBK II -
167

Zasypanie wykopów ziemią z 
ukopów w gruncie kat. I-II

m3 397,034 0,000

przedmiar = 397,034 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m3

r-g 555,8476 0,000 0,00

Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

117
kalk. własna

Kompleksowa ekspertyza 
mykologiczna budynku

obie
kt.

1,000 0,000

przedmiar = 1,000 obiekt.
-- R --

1* Wykonanie ekspertyzy 
mykologicznej + wizja lokalna
1 kpl./obiekt.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

118
analiza 

indywidualna

Wykonanie iniekcji poziomej m 289,000 0,000

przedmiar = 289,000 m

119 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2    piwnice

m2 178,164 0,000

przedmiar = 178,164 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 92,6453 0,000 0,00

-- S --
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 3,5633 0,000 0,00

120 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2  
piwnice

m2 178,164 0,000

przedmiar = 178,164 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 19,5980 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 25,4775 0,000 0,00

121 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru 
uszkodzonych cegieł zabytkowych 
i wstawienie nowych - głębokość 
kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym 
miejscu   piwnice

msc 30,000 0,000

przedmiar = 30,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/msc

r-g 16,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła budowlana pełna

1 szt/msc
szt 30,0000 0,000 0,00

3* 2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M 
2
0,001 m3/msc

m3 0,0300 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,0600 0,000 0,00

6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 
osobowy 1 t
0,002 m-g/msc

m-g 0,0600 0,000 0,00

122 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie   piwnice

m2 178,164 0,000

przedmiar = 178,164 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 155,0027 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

123 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich   
piwnice

m2 178,164 0,000

przedmiar = 178,164 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 163,9109 0,000 0,00

124 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy   
piwnice

m2 178,164 0,000

przedmiar = 178,164 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 194,1988 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 5,3449 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 3,7414 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 21,5578 0,000 0,00

125 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa  z zapraw 
wapiennych lub
wapienno-trasowych

m2 360,000 0,000

przedmiar = 360,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 75,6000 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka  renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 2 340,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 14,4000 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 3,6000 0,000 0,00

126 KNR AT-26 
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - system 
tynków dla wysokiego stopnia 
zasolenia

m2 360,000 0,000

przedmiar = 360,000 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- R --
1* 999 Robocizna

0,56*2 = 1,12 r-g/m2
r-g 403,2000 0,000 0,00

-- M --
2* AT26002 tynk podkładowy WTA

11*1,10 = 12,1 kg/m2
kg 4 356,0000 0,000 0,00

3* AT26003 tynk renowacyjny WTA
11*1,5 = 16,5 kg/m2

kg 5 940,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 46100 mieszarka do zapraw

0,13 m-g/m2
m-g 46,8000 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 10,8000 0,000 0,00

127 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej  z 
zaprawa wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2 360,000 0,000

przedmiar = 360,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 172,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 360,0000 0,000 0,00

128 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie 
zaprawą wapienną lub wapienno-
trasową  2 warstwy

m2 360,000 0,000

przedmiar = 360,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 172,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie  2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 2 700,0000 0,000 0,00

129 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2

m2 142,731 0,000

przedmiar = 142,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 74,2201 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 2,8546 0,000 0,00

130 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 142,731 0,000

przedmiar = 142,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 15,7004 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 20,4105 0,000 0,00

131 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru 
uszkodzonych cegieł zabytkowych 
i wstawienie nowych - głębokość 
kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym 
miejscu

msc 165,000 0,000

przedmiar = 165,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/msc

r-g 92,4000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła

1 szt/msc
szt 165,0000 0,000 0,00

3* 2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M 
2
0,001 m3/msc

m3 0,1650 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,3300 0,000 0,00

6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 
osobowy 1 t
0,002 m-g/msc

m-g 0,3300 0,000 0,00

132 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 242,731 0,000

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 211,1760 0,000 0,00

133 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 242,731 0,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 223,3125 0,000 0,00

134 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej  
piwnice

m2 242,731 0,000

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 264,5768 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 7,2819 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 5,0974 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 29,3705 0,000 0,00

135 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa zapraw  
wapiennych lub wapienno-
trasowych

m2 242,731 0,000

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 50,9735 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 1 577,7515 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 9,7092 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,4273 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

136 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni 
ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej 
lub wapienno -  trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2 242,731 0,000

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 339,8234 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 6 068,2750 0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 14,0784 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 65,7801 0,000 0,00

137 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z
zaprawa wapiennych lub 
wapienno-trasowych

m2 242,731 0,000

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 116,5109 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 242,7310 0,000 0,00

138 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie 
2  warstwy

m2 242,731 0,000

przedmiar = 242,731 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 116,5109 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie   2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 1 820,4825 0,000 0,00

139 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża- 
gruntowanie preparatem 
systemowym wybranych
farb renowacyjnych dwukrotnie

m2 742,000 0,000

przedmiar = 742,000 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 76,7970 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat  penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 222,6000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1484 0,000 0,00

140 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną (malowanie ręczne - 
zgodnie z założeniami 
konserwatora)

m2 742,000 0,000

przedmiar = 742,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,0 = 0,552 r-g/m2

r-g 409,5840 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba

0,35 kg/m2
kg 259,7000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Prace przy ścianach piwnic budynku od strony wnętrza
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

141 KNR-W 4-01 
0212-04

Mechaniczna rozbiórka 
elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15 cm - pozostałe 
posadzki w piwnicy

m3 45,028 0,000

przedmiar = 45,028 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
2,2 r-g/m3

r-g 99,0616 0,000 0,00

-- S --
2* 83112 Sprężarka powietrza spalinowa 

przewoźna 10 m3/min (1)
2,4 m-g/m3

m-g 108,0672 0,000 0,00

142 KNR-W 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z linoleum i 
wykładziny

m2 524,900 0,000

przedmiar = 524,900 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 Robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 94,4820 0,000 0,00

143 TZKNBK XI 
1007-23

Zerwanie posadzki cementowej o 
grubości do 3 cm

m2 37,000 0,000

przedmiar = 37,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 13,3200 0,000 0,00

-- S --
2* 38200 Wózek

0,027 m-g/m2
m-g 0,9990 0,000 0,00

3* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,025 m-g/m2

m-g 0,9250 0,000 0,00

144 TZKNBK XI 
1302-72
analogia

Demontaż cokołów drewnianych 
na odkład

m 638,000 0,000

przedmiar = 638,000 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,28 r-g/m

r-g 178,6400 0,000 0,00

Razem dział: Prace rozbiórkowe i konserwacyjne
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

145 TZKNBK XI 
0701-70

Podkład betonowy na podłożu 
gruntowym o gr. 10cm z betonu 
C8/10 - Piwnica

m3 23,550 0,000

przedmiar = 23,550 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
7,5 r-g/m3

r-g 176,6250 0,000 0,00

-- M --
2* 2370602 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 8/10 (B 10)
1,18 m3/m3

m3 27,7890 0,000 0,00

3* 2600601 Deski iglaste obrzynane 19-25 
mm kl. I
0,0023 m3/m3

m3 0,0542 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
2 m-g/m3

m-g 47,1000 0,000 0,00

6* 43214 Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 500 dm3
0,15 m-g/m3

m-g 3,5325 0,000 0,00
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Koszt 
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146 TZKNBK VII -
48

analogia

Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma z folii PE, klejona na 
zakładach - Piwnica
Krotność = 2

m2 259,000 0,000

przedmiar = 259,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,453 * 2 = 0,906 r-g/m2

r-g 234,6540 0,000 0,00

-- M --
2* 1560315 Folia polietylenowa izolacyjna

1,1 * 2 = 2,2 m2/m2
m2 569,8000 0,000 0,00

3* z_07039 Klej
1,05 * 2 = 2,1 kg/m2

kg 543,9000 0,000 0,00

4* 1551361 Klej winylow
0,01 * 2 = 0,02 kg/m2

kg 5,1800 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0029 * 2 = 0,0058 m-g/m2

m-g 1,5022 0,000 0,00

7* 38200 Wózek
0,0044 * 2 = 0,0088 m-g/m2

m-g 2,2792 0,000 0,00

147 KNR 2-02 
1106-021106

-07

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na gładko 
grubości 25 mm ze zbrojeniem 
siatką stalową

m2 235,500 0,000

przedmiar = 235,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,1802 r-g/m2

r-g 277,9371 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 Zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
m3 6,4056 0,000 0,00

3* 1701112 Cement portlandzki CEM II 32,5 - 
w opakowaniu 25-50 kg
0,0011 t/m2

t 0,2591 0,000 0,00

4* 2301304 Masa asfaltowo-kauczukowa 
izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 20,0175 0,000 0,00

5* 1336401 Siatka Rabitza tkana z drutu 0,8- 
0,9/16x16 mm
1,02 m2/m2

m2 240,2100 0,000 0,00

6* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0395+0,0011  = 0,0406 m-g/m2

m-g 9,5613 0,000 0,00

8* 39551 Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)
0,0014+0,0017  = 0,0031 m-g/m2

m-g 0,7301 0,000 0,00
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148 KNR 2-02 
1106-03

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 
posadzki o 1 cm
Krotność = 4,5

m2 235,500 0,000

przedmiar = 235,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,0602 * 4,5 = 0,2709 r-g/m2

r-g 63,7970 0,000 0,00

-- M --
2* 2380824 Zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 4,5 = 0,04725 m3/m2
m3 11,1274 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0149 * 4,5 = 0,06705 m-g/m2

m-g 15,7903 0,000 0,00

149 KNR 0-39 
0116-01

Uszczelnienie pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych; 
powierzchnie poziome

m2 81,200 0,000

przedmiar = 81,200 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,128 r-g/m2

r-g 10,3936 0,000 0,00

-- M --
2* 2301399 Masa bitumiczna uszczelniająca

1,4 kg/m2
kg 113,6800 0,000 0,00

-- S --
3* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t

0,0015 m-g/m2
m-g 0,1218 0,000 0,00

150 ZKNR C-2 
0505-03

Układanie płytek o wymiarach 
15x15 ceramicznych w dwóch 
kolorach (wypełnienie płytka biała 
o wykończeniu płaskim/sieciowym 
+ bordiura płytka brązowa o 
wykończeniu
płaskim/sieciowym)  na gotowym 
podłożu na posadzkach (wg 
uzgodnień z konserwatorem)

m2 335,500 0,000

przedmiar = 335,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,875*2 = 1,75 r-g/m2

r-g 587,1250 0,000 0,00

-- M --
2* 2520203 Płytki  o wym. 15x15

1,02 m2/m2
m2 342,2100 0,000 0,00

3* 1554204 Zaprawa klejowa podstawowa
3,5 kg/m2

kg 1 174,2500 0,000 0,00

4* 2380699 Spoina elastyczna do 
wymagajacych fug o szerokości 5-
25 mm
0,42 kg/m2

kg 140,9100 0,000 0,00
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5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 

osobowy 1 t
0,03 m-g/m2

m-g 10,0650 0,000 0,00

7* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 6,7100 0,000 0,00

151 ZKNR C-2 
0515-03

Układanie cokołów z płytek 
ceramicznych o wys. 10 cm 
dopasowanego do
wybranego typu płytek

m 457,270 0,000

przedmiar = 457,270 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,3 r-g/m

r-g 137,1810 0,000 0,00

-- M --
2* 2520203 Płytki o wym. 15x15

0,102 m2/m
m2 46,6415 0,000 0,00

3* 1554204 Zaprawa klejowa podstawowa
0,286 kg/m

kg 130,7792 0,000 0,00

4* 2380699 Spoina elastyczna do 
wymagajacych fug o szerokości 5-
25 mm
0,042 kg/m

kg 19,2053 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 

osobowy 1 t
0,002 m-g/m

m-g 0,9145 0,000 0,00

7* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,001 m-g/m

m-g 0,4573 0,000 0,00

152 ZKNR C-2 
0506-03

Układanie płytek stylizowanych o 
wymiarach 15x15 ceramicznych w
dwóch kolorach (wypełnienie 
płytka biała o wykończeniu 
płaskim +
bordiura płytka brązowa o 
wykończeniu płaskim) na 
gotowym podłożu na
posadzkach (wg uzgodnień z 
konserwatorem)

m2 154,500 0,000

przedmiar = 154,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1*3 = 3 r-g/m2

r-g 463,5000 0,000 0,00

-- M --
2* 2520203 Płytki stylizowane posadzkowe o 

wym. 15x15
1,02 m2/m2

m2 157,5900 0,000 0,00

3* 1554204 Zaprawa klejowa podstawowa
3,61 kg/m2

kg 557,7450 0,000 0,00
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4* 2380699 Spoina elastyczna do 
wymagajacych fug o szerokości 5-
25 mm
0,42 kg/m2

kg 64,8900 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 

osobowy 1 t
0,03 m-g/m2

m-g 4,6350 0,000 0,00

7* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 3,0900 0,000 0,00

153 TZKNBK XI 
0606-62
analogia

Ułożenie posadzki z podłogowych 
desek warstwowych  - debowe  15 
( 6 ) 180 mm x 2200 mm , 
wykonczenie olejowosk , wzór 
prosty

m2 256,590 0,000

przedmiar = 256,590 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,63 r-g/m2

r-g 418,2417 0,000 0,00

-- M --
2* podłogowe deski  warstwowych  - 

debowe  15 ( 6 ) 180 mm x 2200 
mm , wykonczenie olejowosk , 
wzór prosty nieregularny
1 m2/m2

m2 256,5900 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

154 TZKNBK XI 
0606-62
analogia

Ułożenie posadzki  -  parkiet 
debowy warstwowy 13 ( 6 )  x 70 
mm x 490 mm , kl. 1 , 
wykonczenie olejowosk   , jodełka  
klasyczna

m2 56,100 0,000

przedmiar =
56,10 56,100
RAZEM 56,100 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,63 r-g/m2

r-g 91,4430 0,000 0,00

-- M --
2* 2630621 parkiet debowy  warstwowy  13 

( 6 ) 70 x 490 mm
1,04 m2/m2

m2 58,3440 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

155
analiza 

indywidualna

Montaż odrestaurowanych listew 
przypodłogowych, dębowych 
profilowanych
wg pierwotnego wzoru

m 638,00 0,000
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przedmiar = 638,00 m

Razem dział: Nowe wykończenia
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: WYKOŃCZENIE PODŁÓG
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

156 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok 
malarskich - ługowanie farby 
olejnej z tynków ścian

m2 94,000 0,000

przedmiar = 94,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 75,2000 0,000 0,00

-- M --
2* 1535699 Środek do usuwania farb olejnych 

i akrylowych z większości typów 
powierzchni: tynku, betonu, szkła 
itp.
0,45 dm3/m2

dm3 42,3000 0,000 0,00

157 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Oczyszczenie ścian z łuszczącej 
się farby pod nowe malowanie

m2 98,230 0,000

przedmiar = 98,230 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,7 r-g/m2

r-g 68,7610 0,000 0,00

158 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Rozebranie boazerii ściennej m2 58,920 0,000

przedmiar = 58,920 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,7*2 = 1,4 r-g/m2

r-g 82,4880 0,000 0,00
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159
analiza 

indywidualna

Zszycie pęknięć ścian i sufitów   -   
poszerzenie i pogłębienie rys, 
pęknięć i rozwarstwień murów -  w 
okreslonych odstępach i na 
określoną głębokość  ,  
oczyszczenie przy pomocy  
odkurzacza i  spryskanie wodą   
szczelin  do  wypełnienia zaprawą 
i wzmocnienia prętami  , 
wprowadzenie systemowej 
zaprawy , montaz  prętów 
zbrojeniowych  w celu uzyskania 
równej otuliny dla prętów , kolejne 
wprowadzenie systemowej 
zaprawy  w celu  całkowitego 
zatopienia prętów , uzupełnienie 
wypełnienia spoiny zaprawą 
odpowiadająca zaprawie 
stosowanej w pozostałych 
spoinach obiektu , zwilżanie co 
pewien czas spoin (SYSTEM 
NIERDZEWNYCH PRĘTÓW 
SPIRALNYCH)

m 977,06 0,000

przedmiar =
977,059 977,06
RAZEM 977,06 m

160 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 977,059 0,000

przedmiar = 977,059 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 850,0413 0,000 0,00

161 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 977,059 0,000

przedmiar = 977,059 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 898,8943 0,000 0,00

162 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 1 734,000 0,000

przedmiar = 1 734,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 190,7400 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 247,9620 0,000 0,00
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163 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy 
wapiennej i wapienno-trasowej

m2 977,059 0,000

przedmiar = 977,059 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 1 064,9943 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 29,3118 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 20,5182 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 118,2241 0,000 0,00

164 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży 
przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie 
estrów kwasu krzemowego o 
stężeniu 100- powierzchnie z 
zapraw tynkarskich, natrysk - 15%

m2 158,000 0,000

przedmiar = 158,000 m2

165 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy 
renowacji starego budownictwa 
preparatem na bazie estrów 
kwasu krzemowego o stężeniu 
300- powierzchnie z zapraw 
tynkarskich, natrysk - 15%

m2 158,000 0,000

przedmiar = 158,000 m2

166 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa  z zapraw 
wapiennych i wapienno-trasowych

m2 2 890,000 0,000

przedmiar = 2 890,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 606,9000 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 18 785,000

0
0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 115,6000 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 28,9000 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

167 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni 
ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej 
lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach   ZGODNIE 
Z ZALECENIIAMI 
KONSERWATORA

m2 2 890,000 0,000

przedmiar = 2 890,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,2 r-g/m2

r-g 3 468,0000 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 72 250,000

0
0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 167,6200 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 783,1900 0,000 0,00

168 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej  z 
zapraw systemowych wapiennych 
lub wapienno-trasowych

m2 3 467,000 0,000

przedmiar = 3 467,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 1 664,1600 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 3 467,0000 0,000 0,00

169 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie 
cienkowarstwowymi zaprawami 
wapiennymi lub 
wapiennotrasowymi  2  warstwy

m2 3 467,000 0,000

przedmiar = 3 467,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 1 664,1600 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie Trass  Feinputz  2  

warstwy
1,25*3*2 = 7,5 kg/m2

kg 26 002,500
0

0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

170 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 792,934 0,000

przedmiar = 792,934 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 634,3472 0,000 0,00

171 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy

m2 365,000 0,000

przedmiar = 365,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 189,8000 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 7,3000 0,000 0,00

172 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej na ścianach 
ceramicznych

m2 792,934 0,000

przedmiar = 792,934 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 634,3472 0,000 0,00

-- M --
2* 1700499 Zaprawa naprawcza

8 kg/m2
kg 6 343,4720 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 45,9902 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,271 m-g/m2

m-g 214,8851 0,000 0,00

173
kalk. własna

Boazeria ramowo - płycinowa w 
uzgodnieniu z konserwatorem

m2 58,920 0,000

przedmiar = 58,920 m2

Razem dział: TYNKI WEWNĘTRZNE - ściany
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

174 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża- 
gruntowanie preparatem 
systemowych do
wybranych farb renowacyjnych 
Aqua Forte dwukrotnie

m2 4 259,000 0,000

przedmiar = 4 259,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 440,8065 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 1 277,7000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,8518 0,000 0,00

175 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną (malowanie ręczne -
 zgodnie z założeniami 
konserwatora)

m2 4 259,000 0,000

przedmiar = 4 259,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,0 = 0,552 r-g/m2

r-g 2 350,9680 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba

0,35 kg/m2
kg 1 490,6500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

176 KNR 0-39 
0116-02

Uszczelnienie pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych; 
powierzchnie pionowe

m2 138,168 0,000

przedmiar = 138,168 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,137 r-g/m2

r-g 18,9290 0,000 0,00

-- M --
2* 2301399 Masa bitumiczna uszczelniająca

1,3 kg/m2
kg 179,6184 0,000 0,00

-- S --
3* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t

0,0015 m-g/m2
m-g 0,2073 0,000 0,00

177 TZKNBK VIII 
10-126

Licowanie ścian płytkami 
glazurowymi o wymiarach 15x15 
cm wg historycznych wzorów w 
uzgodnieniu z konserwatorem

m2 158,168 0,000

przedmiar = 158,168 m2
-- R --
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 Robocizna
2,71 r-g/m2

r-g 428,6353 0,000 0,00

-- M --
2* z_80390 Płytki  ścienne 15x15

1,05 m2/m2
m2 166,0764 0,000 0,00

3* 1700299 Cement 25 kg bez dodatków
9,16 kg/m2

kg 1 448,8189 0,000 0,00

4* 1720399 Wapno gaszone (ciasto 
wapienne)
0,0014 m3/m2

m3 0,2214 0,000 0,00

5* 1642299 Piasek
0,0435 t/m2

t 6,8803 0,000 0,00

6* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,064 m-g/m2

m-g 10,1228 0,000 0,00

Razem dział: NOWE WYKOŃCZENIA ŚCIAN
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

178 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok 
malarskich - usunięcie starej farby 
odspajającej się od tynku

m2 248,670 0,000

przedmiar = 248,670 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 198,9360 0,000 0,00

179 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2

m2 265,570 0,000

przedmiar = 265,570 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 138,0964 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 5,3114 0,000 0,00

180 ZKNR C-2 
0402-08

Roboty przygotowawcze. 
Oczyszczenie powierzchni 
stropów od spodu przy użyciu 
szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2

m2 265,570 0,000

przedmiar = 265,570 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,26 r-g/m2

r-g 69,0482 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

181 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży 
przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie 
estrów kwasu krzemowego o 
stężeniu 100- powierzchnie z 
zapraw tynkarskich, natrysk

m2 98,000 0,000

przedmiar = 98,000 m2

182 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy 
renowacji starego budownictwa 
preparatemna bazie estrów kwasu 
krzemowego o stężeniu 300- 
powierzchnie z zapraw 
tynkarskich, natrysk

m2 98,000 0,000

przedmiar = 98,000 m2

183 TZKNBK VII -
259

Odgrzybianie stropów przez 
dwukrotne powlekanie od spodu 
preparatem - powierzchnia do 5 
m2

m2 528,900 0,000

przedmiar = 528,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,239 r-g/m2

r-g 126,4071 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,184 kg/m2
kg 97,3176 0,000 0,00

184 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych i wapienno-trasowych

m2 325,570 0,000

przedmiar =
325,57 325,570
RAZEM 325,570 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 68,3697 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 2 116,2050 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 13,0228 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 3,2557 0,000 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5472  Użytkownik: Filtom

- 91 -



KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

185 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni 
ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej 
lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach stropy 
ZGODNIE Z ZALECENIAMI 
KONSERWATORA

m2 568,000 0,000

przedmiar = 568,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,0 r-g/m2

r-g 568,0000 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 14 200,000

0
0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 32,9440 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 153,9280 0,000 0,00

186 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zapraw systemowych wapiennych 
lub wapienno-trasowych

m2 325,570 0,000

przedmiar = 325,570 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 156,2736 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 325,5700 0,000 0,00

187 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie 
cienkowarstwowymi zaprawami 
wapiennymi lub wapienno-
trasowymi

m2 325,570 0,000

przedmiar = 325,570 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 156,2736 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie   2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 2 441,7750 0,000 0,00

188 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 358,350 0,000
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 358,350 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 286,6800 0,000 0,00

189
kalk. własna

Naprawy facet przy sufitowych m 56,000 0,000

przedmiar = 56,000 m

190 TZKNBK VIII 
07-34

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej
lub wapienno-trasowej na 
stropach ceramicznych - naprawy 
zachowanych tynków

m2 458,350 0,000

przedmiar = 458,350 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,76 r-g/m2

r-g 806,6960 0,000 0,00

-- M --
2* 1700499 Zaprawa naprawcza

8 kg/m2
kg 3 666,8000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 26,5843 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,271 m-g/m2

m-g 124,2129 0,000 0,00

Razem dział: TYNKI WEWNĘTRZNE - sufity
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

191 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża- 
gruntowanie preparatem 
systemowych do
wybranych farb renowacyjnych  
dwukrotnie

m2 828,900 0,000

przedmiar = 828,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 85,7912 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat   penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 248,6700 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1658 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

192 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich farbą 
renowacyjną (malowanie ręczne -
 zgodnie z założeniami 
konserwatora)

m2 828,900 0,000

przedmiar = 828,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 549,0634 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba

0,35 kg/m2
kg 290,1150 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: NOWE WYKOŃCZENIE SUFITÓW
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

193
analiza 

indywidualna

Podstopnice i stopnice - 
oczyszczenie i uzupełnienie 
ubytków kitami na bazie żywić, 
kruszywa marmurowego oraz 
mączki marmurowej i pigmentów –
zabiegi konserwatorskie

m2 5,83 0,000

przedmiar = 5,83 m2

194 ZKNR C-
20502-07 
0502-08
analogia

Oczyszczenie podłoża - istniejące 
płytki ceramiczne i kamionkowe - 
2 gruntowania - Płytki 
posadzkowe i ścienne

m2 34,640 0,000

przedmiar = 34,640 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
(0,0315+0,0225 )*6 = 0,324 r-
g/m2

r-g 11,2234 0,000 0,00

-- M --
2* 148HEN0203 Grunt specjalny

0,125+0,075  = 0,2 kg/m2
kg 6,9280 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,0346 0,000 0,00

5* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 
osobowy 1 t
0,002 m-g/m2

m-g 0,0693 0,000 0,00

195 TZKNBK XI 
1204-53
analogia

Wymiana/naprawa posadzek z 
płytek kamionkowych o wym. 
15x15 cm - wymiana spękanych 
płytek zabiegi konserwatorskie

m2 2,367 0,000
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 2,367 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
3,3*1,8 = 5,94 r-g/m2

r-g 14,0600 0,000 0,00

-- M --
2* z_11105 Płytki posadzkowe stylizowane

1,13 m2/m2
m2 2,6747 0,000 0,00

3* 1700299 Cement 25kg
10,1 kg/m2

kg 23,9067 0,000 0,00

4* 1642197 Piasek nienormowany
0,025 m3/m2

m3 0,0592 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 38200 Wózek

0,07 m-g/m2
m-g 0,1657 0,000 0,00

7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,131 m-g/m2

m-g 0,3101 0,000 0,00

196 TZKNBK VIII 
11-136

analogia

Naprawa wykładziny ściennej z 
płytek terakotowych o wymiarach 
10x10 cm – zabiegi 
konserwatorskie (oczyszczenie 
powierzchni, naprawa 
ewentualnych spękań 1%)

szt. 267,500 0,000

przedmiar = 267,500 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 128,4000 0,000 0,00

-- M --
2* z_80390 płytki

0,011 m2/szt.
m2 2,9425 0,000 0,00

3* z_80400 cement '250'
0,09 kg/szt.

kg 24,0750 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
6,7 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* z_805 wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 1,0700 0,000 0,00

197 ZKNR C-2 
0517-07
analogia

Uzupełnienie spoin w płytkach - 
okładziny ścienne i posadzkowe

m2 27,712 0,000

przedmiar = 27,712 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,6 r-g/m2

r-g 16,6272 0,000 0,00

-- M --
2* 2389999 Zaprawa do fugowania

0,52 kg/m2
kg 14,4102 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

Razem dział: Wiatrołap - renowacja
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

198 KNR 4-01 
1306-01
analogia

Demontaż wtórnych poręczy 
drewnianych

m 14,760 0,000

przedmiar = 14,760 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,15*2 = 0,3 r-g/m

r-g 4,4280 0,000 0,00

199
analiza 

indywidualna

Montaż nowych poręczy kutych 
nad pierwotną balustradą 
lastrykową – w uzgodnieniu z 
konserwatorem

m 14,76 0,000

przedmiar = 14,76 m

200 KNR-W 4-01 
0807-04

Zerwanie posadzek z masy 
lastrykowej - podstopnice i 
stopnice schodowe

m2 23,520 0,000

przedmiar = 23,520 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,84*6 = 5,04 r-g/m2

r-g 118,5408 0,000 0,00

201 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym 
miejscu - spoczniki

miej
sc.

63,000 0,000

przedmiar = 63,000 miejsc.
-- R --

1* 999 Robocizna
2,04 r-g/miejsc.

r-g 128,5200 0,000 0,00

-- M --
2* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 - 

w opakowaniu 25-50 kg
0,0131 t/miejsc.

t 0,8253 0,000 0,00

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,031 m3/miejsc.

m3 1,9530 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

202 TZKNC N-
K/XVII t.19-

a.1D

Demontaż pierwotnego 
metalowego wypełnienia wnęki

obie
kt

1,000 0,000

przedmiar = 1,000 obiekt
-- R --

1* 999 Robocizna
6 r-g/obiekt

r-g 6,0000 0,000 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5472  Użytkownik: Filtom

- 96 -



KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

203 TZKNC N-
K/XVII t.02-

a.2A

Mechaniczne oczyszczenie z 
zanieczyszczeń - pierwotne 
wypełnienie wnęki

m2 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
15 r-g/m2

r-g 7,5000 0,000 0,00

204 TZKNC N-
K/XVII t.22-

a.2A

Nanoszenie barwnych powłok 
zabezpieczających - pierwotne 
wypełnienie wnęki

m2 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
186 * 0,2  = 37,2 r-g/m2

r-g 18,6000 0,000 0,00

205 TZKNBK XXII 
0702-01
analogia

Wykonanie nowych kratek 
ozdobnych wnęki o wym. do 0,5 
m2. Ramka z płaskownika, pola 
wypełnione elementami w 
kształcie esów pastorałów lub 
owali, miejsca styków łączone na 
obejmy - Na wzór pierwotnej

m2 9,600 0,000

przedmiar = 9,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
9,6 r-g/m2

r-g 92,1600 0,000 0,00

-- M --
2* nowe kratki metalowe

2 szt/m2
szt 19,2000 0,000 0,00

206 ZKNR C-2 
0506-03

Układanie płytek stylizowanych o 
wymiarach 15x15 z 
kamionkowych w dwóch kolorach 
(białych wypełnienie o 
wykończeniu
sieciowym, brązowych bordiura o 
wykończeniu sieciowym) na 
gotowym podłożu na posadzkach 
– spoczniki

m2 7,580 0,000

przedmiar = 7,580 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1*3 = 3 r-g/m2

r-g 22,7400 0,000 0,00

-- M --
2* 2520203 Płytki stylizowane posadzkowe o 

wym. 15x15
1,02 m2/m2

m2 7,7316 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

3* 1554204 Zaprawa klejowa podstawowa
3,61 kg/m2

kg 27,3638 0,000 0,00

4* 2380699 Spoina elastyczna do 
wymagajacych fug o szerokości 5-
25 mm
0,42 kg/m2

kg 3,1836 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 

osobowy 1 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,2274 0,000 0,00

7* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,1516 0,000 0,00

207 TZKNC N-
K/VI 1/1-d
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - pierwotna poręcz z 
lastryko

m 12,120 0,000

przedmiar = 12,120 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,288 r-g/m

r-g 3,4906 0,000 0,00

208 TZKNC N-
K/VI 1/2-d
analogia

Mycie powierzchni roztworami 
detergentów bez względu na ilość 
powtórzeń - pierwotna poręcz z 
lastryko

m 12,120 0,000

przedmiar = 12,120 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,972 r-g/m

r-g 11,7806 0,000 0,00

209 TZKNBK XVI 
1305-01
analogia

Szlifowanie ręczne płaszczyzn z 
lastryko o szerokości ponad 20 cm 
do faktury polerowanej - pierwotna 
poręcz z lastryko

m 12,120 0,000

przedmiar = 12,120 m
-- R --

1* 999 Robocizna
5,7096 r-g/m

r-g 69,2004 0,000 0,00

210 TZKNC N-
K/VI 2/3-a

Impregnacja powierzchniowa 
lastryko - pierwotna poręcz

m 12,120 0,000

przedmiar = 12,120 m
-- R --

1* 999 Robocizna
8,64 r-g/m

r-g 104,7168 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* 1 Impregnat do lastryko
0,072 dm3/m

dm3 0,8726 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

211 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 13,0000 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,5000 0,000 0,00

212 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 21,7500 0,000 0,00

213 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 23,0000 0,000 0,00

214 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 36,000 0,000

przedmiar = 36,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 3,9600 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 5,1480 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

215 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej.

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 27,2500 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 0,7500 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 0,5250 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 3,0250 0,000 0,00

216 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa  z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych.

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 5,2500 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 162,5000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 1,0000 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2500 0,000 0,00

217 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 35,0000 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 625,0000 0,000 0,00

-- S --
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Koszt 
jedn. R M S

3* 43211 betoniarka 150 dm3
0,058 m-g/m2

m-g 1,4500 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 6,7750 0,000 0,00

218 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zaprawy wapienno-trasowej lub 
wapiennej

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 12,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 25,0000 0,000 0,00

219 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - 
cienkowarstwowej z zaprawy 
wapiennej

m2 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 12,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie Trass  Feinputz  2  

warstwy
1,25*3*2 = 7,5 kg/m2

kg 187,5000 0,000 0,00

220 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 8,0000 0,000 0,00

221 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej na ścianach 
ceramicznych

m2 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,56 r-g/m2

r-g 15,6000 0,000 0,00

-- M --
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Koszt 
jedn. R M S

2* 1700499 Zaprawa naprawcza
8 kg/m2

kg 80,0000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 0,5800 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,271 m-g/m2

m-g 2,7100 0,000 0,00

222 TZKNC N-
K/III t.21-e.01

Usuwanie przemalowań (ponad 
75%) leżących bezpośrednio na 
drewnie - świetlik wewnętrzny

m2 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
22  r-g/m2

r-g 11,0000 0,000 0,00

223 TZKNBK XV 
0651-01

Olejowanie - świetlik wewnętrzny - 
pierwszy raz

m2 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,27*4 = 1,08 r-g/m2

r-g 0,5400 0,000 0,00

-- M --
2* 1502199 Olej do drewna

0,12 dm3/m2
dm3 0,0600 0,000 0,00

224 TZKNBK XV 
0651-02

Olejowanie - świetlik wewnętrzny- 
drugi raz

m2 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,2*4 = 0,8 r-g/m2

r-g 0,4000 0,000 0,00

-- M --
2* 1502199 Olej do drewna

0,12 dm3/m2
dm3 0,0600 0,000 0,00

225 TZKNBK XIV 
0101-04
analogia

Odtworzenie pierwotnej formy 
brakujących szybek - świetlik 
wewnętrzny

m2 0,500 0,000

przedmiar = 0,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,29 * 4 = 5,16 r-g/m2

r-g 2,5800 0,000 0,00

-- M --
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2* 2401121 Szkło płaskie walcowane 
wzorzyste, bezbarwne, gr. 5 mm 
gat. I
1,18 m2/m2

m2 0,5900 0,000 0,00

3* 1550002 Kit szklarski pokostowy
0,84 kg/m2

kg 0,4200 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

226 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod 
malowanie gruntem systemowych 
do wybranych farb
renowacyjnych preparatem  
dwukrotnie

m2 145,300 0,000

przedmiar =
145,3 145,300
RAZEM 145,300 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 15,0386 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat   penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 43,5900 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0291 0,000 0,00

227 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną

m2 145,300 0,000

przedmiar = 145,300 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 96,2467 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba renowacyjną

0,35 kg/m2
kg 50,8550 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

228
analiza 

indywidualna

Renowacja  stylizowanych , 
metalowych ozdobnych 
usytuowanych  na  poręczy  z 
lastrico

szt 2,00 0,000

przedmiar = 2,00 szt

Razem dział: Reprezentacyjna klatka schodowa gmachu
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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229 TZKNC N-
K/III t.02-d.01

Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - 
stopnice, podstopnice, barierki 
oraz poręcz - elementy drewniane

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,3 r-g/m2

r-g 42,1109 0,000 0,00

230 TZKNC N-
K/III t.05-g.01

Dezynfekcja i usunięcie pleśni - 
powierzchnia gładka zniszczona 
przez wilgoć i wodę do 25% - 
stopnice, podstopnice, barierki 
oraz poręcz - elementy drewniane

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,04 r-g/m2

r-g 1,2957 0,000 0,00

231 KNR 19-01 
1017-01

Wymiana elementów schodów 
drewnianych z drewna iglastego 
struganego - stopnie

szt. 12,000 0,000

przedmiar = 12,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
1,54*2 = 3,08 r-g/szt.

r-g 36,9600 0,000 0,00

-- M --
2* 2620602 Deski iglaste strugane 2-stronnie, 

grubość 28-45 mm kl. I
0,023 m3/szt.

m3 0,2760 0,000 0,00

3* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,04 kg/szt.

kg 0,4800 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

232 TZKNC N-
K/III t.21-e.01

Usuwanie przemalowań (ponad 
75%) leżących bezpośrednio na 
drewnie - stopnice, podstopnice, 
barierki oraz poręcz - elementy 
drewniane

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
22 * 0,4  = 8,8 r-g/m2

r-g 285,0584 0,000 0,00
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233 KNR 4-01 
0613-01

Zabezpieczenie przeciw owadom i 
odgrzybianie elementów 
drewnianych przez dwukrotne 
powlekanie powierzchni do 10 m2 
- - stopnice, podstopnice, barierki 
oraz poręcz

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 10,0418 0,000 0,00

-- M --
2* 1412234 Środek owado-grzybobójczy

0,77 kg/m2
kg 24,9426 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

234 KNR 4-01 
0631-01

Impregnacja ogniochronna - 
stopnice, podstopnice, barierki 
oraz poręcz - elementy drewniane

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,32 r-g/m2

r-g 10,3658 0,000 0,00

-- M --
2* 1412900 Impregnat ognioodporny do 

drewna
0,81 dm3/m2

dm3 26,2383 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

235 TZKNBK XV 
0651-01

Olejowanie - stopnice, 
podstopnice, barierki oraz poręcz 
- elementy drewniane - pierwszy 
raz

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 8,7461 0,000 0,00

-- M --
2* 1502199 Olej do drewna

0,12 dm3/m2
dm3 3,8872 0,000 0,00

236 TZKNBK XV 
0651-02

Olejowanie - stopnice, 
podstopnice, barierki oraz poręcz 
- elementy drewniane - drugi raz

m2 32,393 0,000

przedmiar = 32,393 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,2 r-g/m2

r-g 6,4786 0,000 0,00

-- M --
2* 1502199 Olej do drewna

0,12 dm3/m2
dm3 3,8872 0,000 0,00
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237 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Oczyszczenie ścian z łuszczącej 
się farby pod nowe malowanie

m2 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,7 r-g/m2

r-g 7,0000 0,000 0,00

238 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy

m2 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 5,2000 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,2000 0,000 0,00

239 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 8,7000 0,000 0,00

240 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 9,2000 0,000 0,00

241 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 48,171 0,000

przedmiar = 48,171 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 5,2988 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 6,8885 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

242 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy

m2 24,451 0,000

przedmiar = 24,451 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 26,6516 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 0,7335 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 0,5135 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 2,9586 0,000 0,00

243 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych

m2 24,451 0,000

przedmiar = 24,451 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 5,1347 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 158,9315 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 0,9780 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2445 0,000 0,00

244 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2 24,451 0,000

przedmiar = 24,451 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 34,2314 0,000 0,00

-- M --
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jedn. R M S

2* z_80050 zaprawa tynkarska
12,50*2 = 25 kg/m2

kg 611,2750 0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 1,4182 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 6,6262 0,000 0,00

245 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zaprawy
wapienno-trasowej lub wapiennej

m2 24,451 0,000

przedmiar = 24,451 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 11,7365 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 24,4510 0,000 0,00

246 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - 
cienkowarstwowej z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej

m2 24,451 0,000

przedmiar = 24,451 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 11,7365 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie  2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 183,3825 0,000 0,00

247 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 33,720 0,000

przedmiar = 33,720 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 26,9760 0,000 0,00

248 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej na ścianach 
ceramicznych

m2 16,860 0,000

przedmiar = 16,860 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,56 r-g/m2

r-g 26,3016 0,000 0,00
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-- M --
2* 1700499 Zaprawa naprawcza

8 kg/m2
kg 134,8800 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 0,9779 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,271 m-g/m2

m-g 4,5691 0,000 0,00

249 TZKNBK VII -
259

Odgrzybianie stropów przez 
dwukrotne powlekanie od spodu 
preparatem - powierzchnia do 5 
m2

m2 9,500 0,000

przedmiar = 9,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,239 r-g/m2

r-g 2,2705 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,184 kg/m2
kg 1,7480 0,000 0,00

250 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 9,500 0,000

przedmiar = 9,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 7,6000 0,000 0,00

251 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod 
malowanie gruntem systemowych 
do wybranych farb renowacyjnych 
dwukrotnie

m2 67,610 0,000

przedmiar = 67,610 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 6,9976 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat  penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 20,2830 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0135 0,000 0,00
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Koszt 
jedn. R M S

252 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną

m2 67,610 0,000

przedmiar = 67,610 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 44,7849 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba

0,35 kg/m2
kg 23,6635 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Schody na poddasze
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

253 KNR-W 4-01 
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej 
z elementów metalowych o 
powierzchni ponad 0.5 m2 - 
barierka klatki schodowej

m2 19,456 0,000

przedmiar = 19,456 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 5,2531 0,000 0,00

-- M --
2* 3920099 Papier ścierny siateczkowy 120

0,56 szt/m2
szt 10,8954 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

254 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym 
miejscu

miej
sc.

32,500 0,000

przedmiar = 32,500 miejsc.
-- R --

1* 999 Robocizna
2,04 r-g/miejsc.

r-g 66,3000 0,000 0,00

-- M --
2* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 - 

w opakowaniu 25-50 kg
0,0131 t/miejsc.

t 0,4258 0,000 0,00

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,031 m3/miejsc.

m3 1,0075 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

255 KNR 4-01 
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby 
z posadzki betonowej

m2 42,060 0,000

przedmiar = 42,060 m2
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-- R --
1* 999 Robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 3,8695 0,000 0,00

-- M --
2* 1534099 Mydła techniczne

0,022 kg/m2
kg 0,9253 0,000 0,00

3* 1720200 Wapno hydratyzowane 
(suchogaszone) luzem
0,00088 t/m2

t 0,0370 0,000 0,00

4* 1602003 Piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0421 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

256 TZKNC N-
K/III t.02-d.01

analogia

Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - 
drewniana poręcz klatki 
schodowej

m2 4,576 0,000

przedmiar = 4,576 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,3*2 = 2,6 r-g/m2

r-g 11,8976 0,000 0,00

257 KNR 7-12 
0205-02
analogia

Malowanie pędzlem ocynkiem na 
zimno, poprzedzone stabilizacją 
korozji konstrukcji kratowych - 
barierka klatki schodowej

m2 19,456 0,000

przedmiar = 19,456 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1757 r-g/m2

r-g 3,4184 0,000 0,00

-- M --
2* 1522651 Farba antykorozyjna, 

przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania 
powierzchni stalowych i żeliwnych
0,081 dm3/m2

dm3 1,5759 0,000 0,00

3* 1531116 Utwardzacz do wyrobów 
lakierowych epoksydowych 
bezrozpuszczalnikowych
0,043 dm3/m2

dm3 0,8366 0,000 0,00

4* 1530561 Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych poliuretanowych 
ogólnego stosowania
0,00992 dm3/m2

dm3 0,1930 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 39116 Ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0058 0,000 0,00

7* 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0058 0,000 0,00
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258 KNR 7-12 
0211-02
analogia

Malowanie pędzlem konstrukcji 
kratowych farbami edytowanymi 
do
warstw ocynku - barierka klatki 
schodowej

m2 19,456 0,000

przedmiar = 19,456 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1502 r-g/m2

r-g 2,9223 0,000 0,00

-- M --
2* 1522651 Farba antykorozyjna, 

przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania 
powierzchni stalowych i żeliwnych
0,079 dm3/m2

dm3 1,5370 0,000 0,00

3* 1531116 Utwardzacz do wyrobów 
lakierowych epoksydowych 
bezrozpuszczalnikowych
0,045 dm3/m2

dm3 0,8755 0,000 0,00

4* 1530561 Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych poliuretanowych 
ogólnego stosowania
0,00992 dm3/m2

dm3 0,1930 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,9 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 39116 Ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0009 m-g/m2
m-g 0,0175 0,000 0,00

7* 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0009 m-g/m2

m-g 0,0175 0,000 0,00

259 KNR 19-01 
0648-02

Impregnacja drewnianej poręczy 
klatki schodowej olejami do 
drewna

m2 4,576 0,000

przedmiar = 4,576 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,244 r-g/m2

r-g 1,1165 0,000 0,00

-- M --
2* 1412299 Impregnat do drewna

0,49 kg/m2
kg 2,2422 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

260 KNR 2-02 
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni 
zewnętrznych - betonu bez 
gruntowania

m2 42,060 0,000

przedmiar = 42,060 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,176 r-g/m2

r-g 7,4026 0,000 0,00

-- M --
2* 1522599 Farba do malowania betonu

0,347 dm3/m2
dm3 14,5948 0,000 0,00
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3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39551 Samochód skrzyniowy 15-20 t (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0168 0,000 0,00

261 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok 
malarskich - ługowanie farby 
olejnej z tynków ścian

m2 27,152 0,000

przedmiar = 27,152 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 21,7216 0,000 0,00

-- M --
2* 1535699 Środek do usuwania farb olejnych 

i akrylowych z większości typów 
powierzchni: tynku, betonu, szkła 
itp.
0,45 dm3/m2

dm3 12,2184 0,000 0,00

262 TZKNBK XV 
0430-01
analogia

Oczyszczenie ścian z łuszczącej 
się farby pod nowe malowanie

m2 9,346 0,000

przedmiar = 9,346 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,7 r-g/m2

r-g 6,5422 0,000 0,00

263 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 44,4642 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,7102 0,000 0,00

264 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 74,3920 0,000 0,00
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265 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 78,6674 0,000 0,00

266 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 121,016 0,000

przedmiar = 121,016 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 13,3118 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 17,3053 0,000 0,00

267 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy 
wapienno-trasowej lub wapiennej

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 93,2037 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 2,5652 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 1,7957 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 10,3465 0,000 0,00

268 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 17,9567 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 555,8020 0,000 0,00
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3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 3,4203 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,8551 0,000 0,00

269 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni 
ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej 
lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 119,7112 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 2 137,7000 0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 4,9595 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 23,1727 0,000 0,00

270 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zaprawy wapienno-trasowej lub 
wapiennej

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 41,0438 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa kontaktowa

1 kg/m2
kg 85,5080 0,000 0,00

271 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej -  
cienkowarstwowej z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej

m2 85,508 0,000

przedmiar = 85,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 41,0438 0,000 0,00

-- M --
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2* 2350056 szpachlowanie  2  warstwy
1,25*3*2 = 7,5 kg/m2

kg 641,3100 0,000 0,00

272 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 69,508 0,000

przedmiar = 69,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 55,6064 0,000 0,00

273 TZKNBK VIII 
07-30

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej na ścianach 
ceramicznych

m2 69,508 0,000

przedmiar = 69,508 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,56 r-g/m2

r-g 108,4325 0,000 0,00

-- M --
2* 1700499 Zaprawa naprawcza

8 kg/m2
kg 556,0640 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 4,0315 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,271 m-g/m2

m-g 18,8367 0,000 0,00

274 TZKNBK XV 
0429-01
analogia

Usunięcie wtórnych powłok 
malarskich - usunięcie starej farby 
odspajającej się od tynku

m2 21,700 0,000

przedmiar = 21,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,8 * 2  = 1,6 r-g/m2

r-g 34,7200 0,000 0,00

275 TZKNBK VIII 
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2

m2 21,700 0,000

przedmiar = 21,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 11,2840 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,4340 0,000 0,00

276 ZKNR C-2 
0402-08

Roboty przygotowawcze. 
Oczyszczenie powierzchni 
stropów od spodu przy użyciu 
szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2

m2 21,700 0,000

przedmiar = 21,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,26 r-g/m2

r-g 5,6420 0,000 0,00

277 TZKNBK VII -
259

Odgrzybianie stropów przez 
dwukrotne powlekanie od spodu 
preparatem - powierzchnia do 5 
m2

m2 23,400 0,000

przedmiar = 23,400 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,239 r-g/m2

r-g 5,5926 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,184 kg/m2
kg 4,3056 0,000 0,00

278 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych.  stropy

m2 23,700 0,000

przedmiar = 23,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 4,9770 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 154,0500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 0,9480 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2370 0,000 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.12.301.1  Nr seryjny: 5472  Użytkownik: Filtom

- 117 -



KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

279 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach   stropy

m2 23,700 0,000

przedmiar = 23,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 33,1800 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 592,5000 0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 1,3746 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 6,4227 0,000 0,00

280 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zaprawy wapienno-trasowej lub 
wapiennej   stropy

m2 23,700 0,000

przedmiar = 23,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 11,3760 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 23,7000 0,000 0,00

281 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - szpachlowanie  
stropy cienkowarstwowej z 
zaprawy wapiennej lub wapienno-
trasowej

m2 23,700 0,000

przedmiar = 23,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 11,3760 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie 2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 177,7500 0,000 0,00

282 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - tynki zachowane

m2 25,700 0,000

przedmiar = 25,700 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 Robocizna
0,8 r-g/m2

r-g 20,5600 0,000 0,00

283 TZKNBK VIII 
07-34

analogia

Uzupełnienie i naprawa tynku 
wewnętrznego kat. III z zaprawy 
wapiennej lub cem.-wap. na 
stropach ceramicznych - naprawy 
zachowanych tynków

m2 25,700 0,000

przedmiar = 25,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,76 r-g/m2

r-g 45,2320 0,000 0,00

-- M --
2* 1700499 Zaprawa naprawcza

8 kg/m2
kg 205,6000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 1,4906 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,271 m-g/m2

m-g 6,9647 0,000 0,00

284 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod 
malowanie gruntem systemowych 
do wybranych farb renowacyjnych  
dwukrotnie

m2 114,900 0,000

przedmiar = 114,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 11,8922 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 34,4700 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0230 0,000 0,00

285 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną

m2 114,910 0,000

przedmiar = 114,910 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 76,1164 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba renowacyjną

0,35 kg/m2
kg 40,2185 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

Razem dział: Skrzydło aresztu
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: KLATKI SCHODOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

286
analiza 

indywidualna

PODDASZE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw21  EI 15 wewnętrzne  
szt 2  , jednoskrzydłowe , 
drewniane , ppoż , z 
samozamykaczem , pełne , 
stylizowane od strony klatki 
schodowej , okładzina zewnętrzna 
wg  wzoru pierwotnego  
0.90*2.10*2 Do uzgodnienia z 
konserwatorem

szt 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt

287
analiza 

indywidualna

PIETRO   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw11  wewnętrzne  szt 
1  , jednoskrzydłowe , drewniane 
1.04*2.10 Do uzgodnienia z 
konserwatorem,
w nawiązaniu do wzoru drzwi 
pierwotnych

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

288
analiza 

indywidualna

PIETRO   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw12  wewnętrzne  szt 
1  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
łazienkowe , otwory wentylacyjne 
lub podcięcie 1.04*2.10 Do 
uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi 
pierwotnych

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

289
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw01  wewnętrzne  szt 
3  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
łazienkowe , otwory wentylacyjne 
lub podcięcie 0.94*2.10*3 Do 
uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi 
pierwotnych

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

290
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw02  wewnętrzne  szt 
3  , jednoskrzydłowe, drewniane , 
łazienkowe , otwory wentylacyjne 
lub podcięcie 0.94*2.10*3 Do 
uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do wzoru drzwi 
pierwotnych

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

291
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw03  wewnętrzne  szt 
2  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
pełne 1.04*2.10*2 Do uzgodnienia 
z konserwatorem, w nawiązaniu 
do wzoru drzwi pierwotnych

szt 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt

292
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw04  wewnętrzne  szt 
1  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
łazienkowe , otwory wentylacyjne 
lub podcięcie 1.04*2.10  Do 
uzgodnienia z konserwatorem, w 
nawiązaniu do
wzoru drzwi pierwotnych

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

293
analiza 

indywidualna

PARTER   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw05  wewnętrzne  szt 
1  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
pełne 0.98*2.10 Do uzgodnienia z  
konserwatorem, w nawiązaniu do 
wzoru drzwi pierwotnych

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

294
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw-14  wewnętrzne  szt 
4  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
pełne  0.90*2.10*4 Do 
uzgodnienia z konserwatorem. 
Wzór historyczny drzwi.

szt 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt

295
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw-11  wewnętrzne  szt 
2  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
ewakuacyjne , ppoż  EI 30 , 
samozamykacz , pełne , 
stylizowane wg wzoru 
pierwotnego 1.00*2.10*2 Do 
uzgodnienia z konserwatorem. 
Wzór historyczny drzwi.

szt 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt
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296
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw-12  wewnętrzne  szt 
1  , jednoskrzydłowe , drewniane , 
stylizowane wg wzoru 
pierwotnego , szczelina w dolnej 
partii skrzydła lub podcięcie 
1.00*2.10 Do uzgodnienia z 
konserwatorem. Wzór historyczny 
drzwi.

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

297
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw-13  wewnętrzne  szt 
1  , dwuskrzydłowe , drewniane , 
stylizowane wg wzoru 
pierwotnego , naświetle 
półokrągłe 30 cm z szybami 1.82*
(2.05+0.30) Do uzgodnienia z 
konserwatorem. Wzór historyczny 
drzwi.

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

298
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw-15  wewnętrzne  szt 
1  , trójskrzydłowe , drewniane , 
stylizowane na wzór drzwi 0,12 
lub 1,2 , naświetle półokrągłe 30 
cm z szybami 2.00*(2.05+0.30) 
Do uzgodnienia z konserwatorem. 
Wzór historyczny drzwi.

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

299
analiza 

indywidualna

PIWNICE   - Dostawa i  montaz 
drzwi  -  Dw-16  wewnętrzne  szt 
2  , trójskrzydłowe , drewniane , 
stylizowane na wzór drzwi 0,12 
lub 1,2 , naświetle półokrągłe 30 
cm z szybami , otwory 
wentylacyjne lub podcięcie 2.00*
(2.05+0.30)*2 Do uzgodnienia z 
konserwatorem. Wzór historyczny 
drzwi.

szt 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt

Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA      -  rys. nr 7
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

300 TZKNBK VIII 
06-03

analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2 - cokół 
budynku

m2 186,125 0,000

przedmiar = 186,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 96,7850 0,000 0,00
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-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 3,7225 0,000 0,00

301 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru 
uszkodzonych cegieł zabytkowych 
i wstawienie nowych - głębokość 
kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym 
miejscu

msc 85,000 0,000

przedmiar = 85,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/msc

r-g 47,6000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła budowlana pełna

1 szt/msc
szt 85,0000 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,001 m3/msc

m3 0,0850 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,1700 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,002 m-g/msc

m-g 0,1700 0,000 0,00

302 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 170,6288 0,000 0,00

303 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 180,4350 0,000 0,00

304 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --
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1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 21,5738 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 28,0459 0,000 0,00

305 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie kamienia (trzykrotne 
powtórzenie zabiegu) - mur 
ceglany - przyjęto 60% 
powierzchni

dm2 9 644,250 0,000

przedmiar = 9 644,250 dm2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,04 r-g/dm2

r-g 385,7700 0,000 0,00

306 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 213,7763 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 5,8838 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 4,1186 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 23,7311 0,000 0,00

307 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 41,1863 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka  renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 1 274,8125 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 7,8450 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,9613 0,000 0,00
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308 KNR AT-26 
0201-05

Tynk wewnętrzny o powierzchni 
ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej 
lub
wapienno-trasowej wykonywany 
ręcznie na ścianach ceramicznych 
w
pomieszczeniach o wysokości do 
4 m od podłogi z ustawieniem,
demontażem i przestawieniem 
rusztowań na kobyłkach lub 
ramach

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/m2

r-g 109,8300 0,000 0,00

-- M --
2* AT26002 tynk podkładowy WTA

11*1,10 = 12,1 kg/m2
kg 2 373,1125 0,000 0,00

3* AT26003 tynk renowacyjny WTA
11*1,5 = 16,5 kg/m2

kg 3 236,0625 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 46100 mieszarka do zapraw

0,13 m-g/m2
m-g 25,4963 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 5,8838 0,000 0,00

309 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej  z 
zaprawy wapienno-trasowej lub 
wapiennej

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 94,1400 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 196,1250 0,000 0,00

310 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - 
cienkowarstwowej z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 94,1400 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie  2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 1 470,9375 0,000 0,00
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311 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod 
malowanie gruntem systemowych 
do wybranych farb
renowacyjnych  dwukrotnie

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 20,2989 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat  penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 58,8375 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0392 0,000 0,00

312 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną

m2 196,125 0,000

przedmiar = 196,125 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 129,9132 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba renowacyjną

0,35 kg/m2
kg 68,6438 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Cokół budynku
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

313 TZKNBK VIII 
05-164

Zabezpieczenie stolarki przed 
zabrudzeniem zaprawą przez 
obłożenie folią

m2 97,500 0,000

przedmiar = 97,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,69 r-g/m2

r-g 67,2750 0,000 0,00

-- M --
2* 1560300 Folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 107,2500 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,05 %

% 0,000 0,00
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Koszt 
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314 TZKNBK VI -
132

analogia

Ostrożne rozebranie zadaszenia 
nad wejściami do skrzydła 
bocznego z dachówki karpiówki 
podwójnej

m2 1,920 0,000

przedmiar = 1,920 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/m2

r-g 1,0752 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,1152 0,000 0,00

3* 38200 Wózek
0,032 m-g/m2

m-g 0,0614 0,000 0,00

315 TZKNBK VI -
133

analogia

Ostrożne rozebranie parapetów 
okiennych z dachówki karpiówki 
pojedynczej

m2 12,500 0,000

przedmiar = 12,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 4,5000 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,039 m-g/m2

m-g 0,4875 0,000 0,00

3* 38200 Wózek
0,021 m-g/m2

m-g 0,2625 0,000 0,00

316 TZKNBK IV -
565

analogia

Ręczne wykucie podokienników z 
cegieł

m 1,940 0,000

przedmiar = 1,940 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,58 r-g/m

r-g 1,1252 0,000 0,00

317 TZKNBK VIII 
06-03

analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z 
usunięciem gruzu na plac budowy 
z zaprawy wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2

m2 952,600 0,000

przedmiar = 952,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 495,3520 0,000 0,00

-- S --
2* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,02 m-g/m2

m-g 19,0520 0,000 0,00
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318 TZKNBK IV -
114

Ostrożne wykucie z muru 
uszkodzonych cegieł zabytkowych 
i wstawienie nowych - głębokość 
kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym 
miejscu

msc 250,000 0,000

przedmiar = 250,000 msc
-- R --

1* 999 Robocizna
0,56 r-g/msc

r-g 140,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła budowlana pełna

1 szt/msc
szt 250,0000 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,001 m3/msc

m3 0,2500 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
10 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc
m-g 0,5000 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,002 m-g/msc

m-g 0,5000 0,000 0,00

319 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 952,600 0,000

przedmiar = 952,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 390,5660 0,000 0,00

320 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 952,600 0,000

przedmiar = 952,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 876,3920 0,000 0,00

321 TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez 
dwukrotne powlekanie preparatem 
- powierzchnia ponad 5 m2

m2 1 190,000 0,000

przedmiar = 1 190,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,11 r-g/m2

r-g 130,9000 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,143 kg/m2
kg 170,1700 0,000 0,00
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322 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie kamienia (trzykrotne 
powtórzenie zabiegu) - mur 
ceglany - przyjęto 40% 
powierzchni

dm2 30 886,850 0,000

przedmiar = 30 886,850 dm2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,04 r-g/dm2

r-g 1 235,4740 0,000 0,00

323 ZKNR C-2 
0815-05
analogia

Reprofilacja podłoża - naprawa 
parapetów cementowych

m2 8,692 0,000

przedmiar = 8,692 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,57 * 2  = 1,14 r-g/m2

r-g 9,9089 0,000 0,00

-- M --
2* 2380499 Zaprawa naprawcza do betonu

3,55 kg/m2
kg 30,8566 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46111 Mieszarka do zapraw

0,1 m-g/m2
m-g 0,8692 0,000 0,00

5* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0869 0,000 0,00

324 TZKNBK XI 
0902-06
analogia

Naprawa muru poprzez 
wypełnienie szczelin zaprawami 
mineralnymi

m2 421,740 0,000

przedmiar = 421,740 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,9 r-g/m2

r-g 379,5660 0,000 0,00

-- M --
2* 1700299 Zaprawa do uzupełniania ubytków 

w cegle
5,57 kg/m2

kg 2 349,0918 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,6 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 38200 Wózek

0,008 m-g/m2
m-g 3,3739 0,000 0,00

5* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,014 m-g/m2

m-g 5,9044 0,000 0,00
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325 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie wstępne podłoży 
przy renowacji starego 
budownictwa preparatem na bazie 
estrów kwasu krzemowego o 
stężeniu 100- powierzchnie z 
zapraw tynkarskich, natrysk

m2 358,000 0,000

przedmiar = 358,000 m2

326 KNR BC-02 
0129-06
analogia

Wzmacnianie podłoży przy 
renowacji starego budownictwa 
preparatem na bazie estrów 
kwasu krzemowego o stężeniu 
300 - powierzchnie z zapraw 
tynkarskich, natrysk

m2 358,000 0,000

przedmiar = 358,000 m2

327 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy 
wapienno-trasowej

m2 771,600 0,000

przedmiar = 771,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 841,0440 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa wapienno-trasowej

0,03 m3/m2
m3 23,1480 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 16,2036 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 93,3636 0,000 0,00

328 KNR 2-02 
0923-03
analogia

Wyłożenie gzymsów i 
podokienników, dachówka 
karpiówka żłobkowaną

m 52,000 0,000

przedmiar = 52,000 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,5458 r-g/m

r-g 28,3816 0,000 0,00

-- M --
2* 2380803 zaprawa cementowo-wapienna m. 

30
0,0121 m3/m

m3 0,6292 0,000 0,00

3* 1820001 dachówka karpiówka żłobkowaną
18 szt./m

szt. 936,0000 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 35111 żuraw okienny przenośny

0,0619 m-g/m
m-g 3,2188 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0134 m-g/m

m-g 0,6968 0,000 0,00
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329 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych

m2 981,600 0,000

przedmiar = 981,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 206,1360 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 6 380,4000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 39,2640 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 9,8160 0,000 0,00

330 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni  z 
zaprawy wapiennej lub
wapienno-trasowej wykonywany 
ręcznie na ścianach ceramicznych 
w
pomieszczeniach o wysokości do 
4 m od podłogi z ustawieniem,
demontażem i przestawieniem 
rusztowań na kobyłkach lub 
ramach

m2 981,600 0,000

przedmiar = 981,600 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 1 374,2400 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 24 540,000

0
0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 56,9328 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 266,0136 0,000 0,00

331 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zaprawy wapienno-trasowej lub 
wapiennej

m2 1 190,210 0,000

przedmiar = 1 190,210 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 571,3008 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 Riss Grund  warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 1 190,2100 0,000 0,00
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332 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - 
cienkowarstwowej z zaprawy 
wapienno-trasowej

m2 1 190,210 0,000

przedmiar = 1 190,210 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 571,3008 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie  2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 8 926,5750 0,000 0,00

333 TZKNC N-
K/VI 1/1-b
analogia

Wstępne odczyszczenie 
powierzchni - istniejące tynki i 
detale architektoniczne

m2 246,360 0,000

przedmiar = 246,360 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,45 r-g/m2

r-g 110,8620 0,000 0,00

334 ZKNR C-2 
0901-04

Przygotowanie podłoża; 
gruntowanie istniejących tynków 
pod nowe warstwy

m2 296,000 0,000

przedmiar = 296,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,03 r-g/m2

r-g 8,8800 0,000 0,00

-- M --
2* 2385099 Preparat gruntujący do 

powierzchniowego wzmacniania 
podłoży
0,016 dm3/m2

dm3 4,7360 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

335 TZKNBK VIII 
03-124

analogia

Tynki zewnętrzne profili 
ciągnionych szlachetnych 
szlifowanych o szerokości do 40 
cm z przygotowaniem zaprawy - 
gzymsy i detale

m 296,000 0,000

przedmiar = 296,000 m
-- R --

1* 999 Robocizna
1,2 r-g/m

r-g 355,2000 0,000 0,00

-- M --
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2* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,01 m3/m

m3 2,9600 0,000 0,00

3* z_80170 Sucha mieszanka szlachetna
9,66 kg/m

kg 2 859,3600 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 43211 betoniarka 150 dm3

0,043 m-g/m
m-g 12,7280 0,000 0,00

6* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,382 m-g/m

m-g 113,0720 0,000 0,00

336 TZKNBK IX 
5449-17

Oczyszczenie głowic korynckich o 
wysokości 125-150 cm z brudu 
przy użyciu szczotek

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
1,51*2 = 3,02 r-g/szt.

r-g 12,0800 0,000 0,00

337 ZKNR C-2 
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych 
ręcznie. Wykonanie szpachlówki 
na tynku renowacyjnym o gr. do 
0,5 cm na ścianach o powierzchni 
2,0-5,0 m2 w jednym miejscu

m2 246,360 0,000

przedmiar = 246,360 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 66,5172 0,000 0,00

-- M --
2* 235HEN0104 Szpachlówka do tynków'

9,5 kg/m2
kg 2 340,4200 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 

osobowy 1 t
0,02 m-g/m2

m-g 4,9272 0,000 0,00

5* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t
0,02 m-g/m2

m-g 4,9272 0,000 0,00

6* 43211 betoniarka 150 dm3
0,02 m-g/m2

m-g 4,9272 0,000 0,00

338
kalk. własna

Badania stratygraficzne obie
kt.

1,000 0,000

przedmiar = 1,000 obiekt.
-- R --

1* Wykonanie odkrywek pierwotnych 
farb malarskich i ustalenie 
kolorystyki elewacji
1 kpl./obiekt.

kpl. 1,0000 0,000 0,00
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339 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod 
malowanie gruntem systemowych 
do wybranych farb renowacyjnych 
dwukrotnie

m2 1 190,210 0,000

przedmiar = 1 190,210 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 123,1867 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat   penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 357,0630 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,2380 0,000 0,00

340 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną

m2 1 190,210 0,000

przedmiar = 1 190,210 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 788,3951 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba renowacyjną

0,35 kg/m2
kg 416,5735 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

341 KNR-W 2-02 
1609-01
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne 
RR - 1/30 wysokość do 10 m

m2 980,000 0,000

przedmiar = 980,000 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,336 r-g/m2

r-g 329,2800 0,000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m2
m2 6,0760 0,000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,1960 0,000 0,00

4* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,1764 0,000 0,00

5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,1274 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III
0,0003 m3/m2

m3 0,2940 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

7* 1342199 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 11,7600 0,000 0,00

8* 1122223 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 8,8200 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
10* 48300 rusztowania ramowe

0,0951 m-g/m2
m-g 93,1980 0,000 0,00

342 KNNR-W 2 
W1402-01

Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych

m2 980,000 0,000

przedmiar = 980,000 m2

343 KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
8 762,276919/(0,84*3) m-g

m-g 3 477,0940 0,000 0,00

Razem dział: Lico elewacji
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

344 TZKNC N-
K/XVII t.19-

a.1B

Demontaż krat okiennych i płyt 
zasłaniających okna piwniczne

obie
kt

14,000 0,000

przedmiar = 14,000 obiekt
-- R --

1* 999 Robocizna
6 r-g/obiekt

r-g 84,0000 0,000 0,00

345
analiza 

indywidualna

Renowacja istniejących krat 
okiennych

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

346 TZKNBK XXII 
0701-01
analogia

Kraty okienne wykonane na wzór 
pierwotnych

szt. 14,000 0,000

przedmiar = 14,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
3,84 r-g/szt.

r-g 53,7600 0,000 0,00

-- M --
2* Kraty okienne  wykonane na wzór 

pierwotnych
1 szt/szt.

szt 14,0000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

347 TZKNBK 
XXIII 0205-

07
analogia

Wykonanie i montaż 
podokienników o szerokości 25-50 
cm z blachy tytanowo-cynkowej

m2 15,779 0,000

przedmiar = 15,779 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
4,01 r-g/m2

r-g 63,2738 0,000 0,00

-- M --
2* 1212520 Blacha cynkowo-tytanowa 0,45 do 

0,65 mm
6,57 kg/m2

kg 103,6680 0,000 0,00

3* z230002 Spoiwo
0,055 kg/m2

kg 0,8678 0,000 0,00

4* 1332230 Gwoździe papowe ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 0,9467 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,3 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,1 m-g/m2

m-g 1,5779 0,000 0,00

348 TZKNBK VI -
40

Uzupełnienie pokryć dachówką 
ceramiczną karpiówką pojedynczo 
na zaprawie

m2 23,816 0,000

przedmiar = 23,816 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,13*2,6 = 2,938 r-g/m2

r-g 69,9714 0,000 0,00

-- M --
2* 1820000 Dachówka ceramiczna karpiówka 

podstawowa, naturalna czerwień
27,5 szt/m2

szt 654,9400 0,000 0,00

3* 1720299 Wapno hydratyzowane
0,00165 t/m2

t 0,0393 0,000 0,00

4* 1642197 Piasek nienormowany
0,003 m3/m2

m3 0,0714 0,000 0,00

5* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,038 m-g/m2

m-g 0,9050 0,000 0,00

7* 38200 Wózek
0,023 m-g/m2

m-g 0,5478 0,000 0,00

Razem dział: Elementy metalowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: ELEWACJE
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: ADAPTACJA BUDYNKU
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

349 KNR-W 4-01 
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 
cm

m3 0,600 0,000

przedmiar = 0,600 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
13,8 r-g/m3

r-g 8,2800 0,000 0,00

350 KNR-W 4-01 
0804-03
analogia

Wyrównanie powierzchni pod 
montaż nowych progów

miej
sc.

4,000 0,000

przedmiar = 4,000 miejsc.
-- R --

1* 999 Robocizna
2,04 r-g/miejsc.

r-g 8,1600 0,000 0,00

-- M --
2* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 - 

w opakowaniu 25-50 kg
0,0131 t/miejsc.

t 0,0524 0,000 0,00

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,031 m3/miejsc.

m3 0,1240 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

351 TZKNBK XI 
0805-96
analogia

Obłożenie stopni i podstopni 
schodowych płytami z granitu 
strzegomskiego płomieniowanego

m2 1,700 0,000

przedmiar = 1,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,51*5 = 7,55 r-g/m2

r-g 12,8350 0,000 0,00

-- M --
2* 1554599 Zaprawa klejąca do marmuru i 

granitu
4 kg/m2

kg 6,8000 0,000 0,00

3* stopnice i  podstopnice gr 4 cm'
1 m2/m2

m2 1,7000 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0170 0,000 0,00

6* 38200 Wózek
0,08 m-g/m2

m-g 0,1360 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

352 KNR-W 2-02 
0921-02
analogia

Wypełnienie spoin między płytami 
granitowymi

m2 1,700 0,000

przedmiar = 1,700 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,832 r-g/m2

r-g 1,4144 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa elastyczna do 

wypełniania spoin
0,3 kg/m2

kg 0,5100 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,198 m-g/m2

m-g 0,3366 0,000 0,00

Razem dział: Progi drzwiowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

353 ZKNR C-
20502-07 
0502-08
analogia

Oczyszczenie podłoża - istniejące 
płytki ceramiczne i kamienne - 2 
gruntowania - Płytki posadzkowe i 
ścienne

m2 2,200 0,000

przedmiar = 2,200 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
(0,0315+0,0225 )*6 = 0,324 r-
g/m2

r-g 0,7128 0,000 0,00

-- M --
2* 148HEN0203 Grunt specjalny

0,125+0,075  = 0,2 kg/m2
kg 0,4400 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy 0.9 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,0022 0,000 0,00

5* 34111 Wyciąg budowlany towarowo- 
osobowy 1 t
0,002 m-g/m2

m-g 0,0044 0,000 0,00

354 TZKNBK VIII 
11-136

analogia

Naprawa wykładziny ściennej 
przez wymianę pojedynczych 
płytek terakotowych o wymiarach 
10x10 cm - wymiana płytek 
scciennych

szt. 36,000 0,000

przedmiar = 36,000 szt.
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 17,2800 0,000 0,00
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-- M --
2* z_80390 płytki

0,011 m2/szt.
m2 0,3960 0,000 0,00

3* z_80400 cement '250'
0,09 kg/szt.

kg 3,2400 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
6,7 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* z_805 wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 0,1440 0,000 0,00

355 ZKNR C-2 
0517-07
analogia

Uzupełnienie spoin w płytkach - 
okładziny ścienne i posadzkowe

m2 2,200 0,000

przedmiar = 2,200 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,6 r-g/m2

r-g 1,3200 0,000 0,00

-- M --
2* 2389999 Zaprawa do fugowania

0,52 kg/m2
kg 1,1440 0,000 0,00

356 TZKNBK VII -
267

analogia

Odgrzybianie stopni schodów m2 4,900 0,000

przedmiar = 4,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,082*1,5 = 0,123 r-g/m2

r-g 0,6027 0,000 0,00

-- M --
2* z_07113 Fungomur

0,105 kg/m2
kg 0,5145 0,000 0,00

357 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym 
miejscu

miej
sc.

5,000 0,000

przedmiar = 5,000 miejsc.
-- R --

1* 999 Robocizna
2,04 r-g/miejsc.

r-g 10,2000 0,000 0,00

-- M --
2* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 - 

w opakowaniu 25-50 kg
0,0131 t/miejsc.

t 0,0655 0,000 0,00

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,031 m3/miejsc.

m3 0,1550 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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Koszt 
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358 TZKNBK XI 
0805-96
analogia

Obłożenie stopni i podstopni 
schodowych płytami z granitu 
strzegomskiego płomieniowanego

m2 4,900 0,000

przedmiar = 4,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,51*4,2 = 6,342 r-g/m2

r-g 31,0758 0,000 0,00

-- M --
2* 1554599 Zaprawa klejąca do marmuru i 

granitu
4 kg/m2

kg 19,6000 0,000 0,00

3* stopnice i  podstopnice gr 4 cm''
1 m2/m2

m2 4,9000 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0490 0,000 0,00

6* 38200 Wózek
0,08 m-g/m2

m-g 0,3920 0,000 0,00

359 KNR-W 2-02 
0921-02
analogia

Wypełnienie spoin między płytami 
granitowymi

m2 4,900 0,000

przedmiar = 4,900 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,832 r-g/m2

r-g 4,0768 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa elastyczna do 

wypełniania spoin
0,3 kg/m2

kg 1,4700 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,198 m-g/m2

m-g 0,9702 0,000 0,00

Razem dział: Schody przy wejściu głównym
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

360 TZKNBK VII -
267

analogia

Odgrzybianie stopni schodów m2 9,120 0,000

przedmiar = 9,120 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,082*1,5 = 0,123 r-g/m2

r-g 1,1218 0,000 0,00

-- M --
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2* z_07113 Fungomur
0,105 kg/m2

kg 0,9576 0,000 0,00

361 KNR-W 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko o 
powierzchni do 1.0 m2 w jednym 
miejscu

miej
sc.

15,000 0,000

przedmiar = 15,000 miejsc.
-- R --

1* 999 Robocizna
2,04 r-g/miejsc.

r-g 30,6000 0,000 0,00

-- M --
2* 1700312 Cement portlandzki CEM I 32,5 - 

w opakowaniu 25-50 kg
0,0131 t/miejsc.

t 0,1965 0,000 0,00

3* 1602003 Piasek do zapraw
0,031 m3/miejsc.

m3 0,4650 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

362 TZKNBK XI 
0805-96
analogia

Obłożenie stopni i podstopni 
schodowych płytami z granitu 
strzegomskiego płomieniowanego

m2 9,120 0,000

przedmiar = 9,120 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,51*4,2 = 6,342 r-g/m2

r-g 57,8390 0,000 0,00

-- M --
2* 1554599 Zaprawa klejąca do marmuru i 

granitu
4 kg/m2

kg 36,4800 0,000 0,00

3* stopnice i  podstopnice gr 4 cm
1 m2/m2

m2 9,1200 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0912 0,000 0,00

6* 38200 Wózek
0,08 m-g/m2

m-g 0,7296 0,000 0,00

363 KNR-W 2-02 
0921-02
analogia

Wypełnienie spoin między płytami 
granitowymi

m2 9,120 0,000

przedmiar = 9,120 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,832 r-g/m2

r-g 7,5878 0,000 0,00

-- M --
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2* Zaprawa elastyczna do 
wypełniania spoin
0,3 kg/m2

kg 2,7360 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,198 m-g/m2

m-g 1,8058 0,000 0,00

364 TZKNBK VIII 
06-02

analogia

Oczyszczenie balustrad z tynków 
wtórnych

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1 r-g/m2

r-g 23,0100 0,000 0,00

-- S --
2* 38200 Wózek

0,03 m-g/m2
m-g 0,6903 0,000 0,00

365 TZKNBK VIII 
05-141

Wykucie starych spoin na 
zaprawie wapiennej murów z 
cegły - mury gładkie

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,87 r-g/m2

r-g 20,0187 0,000 0,00

366 TZKNBK VIII 
05-147

Czyszczenie ścierne lub 
chemiczne murów gładkich

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 21,1692 0,000 0,00

367 TZKNBK VIII 
05-135

Spoinowanie murów i sklepień 
gładkich z cegły zabytkowej z 
przygotowaniem zaprawy

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,09 r-g/m2

r-g 25,0809 0,000 0,00

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M 7

0,03 m3/m2
m3 0,6903 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00
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-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,021 m-g/m2
m-g 0,4832 0,000 0,00

5* 35211 Żurawik okienny do 0,5 t
0,121 m-g/m2

m-g 2,7842 0,000 0,00

368 KNR AT-26 
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach 
nakładane ręcznie - obrzutka 
całopowierzchniowa z zapraw 
wapiennych lub wapienno-
trasowych..

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 4,8321 0,000 0,00

-- M --
2* AT26010 obrzutka  renowacyjna 5 mm

1,30*5 = 6,5 kg/m2
kg 149,5650 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 0,9204 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2301 0,000 0,00

369 TZKNBK VIII 
08-75

Tynk wewnętrzny  z zaprawy 
wapiennej lub wapienno-trasowej 
wykonywany ręcznie na ścianach 
ceramicznych w pomieszczeniach 
o wysokości do 4 m od podłogi z 
ustawieniem, demontażem i 
przestawieniem rusztowań na 
kobyłkach lub ramach

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,4 r-g/m2

r-g 32,2140 0,000 0,00

-- M --
2* z_80050 zaprawa tynkarska

12,50*2 = 25 kg/m2
kg 575,2500 0,000 0,00

-- S --
3* 43211 betoniarka 150 dm3

0,058 m-g/m2
m-g 1,3346 0,000 0,00

4* z_804 wyciąg WBT
0,271 m-g/m2

m-g 6,2357 0,000 0,00

370 KNR 0-40 
0212-01
analogia

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy kontaktowej z 
zaprawy
wapienno-trasowej lub wapiennej

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
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-- R --
1* 999 Robocizna

0,48 r-g/m2
r-g 11,0448 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 warstwa  kontaktowa

1 kg/m2
kg 23,0100 0,000 0,00

371 KNR 0-40 
0212-01

Wykończenie powierzchni - 
wykonanie warstwy 
nawierzchniowej - 
cienkowarstwowej z zaprawy 
wapienno-trasowej

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,48 r-g/m2

r-g 11,0448 0,000 0,00

-- M --
2* 2350056 szpachlowanie  2  warstwy

1,25*3*2 = 7,5 kg/m2
kg 172,5750 0,000 0,00

372 KNR 0-17 
2608-04
analogia

Gruntowanie tynków pod 
malowanie gruntem systemowych 
do wybranych farb renowacyjnych 
dwukrotnie

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,1035 r-g/m2

r-g 2,3815 0,000 0,00

-- M --
2* 1552326 preparat   penetrujący

0,3 dm3/m2
dm3 6,9030 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0046 0,000 0,00

373 KNR 19-01 
1302-02
analogia

Malowanie tynków gładkich  farbą 
renowacyjną

m2 23,010 0,000

przedmiar = 23,010 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,276*2,4 = 0,6624 r-g/m2

r-g 15,2418 0,000 0,00

-- M --
2* 1500399 farba

0,35 kg/m2
kg 8,0535 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

374
analiza 

indywidualna

Dostawa i  montaz wycieraczki do 
butów na wzór historycznej

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

Razem dział: Schody do byłego skrzydła aresztu
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: SCHODY ZEWNĘTRZNE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

375 TZKNBK IV -
539

Ręczne rozebranie muru z cegły o 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
wapiennej

m2 19,440 0,000

przedmiar = 19,440 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,65 r-g/m2

r-g 12,6360 0,000 0,00

376 KNR-W 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe z transportem 
i układaniem ręcznym na podłożu 
gruntowym

m3 0,850 0,000

przedmiar = 0,850 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
5,26 r-g/m3

r-g 4,4710 0,000 0,00

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 12/15 (B 15)
1,03 m3/m3

m3 0,8755 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

377 TZKNBK IV -
39

analogia

Ściany studzienek okiennych z 
cegły ceramicznej pełnej

m3 4,650 0,000

przedmiar = 4,650 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
13,67 r-g/m3

r-g 63,5655 0,000 0,00

-- M --
2* 1800100 Cegła pełna budowlana kl.25 

czerwona 250x120x65
282 szt/m3

szt 1 311,3000 0,000 0,00

3* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 
7
0,25 m3/m3

m3 1,1625 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

5* 43211 betoniarka 150 dm3
0,6 m-g/m3

m-g 2,7900 0,000 0,00

6* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,55 m-g/m3

m-g 2,5575 0,000 0,00

378 TZKNBK VIII 
02-24

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. II 
z przygotowaniem zaprawy na 
ścianach płaskich

m2 67,300 0,000

przedmiar = 67,300 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
1,27 r-g/m2

r-g 85,4710 0,000 0,00

-- M --
2* 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 

7
0,0203 m3/m2

m3 1,3662 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
4,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 43211 betoniarka 150 dm3

0,057 m-g/m2
m-g 3,8361 0,000 0,00

Razem dział: STUDZIENKI OKIENNE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

379 KNR 2-31 
0407-02
analogia

Obrzeża granitowe o wym. 6x20 
cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem - opaski wokół budynku

m 180,000 0,000

przedmiar = 180,000 m
-- R --

1* 999 Robocizna
0,2037 r-g/m

r-g 36,6660 0,000 0,00

-- M --
2* 2220803 Obrzeża granitowe 6x20 cm

1,02 m/m
m 183,6000 0,000 0,00

3* 1601800 Piaski do betonów zwykłych 
naturalne'
0,0047 m3/m

m3 0,8460 0,000 0,00

4* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

380 KNNR-W 3 
0207-01
analogia

Ułożenie geowłókniny pod opaskę 
żwirową wokół budynku

m2 39,710 0,000

przedmiar = 39,710 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,067 r-g/m2

r-g 2,6606 0,000 0,00

-- M --
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* 3901899 Geowłóknina ochronna 200 g/m2
1,1 m2/m2

m2 43,6810 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

381 KNR 2-21 
0606-07
analogia

Wysypanie żwirem opasek wokół 
budynku

m3 14,340 0,000

przedmiar = 14,340 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
2,87 * 0,955  = 2,74085 r-g/m3

r-g 39,3038 0,000 0,00

-- M --
2* Żwir dekoracyjny

1,21 t/m3
t 17,3514 0,000 0,00

Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

382 TZKNBK II -
110

analogia

Wykop pod szyb windowy m3 27,600 0,000

przedmiar = 27,600 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
3,08 r-g/m3

r-g 85,0080 0,000 0,00

383 KNR-W 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe z transportem 
i układaniem ręcznym na podłożu 
gruntowym

m3 1,300 0,000

przedmiar = 1,300 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
5,26 r-g/m3

r-g 6,8380 0,000 0,00

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 12/15 (B 15)
1,03 m3/m3

m3 1,3390 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

384 KNR-W 2-02 
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynków i budowli - 
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - 
płyta podszybia

t 0,075 0,000

przedmiar = 0,075 t
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- R --
1* 999 Robocizna

42,9 r-g/t
r-g 3,2175 0,000 0,00

-- M --
2* 1101512 Pręt stalowy okrągły żebrowany 

skośnie, ze stali BSt500S, o 
średnicy 8 mm
1020 kg/t

kg 76,5000 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów, o średnicy 4

- 10 mm
4,3 m-g/t

m-g 0,3225 0,000 0,00

5* 71231 Nożyce elektryczne do prętów o 
średnicy do 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 0,4350 0,000 0,00

6* 71212 Giętarka mechaniczna do prętów 
o średnicy do 40 mm
4,8 m-g/t

m-g 0,3600 0,000 0,00

7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,8 m-g/t

m-g 0,0600 0,000 0,00

8* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
1,6 m-g/t

m-g 0,1200 0,000 0,00

385 KNR-W 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - 
ręczne układanie betonu - płyta 
podszybia windy

m3 1,800 0,000

przedmiar = 1,800 m3
-- R --

1* 999 Robocizna
2,68 r-g/m3

r-g 4,8240 0,000 0,00

-- M --
2* 2370608 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 25/30 (B 30)
1,015 m3/m3

m3 1,8270 0,000 0,00

3* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 
mm kl.III
0,002 m3/m3

m3 0,0036 0,000 0,00

4* 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 
mm kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0018 0,000 0,00

5* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,02 kg/m3

kg 0,0360 0,000 0,00

6* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 

t
1 m-g/m3

m-g 1,8000 0,000 0,00

386 KNR-W 2-02 
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynków i budowli - 
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm - 
ściany podszybia

t 0,314 0,000
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KOSZTORYS:
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 0,314 t
-- R --

1* 999 Robocizna
42,9 r-g/t

r-g 13,4706 0,000 0,00

-- M --
2* 1101512 Pręt stalowy okrągły żebrowany 

skośnie, ze stali BSt500S, o 
średnicy 8 mm
1020 kg/t

kg 320,2800 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 71251 Prościarka do prętów, o średnicy 4

- 10 mm
4,3 m-g/t

m-g 1,3502 0,000 0,00

5* 71231 Nożyce elektryczne do prętów o 
średnicy do 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 1,8212 0,000 0,00

6* 71212 Giętarka mechaniczna do prętów 
o średnicy do 40 mm
4,8 m-g/t

m-g 1,5072 0,000 0,00

7* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym 0,5-0,75 t
0,8 m-g/t

m-g 0,2512 0,000 0,00

8* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
1,6 m-g/t

m-g 0,5024 0,000 0,00

387 KNR-W 2-02 
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 
15 cm wysokości do 6 m - ręczne 
układanie betonu - ściany 
podszybia windy

m2 12,960 0,000

przedmiar = 12,960 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
3,76 r-g/m2

r-g 48,7296 0,000 0,00

-- M --
2* 2370608 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 25/30 (B 30)
0,122 m3/m2

m3 1,5811 0,000 0,00

3* 3950010 Drewno na stemple budowlane 
okrągłe, iglaste, korowane
0,002 m3/m2

m3 0,0259 0,000 0,00

4* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 
mm kl.III
0,01 m3/m2

m3 0,1296 0,000 0,00

5* 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 
mm kl.III
0,023 m3/m2

m3 0,2981 0,000 0,00

6* 1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,6 kg/m2

kg 7,7760 0,000 0,00

7* 1122299 Drut wiązałkowy czarny fi 0,8
0,12 kg/m2

kg 1,5552 0,000 0,00

8* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
9* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,84 m-g/m2

m-g 10,8864 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

10* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,08 m-g/m2

m-g 1,0368 0,000 0,00

388 KNR-W 2-02 
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 5,500 0,000

przedmiar = 5,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,0635 r-g/m2

r-g 0,3493 0,000 0,00

-- M --
2* 2302010 Emulsja asfaltowa izolacyjna 

anionowa
0,36 dm3/m2

dm3 1,9800 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0028 0,000 0,00

5* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0022 0,000 0,00

389 KNR-W 2-02 
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i następna 
warstwa

m2 5,500 0,000

przedmiar = 5,500 m2
-- R --

1* 999 Robocizna
0,0587 r-g/m2

r-g 0,3229 0,000 0,00

-- M --
2* 2302010 Emulsja asfaltowa izolacyjna 

anionowa
0,3 dm3/m2

dm3 1,6500 0,000 0,00

3* z_02015 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 34413 Wyciąg wolnostojący z napędem 

elektrycznym 0,5-0,75 t
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0022 0,000 0,00

5* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0022 0,000 0,00

390
analiza 

indywidualna

Montaż windy zewnętrznej dla 
osób niepełnosprawnych w szybie 
windowym stalowym 
przeszklonym z trzech stron

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

391
kalk. własna

Próby i odbiory UDT kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

Razem dział: WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
KOSZTORYS:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 ADAPTACJA BUDYNK
U

2 ZAGOSPODAROWANI
E TERENU

Razem koszty bezpośred
nie

Koszty zakupu [Kz]  0%
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0%
R+0%S

66,2%R+66,2%S
RAZEM

Zysk [Z] 0%R+0%S
10,9%(R+Kp(R))+10,9%

(S+Kp(S))
RAZEM
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KOSZTORYS:
Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczo

ne Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Razem Udział %

1 ADAPTACJA BUDYNKU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
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