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1 PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

1.1 Typ.XI

1.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,620
 

1.1 2 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 1,620
 

1.1 3 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 1,620
 

1.1 4 PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

1.1 5 PKZ 1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

1.1 6 PKZ 1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno  m² 1,620
 

1.1 7 PKZ 1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz  m² 1,620
 

1.1 8 PKZ 1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz  m² 1,620
 

1.1 9 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 1,800
 

 
1.2 Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry łukiem odcinkowym, zawieszone na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej - 

9500x2000mm  x 2szt.

1.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,900
 

1.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 3,800

 

1.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 3,800

 

1.2 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 4,000
 

1.2 8 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 3,800
 

1.2 9 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 3,800
 

1.2 10 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 3,800
 

1.2 11 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 3,800
 

1.2 12 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 3,800
 

1.2 13 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 3,800
 

1.2 14 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 3,800
 

1.2 15 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

1.2 16 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

1.2 17 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

1.2 20 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 1,900
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2 PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna

 
2.1 Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamkniete od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z 

nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o świetle podzielonym szczeblinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o
skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła 
opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami  - 1770x3310mm +f770 x 1szt.

2.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia  m² 6,790
 

2.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnej klamki z szyldami  szt 1,000
 

2.1 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów  m² 2,300
 

2.1 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych pierwszy raz  m² 13,580

 

2.1 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych drugi raz  m² 13,580

 

2.1 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.1 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.1 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
 

2.1 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 10,000

 

2.1 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 13,580
 

2.1 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 13,580
 

2.1 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 13,580
 

2.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 13,580
 

2.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 13,580
 

2.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 13,580
 

2.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 13,580
 

2.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 3,000
 

2.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz  m² 3,000
 

2.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz  m² 3,000
 

2.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnej klamki z szyldami po uprzedniej konserwacji  szt 2,000
 

2.1 22 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji  m² 2,300
 

2.1 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 2,000
 

2.1 24 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 6,790

 

 
2.2 Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle 

w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie 
przeźrocza i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.

2.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych  m² 2,800
 

2.2 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.2 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 2,000
 

2.2 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,800
 

2.2 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 5,600

 

2.2 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz m² 5,600
 

2.2 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.2 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.2 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
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2.2 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,000

 

2.2 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 5,600
 

2.2 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.2 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 5,600
 

2.2 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 5,600
 

2.2 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 5,600
 

2.2 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 5,600
 

2.2 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.2 18 PKZ 1924-01-01-01-01 Kraty przeźrocza spawane kute wg pierwotnego wzoru  kg 5,000
 

2.2 19 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 1,000
 

2.2 20 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć pierwszy raz  m² 1,000
 

2.2 21 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć  drugi raz  m² 1,000
 

2.2 22 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 2,000
 

2.2 23 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło płaskie bezpieczne  m² 0,800
 

2.2 24 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 4,000
 

2.2 25 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,800

 

 
2.3 Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle w 

konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm +f440 x 
1szt.

2.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia  m² 2,800
 

2.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  szt 1,000
 

2.3 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,800
 

2.3 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 5,600

 

2.3 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz m² 5,600
 

2.3 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.3 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.3 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
 

2.3 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,000

 

2.3 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 5,600
 

2.3 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.3 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 5,600
 

2.3 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 5,600
 

2.3 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 5,600
 

2.3 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 5,600
 

2.3 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 5,600
 

2.3 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

2.3 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

2.3 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni okuć drugi raz  m² 0,500
 

2.3 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

2.3 22 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 2,300
 

2.3 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 2,000
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2.3 24 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,800

 

 
2.4 Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach 

krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą 
kratą, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. 

2.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz odrzwi  m² 2,200
 

2.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

2.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  szt 1,000
 

2.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,800
 

2.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć pierwszy raz  m² 4,400

 

2.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 4,400

 

2.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
 

2.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

2.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 10,000
 

2.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,000

 

2.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 4,400
 

2.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 4,400
 

2.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 4,400
 

2.4 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 4,400
 

2.4 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 4,400
 

2.4 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 4,400
 

2.4 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 4,400
 

2.4 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

2.4 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

2.4 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

2.4 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

2.4 22 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 2,300
 

2.4 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 2,000
 

2.4 24 KNR  401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,200

 

 
3 PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna

 
3.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 

ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm x 11szt.

3.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - 
analogia  m² 27,060

 

3.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 11,000
 

3.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 11,000
 

3.1 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 76,120

 

3.1 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 76,120

 

3.1 6 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 33,000
 

3.1 7 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 11,000
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3.1 8 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 44,000
 

3.1 9 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 55,000

 

3.1 10 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 76,120
 

3.1 11 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 76,120
 

3.1 12 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 76,120
 

3.1 13 PKZ 1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian  metr 20,000
 

3.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 76,120
 

3.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 76,120
 

3.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 76,120
 

3.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 76,120
 

3.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 5,500
 

3.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 5,500
 

3.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 5,500
 

3.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 11,000
 

3.1 22 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 11,000
 

3.1 23 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 27,060

 

 
3.2 Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetlem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji 

ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.

3.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia  m² 5,210
 

3.2 2 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnego pochwytu  szt 4,000
 

3.2 3 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 2,500
 

3.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych pierwszy raz  m² 10,420

 

3.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów 
kutych drugi raz  m² 10,420

 

3.2 6 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 10,000
 

3.2 7 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 10,420
 

3.2 8 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 10,420
 

3.2 9 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 10,420
 

3.2 10 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 10,420
 

3.2 11 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 10,420
 

3.2 12 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 10,420
 

3.2 13 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 10,420
 

3.2 14 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 2,000
 

3.2 15 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz  m² 2,000
 

3.2 16 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz  m² 2,000
 

3.2 17 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnych pochwytów po uprzedniej konserwacji  szt 4,000
 

3.2 18 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 2,500
 

3.2 19 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 5,120

 

 
3.3 Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto, zawieszone na murzei, w konstrukcji ramowo-płycinowej o 

płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.

3.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,700
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3.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

3.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

3.3 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 3,400

 

3.3 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 3,400

 

3.3 6 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

3.3 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 4,000
 

3.3 8 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 3,400
 

3.3 9 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 3,400
 

3.3 10 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 3,400
 

3.3 11 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki  m² 3,400
 

3.3 12 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 3,400
 

3.3 13 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 3,400
 

3.3 14 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 3,400
 

3.3 15 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
 

3.3 16 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

3.3 17 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

3.3 18 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

3.3 19 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 1,000
 

3.3 20 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 1,800

 

 
3.4 Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamkniete od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 

ramowo-płycinowej jednopłycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.

3.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - 
analogia  m² 2,460

 

3.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

3.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

3.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 0,600
 

3.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 6,920

 

3.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 6,920

 

3.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 3,000
 

3.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

3.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 4,000
 

3.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 5,000

 

3.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 6,920
 

3.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 6,920
 

3.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 6,920
 

3.4 14 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe  m² 0,700
 

3.4 15 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz okuć stolarki  m² 7,200
 

3.4 16 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 6,920
 

3.4 17 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 6,920
 

3.4 18 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 6,920
 

3.4 19 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 0,500
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3.4 20 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 0,500
 

3.4 21 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 0,500
 

3.4 22 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 1,000
 

3.4 23 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 1,000
 

3.4 24 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne  m² 0,600
 

3.4 25 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 2,460

 

 
4 PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna

 
4.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji 

ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.

4.1 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - 
analogia  m² 14,800

 

4.1 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 6,000
 

4.1 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami  kmpl 7,000
 

4.1 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy
raz  m² 29,600

 

4.1 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów
oraz okuć drugi raz  m² 29,600

 

4.1 6 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 18,000
 

4.1 7 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 6,000
 

4.1 8 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²  szt 24,000
 

4.1 9 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 30,000

 

4.1 10 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 29,600
 

4.1 11 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 29,600
 

4.1 12 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 29,600
 

4.1 13 PKZ 1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian  metr 10,000
 

4.1 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji stolarki  m² 29,600
 

4.1 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 29,600
 

4.1 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 29,600
 

4.1 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 29,600
 

4.1 18 PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych  m² 3,000
 

4.1 19 PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz  m² 3,000
 

4.1 20 PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz  m² 3,000
 

4.1 21 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru  kmpl 6,000
 

4.1 22 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia  szt 6,000
 

4.1 23 KNR  401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym 
otynkowanym  m² 14,800

 

 
4.2 Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, zamkniete od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji 

ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.

4.2 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych  m² 2,770
 

4.2 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

4.2 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

4.2 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 16,420
 

4.2 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 16,420
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4.2 6 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

4.2 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 5,000
 

4.2 8 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 6,500

 

4.2 9 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 16,420
 

4.2 10 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.2 11 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 16,420
 

4.2 12 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 16,420
 

4.2 13 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 16,420
 

4.2 14 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 16,420
 

4.2 15 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.2 16 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

4.2 17 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru  kmpl 1,000
 

4.2 18 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 4,000
 

 
4.3 Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przyczółkiem, z opaskami profilowanymi, o 

skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.

4.3 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych  m² 2,090
 

4.3 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 1,000
 

4.3 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami  kmpl 1,000
 

4.3 4 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 9,180
 

4.3 5 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 9,180
 

4.3 6 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 1,000
 

4.3 7 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 5,000
 

4.3 8 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 5,000

 

4.3 9 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 9,180
 

4.3 10 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 9,180
 

4.3 11 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 9,180
 

4.3 12 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 9,180
 

4.3 13 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 9,180
 

4.3 14 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 9,180
 

4.3 15 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 9,180
 

4.3 16 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego  szt 1,000
 

4.3 17 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru  kmpl 1,000
 

4.3 18 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 2,000
 

 
4.4 Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamkniete od góry półokrągłym nadświetlem, trójskrzydłowe, o skrzydle w 

konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamnetowe - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.

4.4 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla  m² 9,300
 

4.4 2 PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego  szt 2,000
 

4.4 3 PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami  szt 2,000
 

4.4 4 PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów  m² 3,200
 

4.4 5 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 16,420
 

4.4 6 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 16,420
 

4.4 7 PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow  szt 6,000
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4.4 8 PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym  szt 2,000
 

4.4 9 PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków  szt 10,000
 

4.4 10 PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej 
montażem (analogia)  metr 12,500

 

4.4 11 PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz  m² 16,420
 

4.4 12 PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.4 13 PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz  m² 16,420
 

4.4 14 PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki  m² 16,420
 

4.4 15 PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia  m² 16,420
 

4.4 16 PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych  m² 16,420
 

4.4 17 PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz  m² 16,420
 

4.4 18 PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego  szt 1,000
 

4.4 19 PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierowtnego wzoru  szt 2,000
 

4.4 20 PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne 3-4 mm od 0,5 m² na listwy  m² 3,200
 

4.4 21 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 8,200
 

 
4.5 Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180

4.5 1 PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego  m² 1,620
 

4.5 2 PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz  m² 1,620
 

4.5 3 PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz  m² 1,620
 

4.5 4 PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

4.5 5 PKZ 1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych  m² 1,620
 

4.5 6 PKZ 1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno  m² 1,620
 

4.5 7 PKZ 1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz  m² 1,620
 

4.5 8 PKZ 1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz  m² 1,620
 

4.5 9 PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  metr 1,800
 


