SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dziat Zaméwien Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

ZP/p/12/2021

Do wszystkich Wykonawcéw
ubiegajacych sie udzielenie
zamowienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwag: ,,Wykonanie robét budowlano-
instalacyjnych polegajacych na dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych
klatki schodowej BK2 w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34
w Poznaniu”.

Nr postepowania: ZP/p/12/2021.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajgcy Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego,
informuje, ze w przedmiotowym zwrécono sie o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ). Zamawiajgcy niniejszym publikuje tre$¢ zapytan wraz udzielonymi wyjasnieniami.

| Zestaw zapytan nr 1

Pytanie 1:
Zgodnie z zamieszczong modyfikacjg wzoru umowy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie odbioru przez

stuzby PSP oraz przygotowanie dokumentéw do dokonania zgtoszenia o zakoriczeniu robét w Nadzorze
Budowlanym. Jednak zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ po stronie WWykonawcy w umownym terminie jest
zaréwno uzyskanie odbioru przez PSP jak i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Prosimy o ujednolicenie
Zapisow.

Jednoczesnie uwzgledniajac termin realizacji inwestycji, tj. czas oczekiwania na poszczegéine materiaty do 8
tygodni (w przypadku podpisania umowy na poczatku wrzesnia catos¢ dostaw moze dotrze¢ na poczatku
listopada) i konieczno$¢ uzyskania odbioru przez stuzby PSP (2 tygodnie) i odbioru przez Zamawiajgcego (
do ktérego zgodnie z umowg przystepuje w ciggu 14 dni od zgloszenia) uprzejmie prosimy o zmiane
zapisow SWZ w zakresie obowigzkow Wykonawcy poprzez ograniczenie ich do przygotowania kompletne;
dokumentacji do odbioru przez Panstwowa Straz Pozarng, ale bez przeprowadzenia w terminie umownym
procedury odbiorowe;j.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy wprowadza stosowne zmiany zapiséw w OPZ (pkt. 3.14 OPZ) w celu ich ujednolicenia z
zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowigcym zafgcznik nr 5 do SWZ.

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do prosby Wykonawcy, w kwestii przeniesienia obowigzku
przeprowadzenia odbioréw i uzyskania pozytywnego stanowiska organu Paristwowej Straz Pozarnej,
w zakresie ochrony przeciwpozarowej (na podstawie zgfoszenia dokonanego w trybie art. 56 ust. 1 i
1a), z Wykonawcy na Zamawiajacego i nie zmienia zapiséw umownych w tym zakresie.

Jednoczesnie Zamawiajacy wychodzi naprzeciw Wykonawcy skracajgc termin przystapienia do
odbioru robét przez Zamawiajacego z obecnych 14 dni, na 3 dni robocze (§ 8 ust. 4 wzoru umowy).



Pytanie 2: : o
Uprzejmie prosimy o zmiane zapisu umowy par. 5 ust. 6 pkt. 11) poprzez zawarcie wymogu uzgadniania

kazdorazowo materiatéw z Inspektorem lub Projektantem tylko w przypadku materiatow zamiennych. w
stosunku do dokumentaciji projektowej. Jest to szczegolnie zasadne z uwzglgdnieniem krétkiego terminu

realizacji.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy przychyla sie do prosby i nadaje nowe brzmienie § 5 ust. 6 pkt. 11)wzoru umowy
stanowigcym zalgcznik nr 5 do SWZ o tresci:

11) uzyskania pisemnej aprobaty autora dokumentacji projektowej lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego na materialy zamienne i ro(wnowazne w stosunku do dokumentacji projektowej, ktore
Wykonawca zamierza wbudowaé przed ich wbudowaniem. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i wbudowania nieprawidfowego materiatu bez akceptacji wskazanych powyZej 0sob,
Wykonawca dokona wymiany materiafu na wlasny koszt. Montowane moga by¢ wylgcznie urzadzenia
wyprodukowane w ciggu 12 miesiecy przed terminem wmontowania/wbudowania,

Pytanie 3:
Uprzejme prosimy o dopuszczenie przez Zamawiajgcego faktur cze$ciowych wystawianych co miesigc.

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na fakturowanie czesciowe ze wzgledu na krétki termin realizacji
inwestycji. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zaznacza, ze Srodki na sfinansowanie przedmiotowej
inwestycji musza byé wydatkowane do konca biezgcego roku, tym samym okres oczekiwania
Wykonawcy na zapfate bedzie minimalny.

Pytanie 4:
Z uwagi na odpowiedz nr 3 do SWZ z dnia 30 lipca br. zgodnie, z ktérg po stronie Wykonawcy jest

ewentualna wymiana wszystkich materiatdw eksploatacyjnych (dotyczy to przede wszystkim systemow
podtrzymania — akumulatorow w inst. DSO i oswietlenia awaryjnego), najprawdopodobniej w okresie
gwarancji konieczna bedzie wymiana elementow siegajgcych nawet 50-70% ceny ofertowej, czego koszt
Wykonawca zmuszony jest uwzgledni¢é w ofercie. W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy
Zamawiajgcego o ponowne rozpatrzenie w/w wymogu.

Odpowiedz 4:

W ocenie Zamawiajgcego, materialami eksploatacyjnymi wymagajacymi ewentualnych wymian sg
przede wszystkim akumulatory, ktoérych sumaryczny koszt we wszystkich systemach bedacych w
Zakresie inwestycji (tj. oddymianie, SSP, DSO i oswietlenie awaryjne) przy jednokrotnej wymianie jest
na poziomie znacznie ponizej 10 tys. PLN.

Wobec powyiszego, Zamawiajacy nie widzi podstaw do tak duziego wzrostu wartosci oferty ze
wzgledu na materiafy eksploatacyjne bedgce po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zmienia swojego stanowiska w tym zakresie.

| Zestaw zapytan nr 2

Pytanie 1:
W dziale 2.2. poz. 910 przedmiaru robét (obmiar 1 komplet) nalezy wycenié rozebranie warstw

konstrukeyjnych stropodachu w celu montazu wentylatora a nastepnie ich odtworzenie i uzupetnienie po
zamontowaniu wentylatora. Czy Inwestor dysponuje jakimkolwiek rysunkiem, ktéry by pokazywat przekréj
stropodachu? Prosimy o wyjasnienia w celu poprawnego skalkulowania ceny tych prac.

Odpowiedz 1:
Inwestor dysponuje dokumentacja archiwalng z etapu budowy pn. ,Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa Szpital i Poliklinika M.S.W. — blok {6zkowy - projekt architektoniczny”, rysunki nr:

1. Rys. nr 4.20 — Rzut potaci dachowej

2. Rys. nr4.22 — Budynek t6zkowy — przekréj |-

3. Rys. nr4.23 - Budynek t6zkowy — przekroéj Il-ll,

2



ktére stanowig zafgcznik do niniejszej odpowiedzi.
Dokumentacja ta zakfada budowe budynku t6zkowego skfadajgcego sie z 9 kondygnacji. Docelowo
budynek zostat wybudowany jako 12-to kondygnacyjny, jednakze nalezy przyjaé, ze konstrukcja oraz
poszczegodlne warstwy stropodachu nad ostatnig kondygnacja, zostaly wykonane w technologii ktérg
przedstawiajg w/w rysunki.

Pytanie 2.
W dziale 2.6. poz 1230 przedmiaru robét (obmiar 9,230m2) nalezy wycenié

montaz drzwi przeciwpozarowych. Prosimy o okre$lenie ich parametréw wraz z
podaniem wymiaréw skrzydet drzwiowych czynnych i biernych.

Odpowiedz 2:

Parametry i wymiary drzwi przeciwpozarowych przedstawia zalgczony rysunek A/02 rev.1
dokumentacji projektowej uzupetniajgcej-projekt wykonawczy stanowigcy zatagcznik nr 8 do umowy.
Wszystkie wymiary drzwi przed zaméwieniem Wykonawca powinien sprawdzi¢ na terenie realizacji.

Pytanie 3:
W dziale 2.7 roboty malarskie majg Parstwo przyjete jednowarstwowe gtadzie

gipsowe 3mm w ilosci 975m2. Jednokrotne gipsowanie $cian nie zagwarantuje
zachowania jakosci prac, o jakich Parnstwo wspominali podczas wizji lokalnej ze
wzgledu na duza ilos¢ bruzd po prowadzeniu instalacji oraz aktualny stan
powierzchni écian i sufitdw na klatkach schodowych. Prosimy o informacje, czy
podtrzymujg Panstwo zapis o jednokrotnym gipsowaniu tynkéw, czy tez nalezy
przewidzie¢ ich pogrubienie lub dwukrotne gipsowanie?

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy oczekuje, od Wykonawcy, uzyskania réwnej i gladkiej powierzchni Scian i sufitéw,
przygotowanej do malowania ,,na gotowo”. W tym celu nalezy przewidzie¢ dwukrotne gipsowanie z
ewentualnym pogrubieniem, jezeli zaistnieje taka potrzeba.

Pytanie 4:
Prosimy o podanie parametréw drzwi przeciwpozarowych w pomieszczeniu

centralnej baterii (dz. 2.8, poz. 1340, obmiar 1 kmpl).

Odpowiedz 4:

Zgodnie z rysunkiem A/02 rev.1 dokumentacji projektowej uzupefniajgcej-projekt wykonawczy
stanowigcy zatgcznik nr 8 do umowy.

Wszystkie wymiary drzwi przed zaméwieniem Wykonawca powinien sprawdzi¢ na terenie realizacji.

Pytanie 5:
Prosimy o okreslenie planowanej wysokoéci poditogi podniesionej w

pomieszczeniu centralnej baterii ((dz. 2.8, poz. 1350, obmiar 15m2).

Odpowiedz 5:
Zgodnie z rysunkiem A/02 rev.1 dokumentacji projektowej uzupeiniajgcej-projekt wykonawczy
stanowigcy zafgcznik nr 8 do umowy.

Pytanie 6: ' _
Przedmiar robét zatgczony do postepowania nie obejmuje wydzielenia

korytarza transportowego widocznego na rysunku nr 2 w OPZ. Zgodnie z rysunkiem
wydzielenie takie ma by¢ wykonane na 4 kondygnacjach. Prosimy o informacje, czy
Zamawiajacy rezygnuje z wykonania korytarza transportowego? Jesli nie, prosimy o
okreslenie na ilu kondygnacjach ma by¢ wykonany i w jaki sposob?

Odpowiedz 6: . ) _
Zamawiajgcy nie rezygnuje z wykonania korytarzy transportowych. Zgodnie z opisami w _ppkt. 3.7w
OPZ i rysunkiem nr 2 nalezy wykonac na 4 kondygnacjach $cianki w tecﬁn_ologn su?hej zabudowy
gipsowo-kartonowe np. 100A75 z drzwiami zamykanymi na klucz. Scianka z jednostronnym



poszyciem ze standardowa plyta gipsowo-kartonowa. Po zakoriczeniu prac $cianki tymczasowe
nalezy zdemontowac.

Pytanie 7: _
Prosimy o informacje, czy w wycenie przyjmowa¢ szlifowanie i lakierowanie _
drewnianych poreczy na istniejgcych balustradach schodowych? Przedmiar rob6t nie

uwzglednia tego zakresu prac.

Odpowiedz 7: )
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjaé w wycenie szlifowanie i lakierowanie drewnianych poreczy
na istniejacych balustradach schodowych. Ponadto nalezy przemalowaé konstrukcje stalowg

balustrad.

Zestaw zapytan nr 3

Pytanie 1:

Ze wzgledu na okres gwarancji udzielanej standardowo przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen wynoszacy
do 24 miesiecy, zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o skrécenie najwyzej punktowanego okresu
gwarancji do 48 miesiecy. Utrzymanie obecnego okresu gwarancji na poziomie 96 miesigecy spowoduje
znaczne podniesienie ceny ofertowe;j.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy udzielit juz odpowiedzi na przedmiotowe pytanie dokonujgc zmiany SWZ z dnia
6.08.2021 r., w rozdziale nr XVI pkt. 1.2 Okres gwarancji. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym punkcie
Zamawiajgcy wymaga gwarancji minimalnej 36 miesigcy. Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki
bedzie brany pod uwage do wyliczenia ilosci punkéw w kryterium ,,gwarancja” wynosi 60 miesiecy.

Niniejszy dokument stanowi integralna czesé¢ SWZ i jest wiazacy dla wszystkich Wykonawcdow
ubiegajacych sie o udzielenie niniejszeqo zamdwienia publicznego.
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