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Nazwy i kody: a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót według CPV: 

Projektowanie.  

KOD CPV Nazwa 

 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne .  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 

 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni. 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków   

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 

 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego  

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy  

71530000-2 Doradcze usługi budowlane  

71540000-5 Usługi zarządzania budową  

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym  

Realizacja.  

KOD CPV Nazwa  

 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badanie gruntu  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45223200-8 Roboty konstrukcyjne  

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów  

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnętrzne  

45233140-2 Roboty drogowe  

45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

45261300-7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenie rynien 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262110-5 Demontaż rusztowań  

45262210-6 Fundamentowanie  

45262310-7 Zbrojenie  

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  



45317000-2 Inne instalacje elektryczne  

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312310-3 Ochrona odgromowa  

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  

5324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45421148-3 Instalowanie bram  

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  

45422100-2 Stolarka drewniana  

 

45431000-7 Kładzenie płytek  

45431100-8 Kładzenie terakoty  

45431200-9 Kładzenie glazury  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

45443000-4 Roboty elewacyjne  

45450000-6 Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
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Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Niniejsze opracowanie obejmuję Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania      

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa centrum rekreacyjno – turystycznego wraz ze strefą 

turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli” w ramach projektu pn.„Zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę 

infrastruktury kulturalnej i turystyczno–sportowej”. W ramach zadania zostanie 

zaprojektowany i wybudowany budynek świetlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem 

terenu  oraz strefa rekreacji i sportu w postaci placu zabaw i siłowni zewnętrznych.  

Przedmiot zamówienia składa się z wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej, uzyskania niezbędnych wymaganymi przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, 

itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną 

dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

 Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuję: 

 Wykonanie badań geologicznych na podstawie , których wykonawca zaprojektuje sposób 

fundamentowania, grunty występujące na działce nie są gruntami rodzimymi. Wykonawca 

powinien przewidzieć wymianę gruntu. 

 Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne. 

 Wykonanie ław fundamentowych wraz z ich izolacją. 

 Wykonanie ścian fundamentowych wraz z ich izolacją. 

 Wykonanie stropu. 

 Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych – parteru. 

 Wykonanie wieńca, żeber, podciągów oraz stropu parteru. 

 Wykonanie konstrukcji tarasu przyległego do budynku  

 Wykonanie wyłazu strychowego (system z rozkładaną drabiną). 

 Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej. 

 Wykonanie pokrycia dachowego. 

 Wykonanie ścianek działowych. 

 Wykonanie instalacji elektrycznej. 

 Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 

 Tynkowanie pomieszczeń 

 Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie 

 Wykonanie nowych posadzek: gressowych  

 Wykonanie glazury w sanitariatach, pomieszczeniu technicznym, oraz przy punktach 

wodnych 

 Wykonanie gładzi szpachlowej 



 Malowanie pomieszczeń 

 Wykonanie izolacji termicznej: ściany fundamentowej (montaż bednarki, wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej pionowej), ścian zewnętrznych, stropu nad parterem. 

 Wykonanie wyprawy tynkarskiej: kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem: na cokole 

zastosować tynk żywiczny, na ścianach zewnętrznych tynk mineralny 

 Wykonanie pokrycia dachowego nad całością, łącznie z montażem rynien, rur spustowych, 

wykonaniem obróbek, wykonaniem podbitki, montaż instalacji odgromowej 

 Prace wykończeniowe. 

 Wykonanie przyłącza elektrycznego. 

 Wykonanie przyłącza wodnego. 

 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

 Wykonanie zagospodarowania terenu: utwardzenia, opaski wokół budynku, dojść i 

dojazdów do budynku, podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych, 

wyprofilowanie nowego zjazdu do działki, wyprofilowanie wjazdu na parking dla 

interesantów 

 Montaż ogrodzenia: furtek, bramy  

 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw 

 Nawiezienie ziemi urodzajnej  0,30m gr. poza terenem utwardzonym w obrębie 

ogrodzenia i 3 mb poza ogrodzeniem, posianie trawy. 

 Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawców robót jak należy zaprojektować     

oraz wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany jest na podstawie: 

- umowy z Inwestorem 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 poz. 2454), 

- wizji lokalnej w terenie, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1065 ze zm.). 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 

związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 

Ogólny zakres całości zamówienia obejmuje: 

 opracowanie podkładów geodezyjnych w postaci map do celów projektowych, 

 opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania, 

 opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń, 

uzgodnień, opinii, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeśli takie będzie wymagane, 

 uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów 

 o ile okażę się to konieczne, uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów  



 uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiednich zgłoszeń do organu 

administracji budowlanej, jeżeli takie będzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane) 

 opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń  

i decyzji administracyjnych, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 opracowanie harmonogramu płatności w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej 

uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora, 

 opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z 

protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji i 

DTR), 

 przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych 

instalacji do eksploatacji, 

 przeszkolenie przyszłego personelu obsługi nowych instalacji, 

 bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do opracowania kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowo projektowanych 

urządzeń wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objętym planowanymi 

robotami musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoż. Instalacja grzewcza, 

c.w.u.,  instalacja oświetlenia wewnętrznego powinna charakteryzować się wysokim 

poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy, nieuciążliwą, 

bezpieczną, przyjazną dla użytkownika i optymalną kosztowo eksploatacją. Ocieplenie ścian 

zewnętrznych należy wykonać zgodnie z systemem ETICS - „Złożone systemy izolacji 

cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. Przegrody zewnętrzne tj. ściany zewnętrzne, stropy 

nad ostatnią kondygnacją oraz zewnętrzna stolarka drzwiowa winny spełniać wymagania 

techniczne stawiane na rok 2023. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w 

okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do 

rozpoczęcia usuwania awarii. 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług 

koniecznych do przeprowadzenia całości przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. 

Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Oferent 

ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie 

zostały wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

a są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania. 

 



1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

a) Szczegółowe zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni: 

 

Parter: 
Lp. Nazwa Pomieszczenia Rodzaj posadzki Wykończenie ścian Wys. 

pom. w 

świetle 

Powierzch

nia [m²] 

1 Świetlica Gress w kolorze 

grafitowym, cokolik 

do wys. 10 cm 

Farba lateksowa 

w kolorze 

jasnym 

3,00 80,11 

2 Kuchnia Gress w kolorze 

grafitowym, cokolik 

do wys. 10 cm 

Glazura w 

kolorze jasnym 

na pełnej 

wysokości 

pomieszczenia 

3,00 13,27 

3 Zmywalnia Gress w kolorze 

grafitowym, cokolik 

do wys. 10 cm 

Glazura w 

kolorze jasnym 

na pełnej 

wysokości 

pomieszczenia 

3,00 6,15 

4 Holl Gress w kolorze 

jasnym, cokolik do 

wys. 10 cm 

Farba lateksowa 

w kolorze 

jasnym  

3,00 14,85 

5 Pom. 

gospodarcze 

Gress w kolorze 

jasnym, cokolik do 

wys. 10 cm 

Glazura w 

kolorze białym 

na pełnej 

wysokości 

pomieszczenia 

3,00 2,60 

6 WC damski + dla 

niepełnosprawny

ch 

Gress w kolorze 

brązowym, cokolik 

do wys. 10 cm 

Glazura w 

kolorze jasnym 

na pełnej 

wysokości 

pomieszczenia 

3,00 4,90 

7 WC męski Gress w kolorze 

ciemnym, cokolik 

do wys. 10 cm 

Glazura w 

kolorze jasnym 

na pełnej 

wysokości 

pomieszczenia 

3,00 3,50 

Razem 125,38 

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie. 

N

r 
Nazwa pomieszczenia 

Rodzaj 

wentylacji 

Ilość 

wymian/h 

Temp

. [°C] 

Natężenie ośw. 

[lx] 

1 Świetlica Grawitacyjna 1,5 20 500 

2 Kuchnia Grawitacyjna 1.5 20 500 

3 Zmywalnia Grawitacyjna 1.5 20 500 

4 Holl Grawitacyjna 50m3/h 16 200 

5 Pom. gospodarcze Grawitacyjna 1.5 16 200 

6 

WC damski + dla 

niepełnosprawnych 

Grawitacyjna 

wzmocniona 

wyciągiem 

mechanicznym 

1.5 24 200 

7 WC męski Grawitacyjna  24 200 



wzmocniona 

wyciągiem 

mechanicznym 

 

Podane oświetlenie to oświetlenie eksploatacyjne średnie wg PN-EN 124 64-1:2004 Oświetlenie 

dzienne normatywne zapewniono w lokalu. 

 

 Podstawowe parametry budynku. 

 
 Projektowany budynek będzie pełnił funkcję usługowa, zakres inwestycji jest zgodny z 

warunkami określonymi w  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 liczba kondygnacji              - 1 
 pow. terenów zielonych do nawiezienia ziemi urodzajnej ok 30 cm gr. i obsiania trawą- 

2700m² 
 powierzchnia zabudowy - do 160 m2 
 powierzchnia użytkowa  - do 130 m2    
 powierzchnia użytkowa tarasu – do 40m² 
 kubatura   - do 1000 m3 
 wysokość budynku  - do 11 m 
 długość budynku  -  ok 21,84m 
 szerokość budynku  - ok 9,10m 
 liczba osób   - budynek zawiera pomieszczenia dla mniej niż 50 osób. 

Projektowany budynek zaliczany do grupy ZL III jako budynki niskie. Zaprojektowane w 

klasie odporności ogniowej C, w konstrukcji z materiałów niepalnych. Dla przedmiotowego 

budynku nie są wymagane instalacje p.poż. 

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpożarowa, lecz rolę takiej 

drogi w przedmiotowym przypadku pełni droga wojewódzka, spełniająca wymagania 

wynikające z rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124, poz. 1030).  
 Konstrukcja budynku: 

Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. 

1. Fundamenty – Ławy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojona stalą  klasy A-III o 

średnicy 12mm. Ławy należy wykonać na polewce z chudego betonu C16/20 gr. 10cm. 

Przed wyborem sposobu fundamentowania należy wykonać badania geologiczne. 

2. Ściany fundamentowe – z bloczka betonowego  o wytrzymałości min 15 MPa na zaprawie 

cementowo wapiennej marki 5 Mpa z izolacją przeciwwilgociową w postaci dysperbitu, 

termiczną w postaci styroduru o grubości 10cm oraz przeciwwodną w postaci foli 

kubełkowej, nad gruntem wykończone tynkiem żywicznym lub płytkami klinkierowymi w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Ściany zewnętrzne – o grubości konstrukcyjnej wynoszącej 24 cm, murowane z gazobetonu 

na klej, + 20 cm styropianu elewacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła 

wynoszącym λ=0,033 W/mK, + tynk cienkowarstwowy w kolorze do uzgodnienia z 

inwestorem. Ściany nośne należy wzmocnić stosując czpienie żelbetowe zbrojone stalą 

4Ø12. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 0,5mm grubości w kolorze pokrycia. 



4. Wieńce – obwodowe w poziomie stropu z betonu C20/25, zbrojone podłużnie prętami 

4xØ12mm, ze stali A-III(34GS), strzemiona ze stali gładkiej Ø6 A-0(ST) co 30 cm. 

Zbrojenie wieńców należy łączyć na zakład minimum 60cm.  

5. Nadproża  - wykonane jako monolityczne wylewane z betonu C20/25  

6. Strop: - nad parterem żelbetowy o gr. 15 cm. W stropie nad parterem należy wypuścić 

zbrojenie do trzpieni żelbetowych  ścianki kolankowej. Nad stropem  przewiduje się izolacje 

termiczna w postaci styropianu 20cm. 

7. Trzpienie: - Ze stropu należy wypuścić zbrojenie 4xØ12mm, ze stali A-III(34GS), 

strzemiona ze stali A0 Ø6 A-0(ST) co 20 cm do wysokość ścianki kolankowej. W trzpieniach  

należy zakotwić pręty gwintowane M16 do montażu murłat. 

8. Schody: zewnętrzne z galanterii betonowej (prefabrykowane) jako obrzeża należy 

zastosować palisady.  

9. Przewody wentylacyjne: wykonane z kształtek, omurowane ponad stropem piętra cegłą 

ceramiczną pełną kl. 15 Mpa na zaprawie cementowej marki 8 Mpa i cegłą klinkierową 

ponad pokryciem lub okute blachą po uprzednim ociepleni wełną mineralną. 

10. Stolarka okienna – stolarka okienna indywidualna lub typowa z PCV o współczynniku 

przewodzenia ciepła  nie większym niż:. U <0,9 pakiet trzy szynowy. Parapety wew. z 

konglomeratu  o grubości  min 3cm. 

11. Stolarka drzwiowa – Stolarka drzwiowa – typowa płytowa na stelażu drewnianym w 

pomieszczeniu łazienki z kratką nawiewną, drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku 

przewodzenia ciepła U <1,2 

12. Konstrukcja dachu – budynek przykryty będzie dachem o kącie nachylenia wynoszącym 

30º. Drewno zaimpregnowane do stopnia niepalności oraz preparatami owado i 

grzybobójczymi. Zastosowano wiązar płatwiowy, z drewna klasy C24. Pokrycie stanowić 

będzie blacha falista w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. 

13. Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe – obróbka dachu obejmie 

opierzenie komina po uprzednim ociepleniu wełną mineralną, wyłazów dachowych, 

elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów. Zastosowane zostaną 

systemowe lub indywidualne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia, 

rynny i rury spustowe metalowe lub z PCV. 

14. Izolacje: przeciwwilgociowa pionowa – dysperbit masa asfaltowo-kauczkowa lub abizol 

R+G na gorąco, pozioma – 2x folia PE, paraizolacja – folia paroizolacyjna, termiczna: 

styropian 20cm – nad stropem piętra, na gruncie: styropian EPS 150 15cm. 

15. Wentylacja: grawitacyjna, w pomieszczeniach łazienki wspomagana mechanicznie 

wentylatorem sprzężonym z włącznikiem światła w przypadku szczelnej stolarki zapewniony 

będzie dopływ świeżego powietrza poprzez mikrowentylację. 

16. Wykończenia wewnętrzne: tynki wewnętrzne – mokre cementowo-wapienne lub gipsowe, 

posadzki w pomieszczeniach wykończone gressem; w łazience ściany pokryte glazurą; 

ściany oraz sufity malowane farbami emulsyjnymi. 

17. Wykończenie zewnętrzne: tynk silikatowy cienkowarstwowy, podmurówka wyłożona 

będzie płytkami mrozoodpornymi lub tynkiem żywicznym lub innymi materiałami 



elewacyjnymi wykazującymi podobne właściwości. Kolory do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

 

b) Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

 Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy: 

- przygotowanie placu pod budowę, 

- ogrodzenie placu budowy, 

- przygotowanie zaplecza socjalnego, 

- przygotowanie placu na składowanie materiałów.   

 

 Wykonanie wykopów, zagęszczenie terenu, wylanie chudego betonu pod ławy 10cm.gr., 

izolacja pozioma z mas asfaltowych, szalowanie i wylewanie ław fundamentowych, 

izolacja ław fundamentowych. 

 Wykonanie ściany fundamentowej z bloczka betonowego o wytrzymałości min. 15 MPa. 

 Izolacja ściany fundamentowej 3x dysperbit. 

 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych przy użyciu płyt ze 

styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia λ≤0,033 [W/m*K]. 

 Wykonanie izolacji pionowej z foli kubełkowej do poziomu opaski ponad opaską tynk 

żywiczny. 

 Częściowe zasypanie fundamentów warstwami z piasku zagęszczanego co 15cm. 

Poprzedzające ułożenie kanalizacji podposadzkowej.  

 Przygotowanie podbudowy pod wylewkę chudego betonu C16/20. 

 Wylanie chudego betonu C20/25. 

 Wykonanie ścian nośnych parteru  z gazobetonu, słupów przed wejściem oraz przewodów 

wentylacyjnych z pustaków keramzytowych. 

 Wykonanie stropu żelbetowego, wieńcy, podciągów żelbetowych z betonu C20/25. 

 Wykonanie ścianki kolankowej zakończonej wieńcem. 

 Wykonanie stóp  fundamentowych i słupów tarasu oraz zadaszenia przed wejściem. 

 Wykonanie więźby dachowej z drewna klasy C24. 

 Wykonanie montażu stolarki zewnętrznej. 

 Wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznej ze styropianu o grubości 20 cm. 

 Wykonane instalacji wodnej, kanalizacyjnej wewnętrznej. Przewidywane  zużycie wody 

zimnej 500l/dobę. Woda ciepła przygotowywana będzie poprzez zastosowanie 

przepływowych podgrzewaczy wody lub elektrycznego bojlera o poj. powyżej 100 l. 

Instalacje wodna należy wykonać rur np. polipropylenowych łączonych poprzez 

zgrzewanie. Przewody prowadzić pod posadzkowo zabezpieczone izolacją w postaci 

pianki poliuretanowej. Instalacje kanalizacyjną wykonać z rur  i kształtek PCV. N pionach 

zamontować rewizję kanalizacyjną PCW. 

 Wykonanie instalacji elektrycznej: 

- zasilanie, wew. linie zasilające. Budynek zasilany będzie przyłączem  

elektroenergetycznym niskiego napięcia. Miejscem zainstalowania układu pomiarowego 

będzie złącze pomiarowe zlokalizowane zgodnie z wydanymi warunkami przyłącza. Kabel 

należy układać na głębokości 0,70m na warstwie piasku. Na Skrzyżowaniach z 

uzbrojeniem terenu i drogami prowadzić w rurach osłonowych DVK 75. Ułożony kabel  

należy przykryć drugą warstwą piasku od góry oraz folią osłonową. 

 



- tablice rozdzielcze TR wykonaną w II klasie ochronności. W TR należy wykonać 

rozdział przewodów PEN na przewód PE i przewód N. Punkt rozdziału należy uziemić. 

Wymagania  odporności uziemienia R 10. Projektowaną instalację  należy wykonać w 

układzie sieci TN-S. Rozdzielnicę należy wyposażyć w modułową aparaturę 

zabezpieczającą. 

 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu(PWP)  umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 

budynku i odpowiednio oznakowany. 

 

- instalacja obwodów  oświetlenia ogólnego. Dobór osprzętu oraz opraw oświetleniowych 

należy ustalić z inwestorem. W zależności od charakteru pomieszczeń należy zapewnić 

odpowiedni stopień ochrony IP dla łączników, opraw oświetleniowych i gniazd 

wtykowych. Dobór i montaż opraw oświetleniowych należy wykonać  zgodnie z normą 

PN- HD 60364-5-559.Poszczególne obwody należy zabezpieczyć w tablicy TR 

wyłącznikiem nadmiarowo prądowym oraz wyłącznikami różnicowo prądowymi. 

 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  należy zaprojektować tak by 

oświetlała znaki drogi ewakuacyjnej, oświetlać drogi ewakuacyjne , oraz inne wymagane 

strefy w taki sposób, aby możliwy był bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do 

wyznaczonego bezpiecznego miejsca. 

 

- instalacja obwodów 1 faz.230V.  Należy wykonać przewodem  typu YDYpżo 3x2,5 

mm2 450/750V pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadać  styki 

ochronne PE. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć w tablicy rozdzielczej TR 

wyłącznikami nadmiarowo prądowymi. 

 

- ochrona przeciwporażeniowa.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowane (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

- ochrona przeciw przepięciowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowane (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

 

 Wykonanie tynków cementowo wapiennych lub gipsowych  oraz gładzi gipsowych. 

 Przyłącze wody. Należy wykonać przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej 

po uprzednim uzyskaniu warunków przyłączeniowych. Włączenia do istniejącego 

wodociągu dokonać poprzez nawiertkę z zasuwą odcinającą, obudową i żeliwną skrzynką 

uliczną. Przyłącze wykonać z rur PE  40 mm układanych w wykopie na średniej 

głębokości 1,5 m. ze spadkiem w kierunku wodociągu głównego na podsypce piaskowej 

grubości  10 cm. Po zmontowaniu przyłącze poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 

Mpa. Zasypanie wykopu warstwami co 30 cm z ręcznym zagęszczaniem gruntu. Pierwsze 

dwie warstwy piasek, następne grunt rodzimy.  

Na włączeniu do istniejących instalacji zamontować odcinające kurki sferyczne (kulowe) i 

wodomierz.  

 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego  z rur i kształtek PCV do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej mieszczącej się w obrębie pasa drogowego.  

 

 Wykonanie okładzin z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, antypoślizgowość min 

R9 na podłodze oraz  terakoty na ścianach kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

 Gruntowanie i malowanie pomieszczeń. 



 Wykonanie białego montażu w pomieszczeniach łazienki i kuchni. 

 Montaż instalacji grzewczej w postaci grzejników elektrycznych o mocy od 500- 2000V w 

zależności od wielkości pomieszczeń i zapotrzebowania na ciepło. 

 Wykonanie utwardzenia terenu, dojść , dojazdów. 

 Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką. 

 Montaż elementów placu zabaw i siłowni 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).  

Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 

wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 

w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną 

zamontowane muszą posiadać ważne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z aktualnymi 

normami i obowiązującymi przepisami. 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane: 

Działka na której planowana jest inwestycja stanowi własność Gminy Łagów. Inwestor 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT: 

Roboty budowlane w budynku objęte są 23% stawką podatku VAT. 

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z Budową centrum rekreacyjno 

turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i rekreacji w Zamkowej Woli należy 

wykonać niezbędną dokumentację projektową, tj. sporządzić: 

 dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: 

 projekt budowlany, 

 projekty techniczne wszystkich branż. 

 projekty wykonawcze w podziale na branże, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 decyzje środowiskowe, jeżeli są wymagane 

 wizualizację elewacji budynków 

W zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie  robót 

budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew. pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót do organu AB. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca 

jest zobowiązany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych 

pozwoleń i decyzji oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. Przed 

zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 



 dokumentację  powykonawczą  wraz  z  obliczeniami  przedstawiającymi  

osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, 

 certyfikat energetyczny. 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 

projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentację należy dostarczyć 

Zamawiającemu w 5 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym (CD/DVD). 

 

 

Uwarunkowania formalno - prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  

(Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.08.25.150 

t.j. z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z 

późn. zm.). 

- Instrukcja ETICS 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków”. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

Lokalizacyjne 

Całość prac budowlanych będzie prowadzona na , działce o numerze ewidencyjnym 121, 

obręb 0018 Zamkowa Wola, jednostka ewidencyjna 260407_5 Łagów. 

 

 
 



 

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  Zakres robót objętych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym przyczyni 

się do powstania centrum rekreacyjno- turystycznego wraz ze strefą turystyki, sportu i 

rekreacji. Wszystkie zastosowane rozwiązania przy realizacji zamierzenia budowlanego 

powinny uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i 

technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, 

hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Wszystkie rozwiązania 

należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 

drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz 

warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu 

zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, 

parametrów normatywnych w tym temperatur powietrza wewnętrznego. Przegrody 

zewnętrzne poddane dociepleniu oraz zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana 

wymianie winny spełniać wymagania zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2023. 

Roboty budowlane wykonywane wewnątrz obiektu muszą być prowadzone w sposób jak 

najmniej uciążliwy. 

1.5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia: 

 we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszą być zachowane 

normatywne temperatury, 

 docieplenie przegród zewnętrznych powinno zostać wykonane z wykorzystaniem 

najnowszych obecnie stosowanych rozwiązań, powinno zapewnić ich izolacyjność 

cieplną i zapewnić wymagane w warunkach technicznych na rok 2023 współczynniki 

przenikania ciepła. 

 kolorystyka elewacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, 



 wyprawa elewacyjna winna zawierać substancje hydrofobizujące, które sprawią, że nie 

będzie ona nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie 

warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty), 

 wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać najwyższe obecnie obowiązujące 

standardy wykonania i energochłonności, 

 zastosowane oświetlenie energooszczędne winno spełniać obowiązujące normy dotyczące 

doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym, wydajność źródeł światła winna wynosić 

min 100 lm/W, 

1.6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla 

poszczególnych pomieszczeń 

 

  Parter: 

Lp

. 

Nazwa 

Pomieszczenia 

Wyposażenie 

1 Świetlica - instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- kurtyna powietrzna nad wejściem do budynku. 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9. 

- wentylacja grawitacyjna dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 

2 Kuchnia - instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- instalacja obwodów 3 faz 400V do kuchenki oraz 

przepływowych podgrzewaczy wody. 

- stosowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe IP44 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- zlew dwukomorowy stalowy z baterią na szafce kuchennej 

- umywalka pojedyncza z baterią i syfonem wieszana na 

ścianie 

- kratka ściekowa na środku pomieszczenia 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9.Glazura w I klasie w kolorze w  

jasnym na pełnej wysokości pomieszczenia 

- wentylacja grawitacyjna dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 

- tablica interaktywna dla osób niepełnosprawnych. 

3 Zmywalnia - instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- instalacja obwodów 3 faz 400V do przepływowych 

podgrzewaczy wody. 

- stosowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe IP44 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- zlew dwukomorowy stalowy z baterią na szafce kuchennej 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 



- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9.Glazura w I klasie w kolorze w  

jasnym na pełnej wysokości pomieszczenia 

- wentylacja grawitacyjna dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 

- okno podawcze z pomieszczenia świetlicy oraz do 

pomieszczenia z kuchni 

4 Holl - instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- stosowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe IP20 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- Instrukcja PPOŻ I BHP oraz gaśnica 

- tablica interaktywna dla osób niepełnosprawnych 

- wyłaz strychowy 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9.Glazura w I klasie w kolorze w  

jasnym na pełnej wysokości pomieszczenia 

- wentylacja grawitacyjna dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 

5 Pom. 

gospodarcze 

- instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- przewidziane miejsce dla wodomierza 

- stosowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe IP44 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- zlew dwukomorowy stalowy z baterią na szafce kuchennej 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9.Glazura w I klasie w kolorze w  

jasnym na pełnej wysokości pomieszczenia 

- wentylacja grawitacyjna dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 

- kratka ściekowa na środku pomieszczenia 

6 WC damski + dla 

niepełnosprawny

ch 

- instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- instalacja obwodów do przepływowych podgrzewaczy 

wody. 

- stosowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe IP44 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych z pochwytami  

- umywalka dostosowana dla niepełnosprawnych z baterią i 

syfonem wieszana na ścianie ,poręcze dla niepełnosprawnych 

przy umywalce 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

- dodatkowe oświetlenia nad umywalką IP 44 

- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9.Glazura w I klasie w kolorze w  

jasnym na pełnej wysokości pomieszczenia 

- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem 

sprzężonym z włącznikiem światła. Dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 



 

7 WC męski - instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- instalacja obwodów 1 faz 230V 

- instalacja obwodów do przepływowych podgrzewaczy 

wody. 

- stosowane oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe IP44 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- grzejniki elektryczne z programatorem. 

- oświetlenie energooszczędne typu Led 

- miska ustępowa  

- umywalka w przedsionku z baterią i syfonem wieszana na 

ścianie ,poręcze dla niepełnosprawnych przy umywalce 

- dodatkowe oświetlenia nad umywalką IP 44 

- podłogi z płytek gresowych klasy I, ścieralność kl IV, 

antypoślizgowość min R9.Glazura w I klasie w kolorze w  

jasnym na pełnej wysokości pomieszczenia 

- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem 

sprzężonym z włącznikiem światła. Dopływ powietrz przez 

mikrowentylacje w otworach okiennych. 

 

8 Wejście do 

budynku 

,podjazd dla 

niepełnosprawny

ch 

- instalacja obwodów oświetlenia ogólnego 

- oprawa typu LED  sterowanie za pomocą czujnika 

zmierzchu i ruchu. 

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- podłogi z kostki brukowej gr 6 cm. Obrzeża i stopnie 

schodowe wykonane z palisad.  

- poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 

- dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

 

 

1.7. Ogólne wymagania do placu zabaw i siłowni 
 
Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup 

wiekowych oraz o różnym stopni sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą 

stanowić pojedyncze elementy urządzeń lub zestawy zabawowe, pozwalające na prowadzenie z 

dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, 

przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na 

możliwości dzieci.  
Urządzenia zabawowe muszą posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji i być wykonane z 

bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami 
bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów.  
Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw i siłowni powinien uwzględniać pokrycie 
powierzchni placu zabaw: 

 nawierzchnią trawiastą 
 

 Wykaz elementów wyposażenia placu zabaw: 
 Zestaw zabawowy typu BALOO - 1 szt. 
 Zestaw zabawowy typu EGON - 1 szt. 
 Skuter - 1 szt. 
 Huśtawka metalowa podwójna - 1 szt. 
 Huśtawka potrójna bocianie gniazdo - 1 szt. 
 Huśtawka ważka na sprężynach                                                                - 1 szt. 
 Huśtawka ważka podwójna - 1 kpl. 
 Karuzela krzyżowa - 1 szt. 
 Ławka metalowa z oparciem - 8 szt. 
 Komplet ogrodowy - 2 szt. 
 Piaskownica - 1 szt. 



 Biegacz plus wioślarz - 1 szt. 
 Jeździec plus rower - 1szt. 
 Krzesło do wyciskania plus prasa narożna plus twister - 1 szt. 
 Poręcze plus ławeczka - 1 szt. 
 Narciarz plus orbitek - 1 szt. 
 Drążek do podciągania plus drabinka - 1 szt. 
 Potrójny drążek do podciągania - 1 szt. 
 Ławka rowerek - 1 szt. 
 Sztanga do wyciskania - 1 szt. 
 Twister plus surfer plus biegacz - 1 szt. 

  
Nawierzchnie:   

nawierzchnia trawiasta  

 

Opis urządzeń  
Znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykładowych urządzeń 
zabawowych. 

 

 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1.8.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

 

1.8.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych: 

- okres gwarancji powinien wynosić min. 36 miesięczny,  
- urządzenia powinien być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,  
- urządzenia powinien być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

- urządzenia powinny być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie 
bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji projektowej  
- wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie 

nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje 

polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany 

do wystawienia deklaracji zgodności z 

Polskimi Normami: 

- PN-EN 1176-1: 2009  

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań. 
- PN-EN 1176-2: 2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe bezpieczeństwa i 
metody badań huśtawek. 
wymagania PN-EN 1176-3: 2009  

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
- PN-EN 1176-6: 2009  

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
- PN-EN 1176-7: 2009  

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
- PN-EN 1177: 2009  

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku.  



plac zabawi siłownia winien być wyposażony w tablicę informacyjną zawierająca regulamin 

określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numerów telefonów 
alarmowych. 

 

1.8.2. Wymagania materiałowe dla urządzeń placu zabaw 
 
- konstrukcja urządzeń zgodnie z załączonymi kartami przykładowymi kartami 
technicznymi.  
- urządzenia kotwione w fundamentach betonowych na odpowiedniej głębokości,  
 

 

1.9. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw. 
 
Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, 

kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży 

betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony 

placu zabaw od pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako „zatopione” – 

zrównane z sąsiadującym terenem zielonym. 
 

1.9.1. Nawierzchnia trawiasta 

  
- Projektuje się wyłożenie powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnia powinna być 

wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.  

 

- Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren poprzez wyprofilowanie i 

usunięcie kamieni, korzeni itp. 

- Po przygotowaniu terenu  należy wykonać zasiew trawy lub ułożyć darń z rolki.  

 

- Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z 

obliczeń powierzchni trawiastej. 

 

- Obrzeża wykonane jako „zatopione’ – zrównane z terenem przylegającym. 

 

- Należy przewidzieć pielęgnację wykonanej nawierzchni trawiastej w okresie gwarancyjnym - 

min. 3 lata. 

 

2.0. Karty techniczne urządzeń placu zabaw i siłowni. 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 



 



 



 
 



 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
PRODUKTY 

FI-050 

 

OPIS PRODUKTU 
Nazwa: TWISTER+SURFER+BIEGACZ 

Nr kat.: fi-050 

Wymiary: 243 x 70 cm 

Powierzchnia zderzenia: 543 x 370 cm 

Wysokość: 118 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 83 cm 

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo 

Wykończenie: Płyta HDPE 

 

 

2.1 Część graficzna świetlicy oraz zagospodarowania: 

- rzut parteru 

- elewacja wschodnia 

- elewacja zachodnia 

- elewacja północna  

- elewacja południowa 

- przekrój poprzeczny  

- przekrój przez utwardzenie 

- brama  

- furtka 

- zagospodarowanie terenu 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych o której mowa w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); 

 
Podmioty wykonujące roboty budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich 
wykonania. 

 
Szczegółowa   lokalizacja   placu   zabaw   powinna   spełniać   wymogi   pod   względem      

nasłonecznienia,  stwarzać  możliwość  zacienienia  roślinnością  oraz  spełniać  wymogi w  

zakresie  stosowanych  odległości  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
 
 

2.3 Dokumentacja projektowa 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje 

projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania, w tym wizualizację elewacji 

przedmiotowego obiektu, zawierającą proponowane rozwiązania kolorystyczne. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 

dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne 

zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również 

przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w 

aspekcie ich zgodności z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

umowy. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących 

przepisów i aktualnych na dzień realizacji norm, a zastosowane materiały do ich realizacji 

powinny posiadać ważne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na polskim rynku. 

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z rzeczoznawcą w zakresie 

przeciwpożarowym. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne). 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z 

proponowaną kolorystyką obiektu oraz szczegółowym opisem parametrów przewidzianych do 

zastosowania urządzeń i materiałów (adekwatne do rodzaju zadania), które na bieżąco 

konsultowane będą z Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić: 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 



 

 

 opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z 

protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej 

gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeśli była 

konieczna do wykonania. 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, aktualnymi normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem. 

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 

branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno 

przewidywać możliwość etapowania robót. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna 

zawierać karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urządzeń w języku polskim. 

2.4  Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inwestorem sposób zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do 

obiektu. Zasilanie placu budowy na czas realizacji zadania w wodę i energię elektryczną 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie na własny koszt. Zaplecze budowy 

Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie. Należy uzgodnić z Inwestorem 

lokalizację magazynu dla potrzeb składowania materiałów budowlanych i urządzeń. 

Założenia przyjęte do realizacji prac powinny powodować możliwość użytkowania 

istniejących ciągów komunikacyjnych wokół budynku z zapewnieniem bezpieczeństwa dla 

osób z nich korzystających. 

3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

4 Wymagania ogólne 

 Podstawowe terminy 

- Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 

imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

- Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

- Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym kontrakcie. 

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 



 

 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

- Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

- Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

- Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

- Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 



 

 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 

dziennik montażu. 

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

- Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

- Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

- Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako “odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 



 

 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Za  jakość  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  robót  budowlanych,  ich  zgodność 

z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi 

odpowiedzialny jest w całości Wykonawca robót. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do 

przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót budowlanych objętych programem 

funkcjonalno-użytkowym jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyska 

akceptację Zamawiającego i wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie 

zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej 

powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora 

Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po 

uzgodnieniu z Projektantem. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać karty gwarancyjne 

dla wszystkich zamontowanych urządzeń oraz DTR w języku polskim. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawcę 

na etapie prowadzenia robót budowlanych winny zostać przedstawione Inspektorowi 

Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Wszelkie 

wykonywane roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz wykonaną uprzednio dokumentacją projektową 

zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały 

nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione 

właściwymi, a całkowity koszt wykonanego zakresu robót pokryje Wykonawca. 



 

 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 

prac budowlanych. Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki 

ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. Koszty poniesione przez 

Wykonawcę robót z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w 

zakresie obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Wykonawca robót zobowiązany jest 

do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  

składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych przez 

producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robót powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robót. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót odpowiada w okresie prowadzonych robót za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robót 

zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 



 

 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również 

zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robót 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca robót stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie zawiadomiony Zamawiający. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 

przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe 

wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa 

odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca robót 

zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z 

zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 

uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa 

przejęcia przez Inwestora. Wykonawca robót zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 



 

 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i 

będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne 

analogiczne dokumenty. 

 Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

4.3 Materiały 

 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów 

przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robót Wykonawca robót 

przedstawi odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wszystkie materiały budowlane i 

urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami 

obowiązującymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiałów z odzysku 

może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z 

rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska 

w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zawartym w uprzednio 

zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę robót wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 



 

 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 

środowisko. Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest 

zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 

wbudowania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i 

zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli 

zajdzie taka konieczność. Jeżeli Wykonawca robót użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Wykonawca. 

4.4 Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji 

projektowej. Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w 

odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, w uprzednio 

wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym 

w kontrakcie. Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć 

kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka 

konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. 

4.5 Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych 

pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu 

pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez 

właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu 



 

 

pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca robót. Wykonawca robót 

zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do 

budowy. 

4.6 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, z wykonaną 

uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inwestora oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do 

usunięcia ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa 

zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiającym są głównymi wyznacznikami 

dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę 

robót nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca robót zobowiązuje się do opracowania wszelkich 

niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót 

oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca robót. 

4.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie 

i które spełniają określone wymogi. 

4.8 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

- protokoły przekazania terenu budowy/robót, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 



 

 

- protokoły odbioru robót, 

- karty gwarancyjne, 

- DTR zamontowanych urządzeń, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie, 

- dziennik budowy, 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującym 

prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać 

Inwestorowi. 

4.9 Odbiór robót 

 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym 

dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót i 

polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 



 

 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i wykonaną uprzednio 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  

robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  

wykonanej  uprzednio  dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowania, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- Instrukcje eksploatacyjne, 

- Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta, 

- Karty gwarancyjne urządzeń, 

- Dokumentację techniczno-rozruchową, 

- Dokumentacje powykonawczą. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

4.10 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 

pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót 



 

 

dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał 

faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów 

jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 

ilościach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy robót i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w m. Jeżeli dokumentacja nie wymaga dla kreślonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca robót 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę robót utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

4.11 Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą 

umową. Wykonawca robót jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie 

potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 

technicznych oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zamówienia 

oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć 



 

 

wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. Podstawą płatności jest cena skalkulowana 

przez Wykonawcę robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawcę robót jest ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania 

wszystkich prac wynikających z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. Rozliczenie robót 

następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym 

(jeśli był sporządzony) 

WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE URZĄDZEŃ STANOWIĄ JEDYNIE INFORMACJE 

POGLĄDOWE WSKAZUJĄCE PARAMETRY URZĄDZEŃ.  
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