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Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy
Szkole Podstawowej w Bojanie”

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 z
pozn. zm.) — dalej: uPzp, wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajgcego z wnioskiem o
wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

1. Pytanie: Czy Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony jezeli wykonawca wykaze, iz nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie, wykonat nalezycie roboty
budowlane co najmniej jednego budynku hali sportowej o powierzchni zabudowy
réwnej lub wiekszej niz 900m2.

e Odpowiedz: Nie, zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

2. Pytanie: W ogtoszeniu oraz w projekcie umowy podany jest termin wykonania 360 dni od
podpisania umowy natomiast w SWZ podany jest termin realizacji catego zaméwienia
od podpisania umowy do 30.12.2024r. (termin uzyskania przez Wykonawce
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie). Prosimy o potwierdzenie, ze zapis w SWZ
pozostat omytkowo z poprzedniego ogtoszenia, a termin wykonania zgodnie z
zapisami w ogtoszeniu i projekcie umowy wynosi 360 dni od podpisania umowy.

e Odpowiedz: Zamawiajgcy omytkowo nie zmienit zapisu w SWZ.
Zapisy SWZ Rozdziat VI pkt 1 ulegajg zmianie w sposéb nastepujacy:
Jest zapis:
VI Termin wykonania zaméwienia:
1. Termin realizacji catego zaméwienia: od podpisania umowy do 30.12.2024r.
(termin uzyskania przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na
Uzytkowanie).

Winno byé:
VI Termin wykonania zamoéwienia:
1. Termin realizacji catego zaméwienia: od podpisania umowy do 360dni od
podpisania umowy (termin uzyskania przez Wykonawce ostatecznego
pozwolenia na Uzytkowanie).

3. Pytanie: W punkcie VI. SWZ terminu zakonczenia robét wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie na dzien 30.12.2024.
W projekcie umowy napisano w § 4 napisano : "2. Termin zakonczenia robét (360 dni
od podpisania umowy): .................2025r. "
Ktory termin zakonczenia robét jest wiasciwy ? 31.12.2024 czy 360 dni od podpisania
umowy ?



» Odpowiedz: Patrz odpowiedz pytanie nr 2.

Zamawiajgcy zmienia zapisy w projekcie umowy — zmienione zapisy oznaczono kolorem czerwonym.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 286 ust. 5 ustawy Zamawiajacy informuje, ze
zmianie ulegajq nastepujace terminy:

1. Termin sktadania ofert: 20.09.2024 r. do godz. 10,
2. Otwarcie ofert nastgpi dnia 20.09.2024 r godz. 11%°
3. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.10.2024 r

Z uwagi na ww. okolicznos¢ ulega zmianie ogtoszenie o zaméwieniu.

Powyzsze wyjasnienia sg wiazace dla wykonawcéw i nalezy je uwzgledni¢ w swojej ofercie.
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