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UMOWA Nr BU.272. .2024.AKG

zawarta dnia ... pomiedzy:

1. Gming Turawa z siedzibg w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
zwang w tresSci umowy Zamawiajgcym
reprezentowana przez:
Woéjta Gminy Turawa Dominika Pikosa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Katarzyny Szypot
NIP: 991-04-51-595

zwanym w tre$ci umowy Wykonawca reprezentowanym
przez:

WZOR

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.

Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péZn. zm.).

Projekt wspoltfinansowany ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest: Modernizacja drog w: Kadlub Turawski, Zakrzow

Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzedow, Turawa, Kotérz Maly, Kotérz Wielki,

Zawada, Wegry i Osowiec.

2. Zakres prac obejmuje w szczegélnoSci:

1) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Miodowej w m. Turawa - odcinek ABC - o
dtugosci 137,32 mb, szerokos$ci 3,5 m z obustronnym poboczem o szerokosci 0,75m, odcinek
BE - o dtugosci 166,44 mb, szerokosci 3,5 m z obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m,
odcinek DEF o dtugosci - 101,34 mb, szerokosci 3,0 m z obustronnym poboczem o

szerokos$ci 0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

2) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Sosnowej w m. Turawa (etap I), o dtugosci
- 504,55 mb, szerokosci jezdni od 4,0 m do 5,0 m i obustronnymi poboczami o szerokosci

0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

3) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Rzecznej w m. Turawa - o dtugosci 100,0
mb, szerokos$ci 3,0 m i obustronnych poboczy o szerokosci 0,50 m - projektowana

nawierzchnia z kostki betonowej;
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4) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Malinowa w m. Turawa - odcinek ABC -
86,37 mb, odcinek BD - 91,60 mb, szerokosci drogi 3,0 m, obustronne pobocza szerokosci
0,50 m - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej;

5) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Nowej w m. Turawa - odcinek AB - 135,34
mb, AC - 22,0 mb, szerokos$ci obu jezdni 3,5 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75
m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

6) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Szkolnej w m. Bierdzany - o dtugosci
327,68 mb, szerokosci 3,5 m i obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m - projektowana
nawierzchnia asfaltowa;

7) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Starowiejskiej w m. Bierdzany - o
dtugosci 131,90 mb, szerokosci jezdni 3,50 m i obustronnych poboczy szerokosci 0,50 m -
projektowana nawierzchnia asfaltowa;

8) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Miynskiej w m. Osowiec - odcinek
AB=251,00mb, szerokosci jezdni od 3,5 m do 4,0 m i obustronnymi poboczami o szerokosci

0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

9) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Zielonej w m. Osowiec - odcinek ABC -
85,00 mb, szerokosci drogi 3,5 m, obustronne pobocza szerokosci 0,75 m - projektowana
nawierzchnia z kostki betonowej;

10) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Lipowej w m. Osowiec - o dtugosci 178,33
mb, szerokos$ci 4,0 m i obustronnym poboczu o szerokosci 0,75 m - projektowana
nawierzchnia asfaltowa;

11) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Opolskiej w m. Wegry - o dtugosci
85,00 mb i szerokosci jezdni od 3,00 do 4,45 m z poboczami o szerokosci 0,50 m -
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej;

12) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Spokojnej w m. Wegry - odcinek
AB=120,00mb, szerokosci jezdni od 3,0 m do 4,5 m i obustronnymi poboczami o szerokosci
0,50 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

13) Przebudowe odcinka drég wewnetrznych odnég ul. Polnej w m. Kotérz Wielki - o
dtugosci odcinkéw: AB=361,67 mb, szerokosci 3,0 m i obustronnych poboczach szerokosci
0,50 m oraz CD=308,42 mb, szerokosci 3,5 m i obustronnych poboczy o szerokosci 0,50 m
- projektowana nawierzchnia ttuczniowa;

14) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Letniskowej w m. Rzedéw - o dtugosci
679,52 mb, szerokosci jezdni od 3,0 do 4,0 m i obustronnych poboczy szerokosci 0,75 m -
projektowana nawierzchnia asfaltowa;

15) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Dobrodzienskiej w m. Ligota Turawska -
o dtugosci 445,67 mb, szerokosci od 3,2 m do 5,0 m i obustronnym poboczu o szerokoSci
0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

16) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Jodlowej w m. Zakrzéw Turawski etap II
- odcinek BC=462,57 mb, szerokosci jezdni 3,0 m i obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

17) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Poliwodzkiej w m. Zakrzow Turawski
etap I - odcinek AB=982,45 mb, szerokosci jezdni od 3,0 m do 4,5 mb i obustronnymi
poboczami o szerokos$ci 0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

18) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Starej w m. Kadtub Turawski etap II -
odcinek BC=442,73mb, szerokosci jezdni od 3,0 m do 4,30m i obustronnymi poboczami o
szerokosci 0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

19) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Lipowej w m. Kotérz Maly - odcinek AB -

247,59 mb, szeroko$¢ drogi 4,0 m, obustronne pobocza szerokosci 0,75 m - projektowana
nawierzchnia z kostki betonowej;
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20) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Szkolnej tacznika miedzy ul. 1 Maja a
Opolska w m. Kotoérz Maly - o dtugosci 82,42 mb, szerokosci 3,0 m i obustronnym
poboczu o szerokosci 0,75 m - projektowana nawierzchnia asfaltowa;

21) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Bocianowej w m. Zawada - o dtugosci
155,0 mb, szerokosci 3,5 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m - projektowana
nawierzchnia z kostki betonowej;

22) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Wodociagowej w m. Zawada - o dtugosci
859,19 mb, szerokosci od 3,5 m do 4,0 m i obustronnym poboczu o szerokosci 0,75 m -
projektowana nawierzchnia asfaltowa;

23) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Brzegowej w m. Zawada - o dtugosci
258,34 mb, szerokosci 4,0 m i obustronnym poboczu o szerokosci 0,75 m - projektowana
nawierzchnia asfaltowa;

24) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Turawskiej w m. Zawada - o
dtugosci 96,0 mb, szerokos$ci 3,0 m i obustronnym poboczu o szerokosci 0,50 m -
projektowana nawierzchnia asfaltowa;

25) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej ul. Sosnowej w m. Kotérz Maty - o dtugosci:
odcinek AB - 89,44 mb, odcinek CD - 126,55 mb, szerokosci drogi 3,0 m, obustronne
pobocza szerokosci 0,75 m - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej;

26) Przebudowe odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Wodociagowej w m. Zawada - o
dtugosci 264,66 mb, szerokosci 3,5 m i obustronnym poboczu o szerokosci 0,75 m -
projektowana nawierzchnia asfaltowa;

Szczegbétowy opis i zakres przedmiotu zamodwienia oraz jego parametry techniczne
przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej oraz w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

§2
Termin wykonania zamoéwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania
niniejszej umowy.

Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej niz do 6
miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ..........c.cceeveunene

Przez ,termin zakonczenia robot” nalezy rozumie¢ zakonczenie wszystkich rob6t budowlano -
montazowych, uporzadkowanie  terenu, przekazanie Zamawiajacemu operatu
powykonawczego inwestycji oraz niezbedne aprobaty i deklaracje zgodno$ci na zamontowane
materiaty, a takze kosztorys powykonawczy i podpisanie protokotu odbioru konicowego robét.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

§3

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Protokolarne przekazanie placu budowy najp6zniej w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy;

WZoT Umowy
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1.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania licznikéw lub podlicznikéw, na podstawie ktérych rozliczane beda w cyklu
miesiecznym w/w media;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

Dokonanie urzadzenia i uzgodnienia na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podiaczenia mediéw (woda, energia elektryczna i cieplna) i ponoszenia
wszelkich kosztéw w tym zwigzanych w okresie realizacji rob6t ;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatéw zgodnos$ci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robét lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcéw badz ich pracownikéw lub
wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje sie
do ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami oséb trzecich wynikltymi z
nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcéw badz ich pracownikéw lub
wspotpracownikéw ktoregokolwiek z jego obowigzkéw i przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu;

Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w oparciu o stosowng wiedze inzynierska oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem
robot oraz innych dziatkach zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robét w
tym za szkody powstate w zwigzku z uzytkowaniem drdég, oraz w uzasadnionym przypadku
wyptaci bez zbednej zwloki zado$¢uczynienie wiascicielom zniszczonych dziatek w formie
odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz przywrdéci dziatki i drogi do
stanu pierwotnego.

Usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu, zbednych materialéw, urzadzen i
przedmiotow mogacych stwarza¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub Zyciu os6b mogacych sie
znajdowaé w poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robot;

Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

10) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z

nastepujacych ustaw:

WZOT Urmowy
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z
pézn. zm.).

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t,j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozo6r mienia na terenie robot, jaki za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, Ze roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie zgodne z umow3 i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddow;

15) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania Robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty;

16) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

18) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

22) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci;

23) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru konicowego. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng optacona polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowa¢, co najmnie;j:

WZor umowy
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a) ubezpieczenie robét, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, w wysokosci:

- do warto$ci umowy w przypadku rob6t budowlanych;

- do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia, w przypadku urzadzen budowy,
sprzetu transportowego i innego sprzetu zgromadzonego na terenie budowy przez
Wykonawce;

24) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych
pracownikdw i o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych w wysokos$ci, co najmniej
warto$ci umowy. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego;

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét;

26) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz;,

27) Prowadzenia prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy w sposéb jak najmniej
utrudniajgcy normalne funkcjonowanie szkoty, w tym informowac i uzgadnia¢ na biezaco z
dyrektorem szkoty poszczegdlne etapy prac i ich wptyw na dziatalnos¢ szkoty.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w
ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy okre$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia - wykonywanie prac
objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w SWZ w tym, (tj.: operatoréw sprzetu oraz osob
wykonujacych reczne roboty), czyli tzw. pracownikéw fizycznych - jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw - wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnoSci.

Wykonawca przekazuje w zalaczeniu do umowy os$wiadczenie o zatrudnieniu oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynno$ci opisanych w ust.1.

WZoT Umowy
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10. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0os6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;
4) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

11. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 3 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: dokitadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci .......cccccvvreenen. ztotych netto co daje kwote
DIULEO W WYSOKOSCI ...ttt sttt ss bbb s (stownie

ZEOLYCR: e ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie

............................................................................................ ztotych, w tym:

1) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Miodowej w m. Turawa - w wysokoSci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSCi .........ccocccevvevnecnncennnnnnn. (STOWRIE
.......................................... ), podatek VAT, w KWoci€ .....cceoeeveireicieciecrceee

2) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Sosnowej w m. Turawa (etap I) w
WYSOKOSCH oo ztotych netto, kwota brutto w wysokosci .................... (stownie
.......................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ....cocerveveiriieiinie e

Wzor umowy
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3) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Rzecznej w m. Turawa w wysokosci

........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSci ..........cccouevneeerreerrrennnnn. (StoWnie
................................................ ), podatek VAT, W KWOCI€ .....cccovvieineerinninien e
4) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Malinowa w m. Turawa w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSci .........ccouevreeerreersrennnnn. (StoWnie
G2 (0130l ), podatek VAT, w KWOCI€ .....ccoeoverereicrcececeee
5) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Nowej w m. Turawa w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSCi .........cccccenvecvreverrrnerrnnnnnn. (STOWNIE
................................................ ), podatek VAT, w Kwocie .......ccccvvvvreivenncienien e
6) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Szkolnej w m. Bierdzany w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSci .........ccouevreeerreersrennnnn. (StoWnie
................................................ ), podatek VAT, w Kwocie .......cccvvereiveeninciinine
7) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Starowiejskiej w m. Bierdzany w
WYSOKOSCI .o ztotych netto, kwota brutto w wysokosci .................... (stownie
G4 (018 ol ), podatek VAT, w KWOCI€ .....ccoervrrrieercecececene
8) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Mlynskiej w m. Osowiec w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSci ..........cccouevoneerreerrrennnnn. (SToWnie
................................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ....c.ccecovvverrivciinie e
9) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Zielonej w m. Osowiec w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSci ..........ccoccevveveneerncennnnnnn. (STOWRIE
................................................ ), podatek VAT, w Kwocie .......cccvvereiveeninciinine
10) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Lipowej w m. Osowiec w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoScCi ..........ccocccevveneneerncennnnnnnn (STOWRIE
crererereenennnes ), pOdatek VAT, w KWOCIHE ..o
11)Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Opolskiej w m. Wegry w
WYSOKOSCI .evveeenieeiiiiie e ztotych netto, kwota brutto w wysokosci ................... (stownie
................................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ....coccervrveiriiriiniee e
12) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Spokojnej w m. Wegry w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoScCi .........ccoccevvevecnecnncennnnnnn. (StOWnRIE
.............................................. ), podatek VAT, w kwocie .......ccoeroeeviriiiininien
13) Przebudowa odcinka drég wewnetrznych odnég ul. Polnej w m. Kotérz Wielki w
WYSOKOSCI .evveeenieeiiiiie e ztotych netto, kwota brutto w wysokosci .................... (stownie
coereeeerenennenns), pOdatek VAT, w kwocie ...ooeveevieiiiic
14) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Letniskowej w m. Rzedéw w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoScCi .........ccocoevvevcnecnncennnennn. (STOWRIE
................................................... ), podatek VAT, w KWoci€ .....cceoveeeireireieciecrcene
15) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Dobrodzienskiej w m. Ligota Turawska
W WYSOKOSCI ovvvvveie e ztotych netto, kwota brutto w wysokosci ............... (stownie
................................................... ), podatek VAT, w KWoCi€ .......ccooeeverriciiiie e
16) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Jodlowej w m. Zakrzéw Turawski etap II
W WYSOKOSCI e ztotych netto, kwota brutto w wysokosci ............... (stownie
................................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ......ccovviveeniiriiniin e
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17) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Poliwodzkiej w m. Zakrzéw Turawski

etap I w wysoKkos$ci ....cevveiivcceinnn ztotych netto, kwota brutto w wysokosci .(stownie
................................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ....coccevvvveeriiiiinien e

18) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Starej w m. Kadlub Turawski etap II w
WYSOKOSCI e ztotych netto, kwota brutto w wysokosci .................... (stownie
................................................ ), podatek VAT, w Kwocie .......ccooveieininiriinne

19) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Lipowej w m. Kotérz Maty w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSCi .........cccccenvecvreverrrnerrnnnnnn. (STOWNIE
................................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ..o vvvveeriiiiinien e

20) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Szkolnej lgcznika miedzy ul. 1 Maja a
Opolska w m. Kotérz Malty w wysoKoSCi ......cccevverrenrinnnen. ztotych netto, kwota brutto w
WYSOKOSCH ...cconrveieritctneise et st s b bbb s bbb (stownie
................................................... ), podatek VAT, W KWOCI€ ......cceevvrveiriiriiniee e

21)Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Bocianowej w m. Zawada w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysokosci
R (01717 11 U= 2 ), podatek VAT, w Kwoci€ ......ccoovrveiviiriinnieniniean

22) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Wodociagowej w m. Zawada w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSci ........c.cccouevineeerreerrneennnn. (STOWnie
...................................................... ), podatek VAT, w KWOCI€ ......ccoeovrernrire e

23) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Brzegowej w m. Zawada w wysokoSci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoScCi ... (STOWRIE
...................................................... ), podatek VAT, w KWOCI€ ......ccoovreiriiriicriniean

24) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Turawskiej w m. Zawada w
WYSOKOSCI oo ztotych netto, kwota brutto w wysokosci .................... (stownie
............................................. ), podatek VAT, w kwocie .......coceeoeevirieiininien

25)Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Sosnowej w m. Kotorz Maly w wysokosci
........................... ztotych netto, kwota brutto w wysoKoSCi .......ccccoovevveevrerneerneernnennn. (STOWRIE
................................................ ), podatek VAT, W KWOCI€ .....cccovvreiriiriiininiien

26) Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej odnogi ul. Wodociagowej w m. Zawada w
WYSOKOSCI oo ztotych netto, kwota brutto w wysokosci ................... (stownie
....................................... ), podatek VAT, w kwocie .......coceeoeeviriieiininien

ZamoOwienie realizowane jest przy udziale srodkéw pochodzacych z Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych;
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w § 5 ust. 1, wyptacane bedzie,
zgodnie z warunkami okre$lonymi we wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych NR
Edycja8/2023/9106/Polskit.ad, w nastepujacy sposob:
1) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w kwocie w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, tj. «oooeeeviveeviiniieenne, zt brutto, na nastepujacych zasadach:
a) Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet
realizacji zamoéwienia w kwocie stanowiacej 5% warto$ci wynagrodzenia brutto;
b) Zaptata zaliczki przez Zamawiajacego nastagpi na podstawie faktury zaliczkowej
wystawionej przez Wykonawce, z 21 - dniowym terminem ptatnosci;

Wzor umowy
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2)

3)

4)

1

c) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej nie
wcze$niej niz 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, ale nie p6zniej niz 45 dni od
dnia zawarcia umowy;

d) W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jest on
zobowigzany do zwrotu petnej kwoty udzielonej zaliczki, o ktérej mowa w pkt.1),
niezaleznie od zaptaty kary umownej zgodnie z §8 umowy;

e) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zaptacona zaliczka bedzie podlegata rozliczeniu w ramach wykonanych prac na
podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

do wyczerpania kwoty udziatu wiasnego Zamawiajacego, tj. .....ccoveverirnrrenienieinenns zt brutto -

na podstawie faktur czeSciowych wystawianych przez Wykonawce po zakonczaniu etapu

robét, ustalonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania na podstawie tabeli
elementéw rozliczeniowych,

po wyczerpaniu kwoty udziatu wtasnego Zamawiajgcego - na podstawie faktury konicowe;j -

po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i odebraniu go przez Zamawiajgcego - ztozenia

Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koncowego

robot oraz wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych, po

dostarczeniu zamawiajagcemu kompletu dokumentacji kolaudacyjnej, wraz z powykonawcza

inwentaryzacja geodezyjna robét oraz potwierdzeniem przyjecia dokumentéw powstatych w

wyniku inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego.

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w catosci za wykonanie przedmiotu Umowy, na

podstawie faktury, o ktérej mowa w pkt 3) nastagpi w maksymalnym terminie 30 dni od dnia

odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co wynika z warunkéw wstepnej
promesy NR Edycja8/2023/9106/Polskitad,
Platnosci cze$ciowe beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionych faktur wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot czeSciowych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowg, SWZ oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Skutki finansowe jakichkolwiek
btedéw w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce, ktéry dokonat szczegétowego
sprawdzenia dokumentacji projektowej oraz warunkéw wykonania zamoéwienia w terenie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Ustala sie, ze rzeczywisty zakres robdét wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz
rzeczywisty poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowig elementy ryzyka
gospodarczego Wykonawcy i nie beda stanowity podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania niektérych robot, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu
sporzadzonego wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania i stawek wynikajgcych
z Kosztorysow wykonawczych. Warto$¢ robot zaniechanych zostanie wytgczona
z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego
obowiagzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug

WZoT Umowy
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2)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1

2)

3)

17.

w zakresie nastepujacych toWarOW/USHUG: ... seesessseeseeans odprowadzenie
podatku w Kwocie ......ccoevveevniininnnns zt lezy po stronie Zamawiajacego. * lub:

Zgodnie ze ztozong oferta, Wykonawca nie wskazat w ofercie towaréw/ustug w zakresie
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towardw i ustug w tym zakresie*.

* niepotrzebne skresli¢

Protokoty cze$ciowego odbioru robét sporzadzone beda przez kierownika budowy (robét),
na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktora
przygotuje Wykonaweca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po
podpisaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
w oparciu o fakture koricowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokét wykonanych robot,
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce

Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, zgodnie z pkt. 5.5.
wstepnej promesy dotyczacej finansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/9106/Polskit.ad,

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujagcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku =zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy;

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym ust. 16 niniejszego paragrafu
uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje

WZOT Urmowy
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wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

18. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbidr cze$ciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze$Sciowej za

wykonanie cze$ci robot;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

3) odbidr konicowy.
. Odbioér cze$ciowy oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru konicowego, pisemnie bezposSrednio

w siedzibie Zamawiajacego, nie pdzniej niz na 5 dni robocze przed planowanym terminem
odbioru.

. Podstawga zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdét.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

3) oS$wiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o  zgodno$ci  wykonania  robdt
z dokumentacja projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnoSci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konncowego.

WZor umowy
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9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, t. . zt (stownie ztotych

2.  Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym w szczeg6lnosci roszczen dotyczacych: usuniecia Wad,
zwrotu kosztow wykonania zastepczego, dokonania bezposredniej platnoSci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, roszczen gwarancyjnych i z tytutu rekojmi za
wady oraz roszczen o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdéZzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za zwloke w zakoniczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, okreSlonego w § 5 ust. 1, odrebnie dla kazdej drogi, za kazdy dzien
zwtoki (termin zakonczenia robét okre$lono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, dla kazdej drogi odrebnie

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1;

WZoT Umowy
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4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia zgloszenia w formie pisemnej odbioru robdét
wykonanych przez podwykonawce;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosSci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto;

6) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego netto, za
kazdy dzien zwtoki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na podstawie § 11
ust. 3, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 5 ust. 1, z
wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zmawiajagcemu od Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 50% wysokos$ci wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonaweca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 0séb nie zatrudnionych na

podstawie umowy o prace - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 o0séb niewskazanych w

wykazie o ktorym mowa w § 4 ust. 10 - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w § 4 ust. 10) -
dotyczy to takze osdb zatrudnionych przez podwykonawcéw;

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w

§ 4 ust. 8 na zasadach okreslonych w § 4 ust. 12 - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku
niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktdrym mowa w § 4 ust.
12).

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni
lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia

WZOT Urmowy
Strona 14



POLSKI [

wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 10- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot;

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;

6) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny z
niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajagcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznoSci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoS$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgltoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

WZor umowy
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5) Wykonawca przedstawi o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do
dnia odstgpienia od Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleZnie od
strony odstepujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa
wynikajace z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajgcego zakresu Robdt wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytutu wobec
Zamawiajacego. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazuje sie do petlnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy bedzie $mier¢ lub uszkodzenie ciata.

§10
Roboty dodatkowe

. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé je na podstawie Aneksu do niniejszej umowy, przy czym wyliczenie wartosci tych
robot musi by¢ oparte na cenach jednostkowych i no$nikach cenotwdrczych (stawka za
roboczogodzine, koszty ogolne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

. Warto$¢ dodatkowych robdét nie moze przekroczy¢ 15 % catkowitego, pierwotnego
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §6 ust.1 umowie.

. Dopuszcza sie stosowanie cen jednostkowych materiatdw na podstawie cen Srednich wedtug
cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie zaméwienia dodatkowego.

. Roboty dodatkowe zostang udzielone wykonawcy wytacznie w sytuacji gdy z powodow
ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢ zaméwienia innemu Wykonawcy, zmiana
wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw po
stronie Zamawiajgcego, a warto$¢ robét dodatkowych nie przekroczy 50% catkowitej wartosci
umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

§11
Udzial podwykonawcéw w realizacji zamowienia

Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. Podwykonawcy, zgodnie ze ztoZong w toku postepowania przetargowego
ofertg, z okres$leniem naleznego za te roboty Podwykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dostawcy lub osdb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwatl przy realizacji
przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

WZoT Umowy
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: ....ccccceviiviviinsiessiesnsies e s e e e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scis§le odpowiadajg czeSci zamdéwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, nastgpi, na podstawie odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i
dos$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zaplaty od  Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié
wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena, wraz z czescia dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byC¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na
zasadach okres$lonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zgltosi w terminie okreSlonym ust. 10 niniejszego paragrafu zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
szczeg6lnosci w nastepujgcych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu.

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu;

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czes$ci przedmiotu umowy, ktére;j
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w
postepowaniu;

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreSlonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét;

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11
niniejszego paragrafu.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopiag umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowsg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15 niniejszego
paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20
niniejszego paragrafu, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych t3 umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
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24,

25.

26.

27.

Podwykonawca, nie spethiajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

W przypadku realizacji robét (lub ich cze$ci) za pomocg Podwykonawcéw, warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w dalszej czeSci umowy jest wykazanie
Zamawiajgcemu, ze Wykonawca uiscit na rzecz Podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dotgczy os$wiadczenie i protokét
wykonanych robét, podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce.

Umowy o podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi Podwykonawcami na tych samych
zasadach co umowy z Podwykonawcami.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca.

§12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot, umowy na okres ....... Lat/
miesiecy. Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozliwosci,
niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Okres udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwarancji na przedmiot umowy, przy czym nie moze on by¢
krétszy niz 5 lat od podpisania protokotu odbioru konncowego.

Okres gwarancji dla drég o nawierzchni z kruszywa wynosi 24 miesigce.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty dokonanego odbioru koncowego (bez uwag), a
w przypadku gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady
istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wadzie. W uzasadnionych sytuacjach termin usuniecia wad moze by¢
odpowiednio wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego, o czas niezbedny do usuniecia zgtoszonej
wady.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 5, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byly z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13

Zmiana umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien tresci umowy.

. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

. Zmiany umowy moga dotyczy¢:

wystapienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wplywaja na jej realizacje;

zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze ustawodawczg w trakcie trwania
Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej do wyliczenia
Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku
VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie do obowigzujacych przepisow;

zmiany podwykonawcéw, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

zmiany jakos$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robdt budowlanych;

wykonania rob6t budowlanych innego rodzaju niz te, ktére zostatly przewidziane w
dokumentacji projektowej lub wykonania rob6t pomocniczych i wspomagajacych;

— aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;
— zmiany wymiardw, potozenia lub wysokoSci czesci robét budowlanych;
— zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych;

— zmiany ilosci robét budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy techniczne;j,

zmian technologicznych, w szczeg6lnosci: niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem
produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku
materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
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8)

9)

13)

14)

15)

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

rezygnacji z wykonania czeSci robdt budowlanych, nieprzekraczajacych jednak 30%
wynagrodzenia Wykonawcy;

terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

a) Wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania
uzgodnien;

b)  decyzji i warunkéw od dysponentéw mediéw i innych wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do
otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien;

C) Zaistnialy niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonywanie
prac budowlanych w terminie.

d) Wpystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materialtdbw z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy;

e)  Wystgpita konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt objetych niniejsza
umowg, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac;

f) Zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zaméwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci silty wyzszej, o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity
WYZSzej;

g) Zaszta konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie w sposob
obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

h) W przypadku opéznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z
wykonywania rob6t budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robét
urzadzen podziemnych elementéw instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub
lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego;

Prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
Termin umowny zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek
Wykonawcy uzgodniony z Zamawiajgcym .

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwiekszenia
badZz zmniejszenia stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu
zamOwienia, jezeli zmiany te beda miatly wplyw na koszty wykonania zamoéwienia;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. (t.j.Dz.U.2017 poz.847) o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia;

16) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia;

17) Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji;

17) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okre$lanych, jako zmiany Korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegblnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzyteczno$¢ przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami.

5. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robot budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz
pierwotnie planowano. Roboty zamienne musz3g odpowiada¢ warunkom (np. standard,
funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach przetargowych.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy jest ztozenie
wniosku przez strone inicjujaca, ktéry zawiera:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robdt i termin wykonania umowy.

7. Zmiany, o ktéorych mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem s3 nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robét;
2) zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa;
3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

4) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robot lub przeszkody spowodowane z
przyczyn niezaleznych od dziatan Wykonawcy;

5) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej
warunkach;

6) sita wyzsza.
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JOWE

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem zZe zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie przedmiotu
umowy, ktére nie obnizajg parametréw technicznych;

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

9. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie zaméwienia,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego
nowe osoby.

10.Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

2) niewywigzywania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zaméwienia z obowigzkow
wynikajacych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

11.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

12.W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zaméwienia nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§14
Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany okres$lone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy

w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlno$ci
Wykonawca zobowiazuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iZ nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z
podwyZszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktdére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci
Wykonawca zobowiazuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1)-4)
obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za ustugi/dostawy, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiajgcego.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 moga zosta¢ dokonane adekwatnie do okoliczno$ci ktére je
uzasadniajg, w szczegdlnosci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujgca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi wylgcznie o wskaznik wynikajacy z obowigzujgcych
przepisow lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.
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§14
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do poddania, ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcami o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Przedstawicielami Stron sa:
1) Zamawiajacego:
a)  Przedstawiciel 0g0INY: ....c..coooviiiiirii e
2) Wykonawcy:

a)  Kierownik Budowy: ..o

b)  Przedstawiciel 0g0INY: .......ccovviriieiirr e

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub
kierownikdw robét na inne osoby o kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, oraz wykazanym w ofercie Wykonawcy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy: ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Kodeksu cywilnego, a takze inne przepisy prawne, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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